
                       Świnoujście, dnia 2012-04-12

WIM.ZP.271.1.03.1630.2012.EP

1. Strona internetowa Zamawiającego, na 
której umieszczono ogłoszenie o 
zamówieniu i udostępniono 
SIWZ.WIM.ZP.271.1.03.2012

2. Wykonawcy-uczestnicy postępowania.

Dotyczy postępowania WIM.ZP.271.1.03.2012  „Przebudowa Placu Wolności w ramach 
przebudowy centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu”

ZMIANA NR 1 do SIWZ.WIM.ZP.271.1.03.2012

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2010 roku, Nr 113, 
poz.  759.),  uprawnień  niniejszym  zmienia  treść  zapisów  SIWZ  ww.  postępowania  o 
zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 25 kwietnia 2012 r., a co za tym 
idzie następujące zapisy SIWZ:

a) punkt:

14.10 Ofertę  należy  umieścić  w  kopercie  opisanej  (zaadresowanej)  w  sposób 
umożliwiający odesłanie oferty pocztą do Wykonawcy:

 nazwa i adres Zamawiającego,

 nazwa i adres Wykonawcy.

Tak opisaną kopertę (wewnętrzną) należy umieścić w kopercie     

zewnętrznej opisanej w następujący sposób:              

                        Oferta na Przebudowę  Placu  Wolności  w  ramach  przebudowy 
centralnego  układu  komunikacyjnego  śródmieścia  w 
Świnoujściu.

 - (jak określono w pkt. 3.1 SIWZ),

 „Nie otwierać przed dniem 25 kwietnia 2012 r. godzina 12.30.” 
- (jak określono w pkt. 16.2 SIWZ).

b) punkt:

1.1 Miejsce i termin składania ofert:
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Ofertę  należy  złożyć  w siedzibie  zamawiającego  w  pokoju  nr  102 (Urząd 
Miasta  Świnoujście,  ul.  Wojska  Polskiego  1/5,  Świnoujście,  sekretariat 
Prezydenta  Miasta  nie  później  niż  do  dnia  25  kwietnia  2012  r.  roku  do 
godziny 12.00.

c) punkt:

16.2 Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali 
nr 1 (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) w dniu 
25 kwietnia 2012 r. o godzinie 12.30.

2. W  wyniku  prowadzonego  postępowania  SIWZ.WIM.ZP.271.1.03.2012  pn.: 
„Przebudowa  Placu  Wolności  w  ramach  przebudowy  centralnego  układu 
komunikacyjnego śródmieścia  w Świnoujściu”  wpłynęły zapytania  dotyczące  treści 
SIWZ i jej załączników Zamawiający udziela odpowiedzi:

2.1. Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane - § 7 punkt 5 i 7
Zgodnie z jego brzmieniem:
„5.  Strony  zgodnie  postanawiają,  iż  płatności  za  prace  wykonane  przez  
podwykonawców  dokonywane  będą  przez  Zamawiającego  bezpośrednio  na  ich  
rachunki, po przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z  
dyspozycją  przekazania  płatności  na  rzecz  podwykonawców  oraz  kopii  faktur  
podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy,  obejmujących wyżej  wymienione 
prace.
7.  Wykonawca  oświadcza,  iż  zaplata  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia 
bezpośrednio na rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygaśnięciem  
wszelkich  zobowiązań  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  z  tytułu  zapłaty  
wynagrodzenia  umownego,  za  część  robót  wykonaną  przez  podwykonawców,  do 
wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców...”
Prosimy  Zamawiającego  o  wykreślenie  powyższych  jednostek  redakcyjnych.  
Brzmienie  powyższego  przepisów  jest  bowiem  całkowicie  nie  do  pogodzenia  z  
zasadami równości stron jak również wymogami obrotu gospodarczego. Zapisy te  
ponadto,  w  sposób  nieuprawniony  wpływają  na  treść  potencjalnego  stosunku 
prawnego  zawieranego  pomiędzy  Wykonawcą  oraz  Podwykonawcą  i  w  sposób  
istotny pozbawiają strony takiego stosunku swobody w ułożeniu stosunku według  
własnego uznania. Jego brzmienie w naszej ocenie nie znajduje natomiast żadnego 
poparcia  zarówno  w  przepisach  prawa  zamówień  publicznych  jak  również  w  
postanowieniach  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  Cywilny  regulującymi  
dopuszczalność  oraz  warunki  wykonywania robót  przy  pomocy podwykonawców. 
Niezależnie od powyższego wskazujemy, iż takie ukształtowanie sposobu rozliczenia  
inwestycji, w której przy rozliczeniach tych pomija się całkowicie Wykonawcę, jest  
nie  do  pogodzenia  z  ogólnie  powszechnymi  zasadami  i  warunkami  realizacji  
inwestycji  realizowanej  przy udziale  podwykonawców. Wskazać w związku z tym  
należy, iż sformułowanie powyższych przepisów jest szczególnie niekorzystne przez  
pryzmat  interesów  Wykonawcy  a  w  konsekwencji  również  interesów  
Zamawiającego.  W szczególności  dla  przykładu  wskazujemy,  iż  dla  zapewnienia  
należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  przewidział  instytucje  
„Zabezpieczenia”.  Zabezpieczenie  te  służy  należytego  wykonania  umowy  oraz  
stanowi  gwarancje  usunięcia  wad  i  usterek  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji.  
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Wykonawca może powyższe zabezpieczenie wnieść zarówno w formie pieniężnej jak  
i w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Typowym rozwiązaniem przy  
wykonywaniu  prac  z  udziałem  podwykonawców  jest  nałożenie  powyższego 
obowiązku udzielenia zabezpieczenia na Podwykonawców z tą jednak różnicą, że  
ustalona kwota zabezpieczenia nie jest  z oczywistych względów wnoszona wprost  
przez Podwykonawcę przed rozpoczęciem robót, lecz zatrzymywana Zamawiającego 
jest przez Wykonawcę z kwoty wypłaconej przez Zamawiającego i przekazywanej  
Podwykonawcy.  Powyższe  rozwiązanie  jest  powszechnie  stosowane  i  wpływa 
chociażby  na  ograniczenie  kosztów  realizowanej  inwestycji.  Z  rozwiązania  tego 
zabezpieczającego  należyte  wykonanie  umowy  przez  Podwykonawców  na  skutek  
bezpośredniego przekazywania  wynagrodzenia  przez  Zamawiającego Wykonawca  
został pozbawiony.
 Niezależnie  od  powyższego  wprowadzone  przez  Zamawiającego  rozwiązanie  
pozbawia Wykonawcę środka odpowiedniej mobilizacji Podwykonawców nie tylko z  
należytym i terminowym wykonaniu umowy ale również w usunięciu ewentualnych  
wad. W § 10 pkt.  2 Zamawiający przewidział  możliwość dokonania potrącenia z  
Wynagrodzenia Wykonawcy chociażby w przypadku nieterminowego usunięcia wad  
i usterek. Analogiczne rozwiązanie niestety z uwagi na przekazywanie wynagrodzeni  
Podwykonawcy przez Zamawiającego zostało wykluczone po stronie Wykonawcy.  
Przez  wzgląd  na  powyższy  wskazujemy,  iż  powyższy  zapis  obciąża  i  ogranicza  
Wykonawcę ponad dopuszczalną miarę. Możliwe jest jednak pełne zabezpieczenie  
interesów Zamawiającego w inny sposób zgodnie z celem ww. jednostki redakcyjnej.  
W  szczególności  poprzez  wprowadzenie  obowiązujących  w  obrocie  prawnym 
zapisów  zgodnie  z  którymi  w  przypadku  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  
Podwykonawców, załącznikiem do faktur przejściowych i  faktury końcowej,  czyni  
się oświadczenia Podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wynikających 
z  umów, zawieranych z  Podwykonawcami.  Same zaś umowy winny być wówczas  
uprzednio przedstawione Zamawiającemu do akceptacji i zawierać dane określające  
m.in.  zakres  robót  powierzony  Podwykonawcy,  kwotę  wynagrodzenia  za  roboty,  
zakresu robót wykonywanych przez Danego Podwykonawcę oraz termin wykonania  
powierzonego mu zakresu robót.

Odpowiedź:
Zapisy umowy dotyczą Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Nie  ma  potrzeby  dokonywania  zmian  umowy.  Zamawiający  ma  prawo  określać 
zasady na jakich akceptuje odpowiedzialność z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

2.2.  Dotyczy warunków umowy o roboty budowlane - § 2.
Zgodnie z jego brzmieniem:
„Strony  ustalają  następujące  terminy  realizacji  robót  stanowiących  przedmiot  
umowy:
a) termin  rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu  zamówienia:  w  dniu  podpisania 

umowy.
b) Termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  zamówienia:  5  miesięcy  od  dnia  

podpisania umowy.
Prosimy  Zamawiającego  o  wskazanie  brzmienia  powyższej  jednostki  redakcyjnej  
poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia robót nie od daty podpisania umowy lecz od 
daty przekazania Podwykonawcy placu budowy. Zgodnie bowiem z brzmieniem § 8  
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punktu  1  lit.  b  przekazanie  placu  budowy  nastąpi  w  terminie  7  dni  od  daty 
podpisania  umowy.  Zmiana  brzmienia  ww.  §  umowy  zapewni  zatem  jednolitość  
umowy i  wykluczy sprzeczność mogącą powstać w ramach stosowania umowy w  
przypadku nie przypadku późniejszego niż w dacie podpisania umowy przekazania  
placu budowy. W konsekwencji uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia lit.  b ww.  
jednostki redakcyjnej poprzez ustalenie początku biegu terminu od 5 miesięcy od  
daty przekazania placu budowy. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów umowy § 2 dotyczących terminu 
rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy tym bardziej, że plac budowy będzie 
przekazany Wykonawcy a nie dla Podwykonawcy jak sugeruje Oferent.

2.3. Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane - § 8 pkt. 2 lit aa
Zgodnie z jego brzmieniem:
„ Do obowiązków Wykonawcy należy: (...)
aa)  usunięcie  usterek  ujawnionych  w okresie  gwarancji  po  ich  zgłoszeniu  przez  
użytkownika: 
- awarii, w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostałych – w terminie 7 dni”
Prosimy  Zamawiającego  o  zmianę  brzmienia  ww.  jednostki  redakcyjnej  poprzez  
przyjęcie  terminu  dla  usunięcia  usterek  awarii  48  godzin  lub  innym  terminie  
uzgodnionym przez strony zaś dla pozostałych usterek w terminie 7 dni lub innym  
terminie  uzgodnionym  przez  strony.  Zasadność  zmiany  powyższej  jednostki  
redakcyjnej  wynika  z  obiektywnych  względów  niezależnych  często  ani  od  
Wykonawcy ani tez od Zamawiającego. Na przeszkodzie bowiem w usunięciu ww.  
usterek  stanąć mogą bowiem przesłanki  związane z  niesprzyjającymi  warunkami  
środowiskowymi czy też zapewnieniem należytego okresu związanego z procesem 
naprawczym i obowiązującą w tym zakresie technologią.

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia treść  § 8 pkt. 2 lit aa bez zmian. Ewentualne przeszkody  

będą oceniane na etapie odbioru robót.
2.4. Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane - § 10 pkt. 1
Zgodnie z jego brzmieniem:
„Strony  postanawiają,  iż  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  stanowią  –  z  
zastrzeżeniem ust.  3 – kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej  
wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  –  0,10% kwoty  wynagrodzenia  
szacunkowego  brutto  za  każdy  dzień  kalendarzowy  opóźnienia  po  terminie  
zakończenia określonym w § 2 lit. b niniejszej umowy,
b)za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego  
– 0,05% kwoty  wynagrodzenia  szacunkowego brutto  za  każdy  dzień  kalendarzowy  
opóźnienia po terminach określonych w protokołach odbioru końcowego ,
c)za  opóźnienie  w  usuwaniu  wad  i  usterek  zgłoszonych  przez  Zamawiającego  
w okresie rękojmi i gwarancji -  0,05% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za  
każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do wyznaczonych terminów.” 
Prosimy  Zamawiającego  o  odpowiednią  zmianę  wyżej  wskazanej  jednostki  
redakcyjnej  poprzez  przyjęcie  jako  podstawy  do  naliczenia  po  stronie  tak  
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Zamawiającego okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca tj. zwłoki  
Wykonawcy ( w miejsce opóźnienia).

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia  treść  § 10 pkt.  1  bez  zmian.  Zamawiający  oczekuje  od  

Wykonawcy profesjonalizmu .
2.5. Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane - § 14 pkt. 1
Zgodnie z jego brzmieniem:
„Strony postanawiają,  iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady  

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres 4 lat  
(słownie: czterech lat)”.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie brzmienia ww. jednostki redakcyjnej poprzez  
wskazanie czy okres rękojmi za wady pozostał ustawowy czy też został rozszerzony do lat  
czterech, niezależnie od przewidzianego w przedmiotowym przepisie okresu gwarancji.
Odpowiedź: 

Okres  rękojmii  jest  ustawowy natomiast  okres  gwarancji  wynosi  4  lata  (słownie 
cztery lata).

2.6. Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane - § 15
Zgodnie z jego brzmieniem:

1.Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem 
nieważności.
2.Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:
a)zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3,
b)zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie  
leży w interesie publicznym,
c)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
−działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie  
terminie, 
−zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających  wykonanie  
prac  budowlanych  lub  spełnienie  wymogów  technologicznych,  udokumentowanych  w 
dzienniku budowy.
−realizacji  w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,  
powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
−konieczności  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  gdy  jego  wykonanie  w 
pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 
3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:

a)ad  ust.  2  lit.  a)  -  stawka  podatku  VAT  ulegnie  zmianie  na  mocy  powszechnie  
obowiązujących przepisów,
b)ad  ust.  2  lit.  b)  -  zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  umowy  w  granicach 
uzasadnionego interesu publicznego,
c)ad ust. 2 lit. c) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

−tiret  pierwsze:  o  okres  działania  siły  wyższej  oraz  potrzebny  do  usunięcia  
skutków tego działania,
−tiret drugie: o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
−tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem  
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
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−tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.
4.W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  obowiązujące  
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do nich:

-Prawo zamówień publicznych,
-Prawo budowlane,
-Prawo Ochrony środowiska,

5. Ewentualne  spory  mogące  powstać  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  będzie  
rozstrzygał sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Prosimy  Zamawiającego  o  usunięcie  pkt.  2  lit.  b  ww.  jednostki  redakcyjnej  wydaje  się  
bowiem,  sprzeczne  z  obowiązującymi  w  polskim  porządku  prawnym zasadami  udzielenia  
zamówień publicznych i  ewentualnego ograniczania ich zakresu. Zgodnie z ustawą prawo  
zamówień  publicznych  po  udzieleniu  zamówienia  i  podpisaniu  umowy  tylko  wyjątkowe  
okoliczności  skutkować mogą nie zakończeniem (ograniczeniem) inwestycji  zaś formalnym  
tego wyrazem jest odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. Okoliczności te natomiast  
podyktowane są ważnym interesem publicznym, a ponadto istotną zmianą okoliczności.

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia treść  § 15 bez zmian. Art. 144 ust.  1 Prawa zamówień  

dopuszcza niniejsze zmiany umowy.
2.7. Dotyczy dokumentacji projektowej:

Załącznik nr 3 Dokumentacja Projektowa
TOM II Projekty budowlano-wykonawcze, TOM II/teczka 7 Zieleń:
W przywołanym projekcie zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego tylko  
opis techniczny, rys. Plac Wolności AC200, szczegół brakuje natomiast rysunków.

Odpowiedź: 
W  przywołanym  projekcie  Zieleni  TOM  II/teczka  7  umieszczono  kompletną 

dokumentację techniczną. Rysunek Placu Wolności AC200 i rysunek szczegółu są tymi 
właściwymi. 

2.8. SST B.04.02 i rys. 2.2 Przekroje konstrukcyjne branży drogowej:
Prosimy o podanie grubości płyt z konglomeratu kamiennego o wymiarach 30x60 cm  
Prosimy o potwierdzenie, iż właściwa grubość to 16 cm.

Odpowiedź: 
Grubość  płyt  z  konglomeratu  kamiennego  o  wymiarach  30x60cm  określona  jest  w 
dokumentacji  projektowej  -  patrz  TOM  II/teczka  1A  Detale  architektoniczne,  detal 
architektoniczny D 28, przekrój j-j .

3. Pozostałe  postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
SIWZ.WIM.ZP271.1.03.2012 pozostają bez zmian.
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