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Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.ZP.271.1.15.2012
Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2012
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
Gming - Miasto Swinoujscie, w imieniu ktérej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM.ZP.271.1.15.2012
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

[

Nazwa inwestycji: ,,Projekt zintegrowany Srédmiescie - Przebudowa Parku przy ul. Chopina”.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

- adaptacji i1 czg$ciowe] rozbiorki istniejacych elementow zagospodarowania terenu,

- nowych nawierzchni w parku,

- placu zabaw wraz zaprojektowanymi zabawkami,

- silowni terenowej wraz z urzadzeniami do ¢wiczen,

- pola do gry w Boule,

- miejsca pamigci 0sOb pochowanych na bytym cmentarzu,

- parterowego budynku technicznego,

- przebudowy uzbrojenia terenu,

- systemu nawadniania zieleni,

- zagospodarowania parku nowa zielenia,

- nowych elementéw matej architektury (tj.: galerii zewngtrznej, stotow oraz siedzisk
terenowych, altan parkowych, sciezki dydaktycznej, pergoli 1 magazynu przy budynku
technicznym, szachow terenowych, stoku saneczkowego, tawek, koszy i1 stojakow na
rowery),

- nowego o$wietlenia parku,

- jednego wezta monitorujacego park wraz z rozbudowa centrali sterujacej w Komendzie
Miejskiej Policji w Swinoujsciu.

3. Zakres przedmiotu umowy okreslaja: zakres rzeczowo - finansowy rob6t stanowiacy zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy, opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejsze;]
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umowy oraz dokumentacja projektowa, ktorej wykaz zawiera zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 1 ust. 3 jezeli ogledziny obiektéw i terenu przyszitego placu budowy oraz
analiza przekazanej dokumentacji projektowej 1 tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaty je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sa one niezb¢dne do nalezytego wykonania 1
przekazania do wuzytkowania przedmiotu umowy zgodnie =z ustaleniami umowy,
obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana,

Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
1 odbioréw, ktére sa niezbedne do wykonania i1 przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczgceia realizacji przedmiotu zaméwienia:

w dniu podpisania umowy.

b) termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia: 10 miesiecy od dnia podpisania

umowy.
§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie calo$ci robdt objgtych
przedmiotem niniejsze] umowy ustala si¢ na kwotg netto ........c..ccccccvnineene

(stownie zZIotych: ..ooooiiiiiii e ) powigkszona o nalezny
podatek VAT 4. ..ooovevrvernne zt, co tacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... zl (stownie ZIotych: ......cevvuerivuercrreicsssenssnnnnnnss).

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
zamdwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna 1 nie ulegnie zwigkszeniu nawet w
przypadku  wystapienia innych nieprzewidzianych robot vide punkt 16
SIWZ.WIM.ZP.271.1.15.2012.

Strony dopuszczaja ptatnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane 1 odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz platnos¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catosci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust .1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czesSciowej jest przejSciowy protokédt czgsciowego
odbioru robdt potwierdzajacy ich wykonanie bez usterek, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Platnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie 1 w kazdym przypadku w
ciaggu 21 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego.
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Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w prawie zamowien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupetniajacych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamdwienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajéow robot
wystepujacych w przedmiocie umowy

. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamoOéwienia na warunkach
cenowych okreSlonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robot nie objgtych
przedmiotem umowy.

. Ewentualne zamoéwienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostang udzielone w trybie
z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

. Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostana zastosowane Srednie:

— stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robot budowlanych ogdlno-

inwestycyjnych ($rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),

— ceny materialow 1 sprzetu;
wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowigzany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nastepujace dokumenty
stanowiace podstawe przygotowania umowy (zamowienia dodatkowego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzadzony przez

Wykonawce z zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich
tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powotanego przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

C) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w
ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIORY ROBOT

Przedmiotem odbioru koncowego sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
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Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na pi¢¢ dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi
Rezydentowi — koordynatorowi pracy inspektoréw nadzoru, dokumentéw pozwalajacych
na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organow,

- protokotdéw technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych,
- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity.
Wyzej wymienione dokumenty nalezy sporzadzi¢c w 4 egzemplarzach w tym 1
egzemplarz w oryginale.
Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen 1 rozruchoOw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1
instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje wilasciwy
inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje
przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa.
Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pdzniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacjeg o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;,

- terminie rozpoczgcia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
petnomocnictwa):

- Wykonawcy 1 Podwykonawcéow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,

- kierownik budowy 1 kierownicy robot,

- 0soby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.
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Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez
komisje podpisuja:

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej
niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspoldziata¢ w celu zapewnienia pehnej
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci 1 terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspoldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest Pani mgr inz.

Edyta Kwiecien — Inspektor Wydziatu Inzyniera Miasta, tel. (091) 327-86-07, pokdj 309.

Funkcj¢ Inzyniera Rezydenta peilniacego rol¢ koordynatora inspektorow sprawujacych w
imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski oraz wystepujacego z upowaznienia
Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia bedzie
wykonywat:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr
................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest:
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§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami punktu 15 SIWZ.
Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac tres¢ wypetnionego zalacznika nr 6 do SIWZ, zalaczonego do zlozonej
oferty.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udzialem
podwykonawcoéw a zachodzi taka koniecznos$¢ z przyczyn, ktorych wczesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcoéw zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybrac 1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamowienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienie oraz uzyskaé akceptacjg
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami 1 realizacji robot objetych umowami, w
szczeg6lnosci dokumenty okreslone w punktach 9.1 a,b, 9.3 SIWZ.WIM.ZP.271.1.15.2012.
Strony zgodnie postanawiaja, 1z platno$ci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane bgda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania platnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcdéw jest protokoét odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — Inzyniera Rezydenta oraz odpowiednich do rodzaju robot inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowiazan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czg$¢
robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej 1
uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) przekazanie placu budowy Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy

c) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,

d) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawceg w
formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:
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- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

powotanie Komisji i rozpoczecie odbioru koncowego robdt — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego),

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

2

wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

umowy, zgodnie z przekazana dokumentacja projektowa, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

zgloszenie kierownika budowy nie po6zniej niz w dniu podpisania umowy oraz

kierowniko6w robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot;

niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia kierownika

budowy o objeciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien budowlanych i

zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i1 przekazanie Zamawiajacemu ( w

formie papierowej oraz elektronicznej) w terminie 14 dni od podpisania umowy — do

akceptacji — harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt zapewniajacego realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo —
finansowy robot powinien uwzglednia¢: miesigczna skale czasu (dwa pierwsze
miesigce w skali tygodniowej), terminy graniczne okre§lone w umowie, elementy,

technologi¢, warunki wykonywania robot a na zadanie Zamawiajacego wraz z

informacja o ilosci pracownikow. Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji

harmonogramu, gdy beda one konieczne,

zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i

zabezpieczenie niezbednych medidw oraz pozniejszej likwidacji zaplecza budowy, a

takze zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie zaplecza budowy do

prowadzenia narad na ok. 15 0sob,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej

zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego

w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

— w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na piSmie,

— w sprawach pozostatych — do 7 dni,

informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwiazane przez

przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow 1 projektowanych
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s)
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w

Projekt umowy

przebiegow tras, 3 kpl. map i szkicow inwentaryzacji powykonawcze] zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 1 kartograficzne 1 przepisoOw wykonawczych
do niej, a takze innych wyniktych w trakcie robot a niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych,

opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi 1 wdrozenie projektow organizacji ruchu
drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegolnych faz i etapow
robdt oraz prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,
utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot,

opracowanie 1 uzgodnienie z Zamawiajacym projektu organizacji i etapowania robot,
zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

wykonania oznakowan 1 zabezpieczen zapewniajacych bezpieczenstwo przed
dostgpem na teren robot osob postronnych, ich zmiany 1 utrzymania w catym okresie
budowy. Wygrodzenia 1 zabezpieczenia maja by¢ wykonane z elementéw trwatych,
stabilnych, bezpiecznych i estetycznych

uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot,

zglaszanie Inzynierowi Rezydentowi do odbioru wykonanych elementow robot
zanikajacych 1 robot catkowicie zakonczonych,

prowadzenie ksiazki obmiaru robot

dostarczenie  atestow oraz deklaracji  zgodno$ci wyrobéw  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania umowy,

wywozu z placu budowy wszelkich odpadow powstatych w trakcie trwania prac (z
uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje) zgodnie z
ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr
39, poz. 251 z p6zn. zm.),

transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegto$¢ do 10 km)
wskazanych materialow rozbidrkowych (jesli wystapia),

ewentualny wyw6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie,
cigcie, segregowanie materiatu drzewnego z wycinki na oddzielne stosy: drewno
uzytkowe 1 drewno opatowe (pnie, grubsze galezie) 1 wywdz w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w odleglosci do 10km od terenu budowy

zutylizowanie gatezi, liSci 1 karpin we wlasnym zakresie,

z uwagi na fakt prowadzenia robot ziemnych na terenie bylego cmentarza, w
przypadku natrafienia na ludzkie kosci, nalezy niezwlocznie o tym powiadomié
pisemnie Zamawiajacego oraz Policj¢ 1 jednocze$nie zabezpieczy¢ wydobyte
szczatki, zinwentaryzowac je, a nastgpnie przestrzega¢ wytycznych Zamawiajacego
oraz Nadzoru Inwestorskiego w sprawie dalszego postepowania,

przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot, w ilosci 3 kpl,
dostarczenie instrukcji uzytkowania z opisem funkcjonowania poszczegolnych
elementéw/urzadzen w parku,

usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awaril — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostatych — w terminie 7 dni,
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z) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j,
aa) ubezpieczenie realizowanych robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikow 1 0séb trzecich, a powstaltych w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
Bez wzglgdu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, t].: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z niej wynikajacych, w
tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu regkojmi.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) LA (0] § 111 L= PP RUPRTRUPRRRR na kwotg
..................... ZEH(STOWNIE: ... )

b) LA (0] § 111 L= USRS na kwotg
..................... ZEH(STOWNIE: . )

C) LA (0] § 111 L= PRSI PPRRRR na kwotg
..................... ZEH(STIOWNIE: ...eviiiiiceeeeee e )

d) LA (0] § 111 L= PP RRUPRTRUPRPR na kwotg
..................... ZEH(STOWNIE: ..eeviiiiiceeeee e )

stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. .....cccevvvevrveeerneennnne. 7t

(STOWNIE ZIOTYCR: ...eeeieiie e e e e e s ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 8§ do SIWZ.

Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz

nastepujace warunki:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia ~wymaganych  gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c) Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bgdzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub w dniu
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podpisania przez Zamawiajacego protokohu usunigcia usterek okreslonych w protokole
odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 wust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.

f) Jezeli Wykonawca nie spelni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych niepieni¢znej
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 1 ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik nr
8 do SIWZ), a w szczegolnosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badz
zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5, 61 7.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie

TOWNE] evvveverreeenreenns ZE (STOWNIC: ..o e s )

stanowiace] 10 % ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) réwnowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnieS¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wptaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadania pn.: Projekt
zintegrowany Srodmiescie - Przebudowa Parku przy ul. Chopina”.

Strony ustalaja nast¢pujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy lub po
protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) 1 b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA
Strony postanawiaja, 1z obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z

zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytutdw 1 w podanych nizej

wysokosciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po terminie
zakonczenia okreslonym w § 2 lit. b niniejszej umowy,
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b) za opoznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 0,01%
kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia po terminach przekazania okreslonych w § 8 ust. 2 lit. ¢) niniejsze;]
umowy,

C) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opodznienia po terminach okreslonych w protokole odbioru
koncowego ,

d) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi 1 gwarancji - 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia w stosunku do wyznaczonych terminow.

2. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego na ogdInych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a op6znienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pismie,
Zamawiajacy moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdznienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.
Wykonawca moze zlozy¢ oswiadczenie o odstapieniu w terminie 7 dni liczonym od 22 dnia
opOznienia Zamawiajacego.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn op6znia wykonanie przedmiotu

umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korekte
harmonogramu,
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C) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegblnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robdt mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych

nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczecia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci

zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.1 lit. a), jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode¢ spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktoéra odpowiada za
odstapienie lub rozwiazanie umowy,

C) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen 1 konstrukeji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku

1robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:
a) dokonania odbioru robdt w toku 1 robot zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia za dotychczas wykonang czg$¢ robot,
b) przejecia terenu budowy.
4. Do odbioru rob6ét w toku 1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.
5. Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzadzen

1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne
w catosci lub w  czgsci, odkupi niezbedne rodzaje i iloSci materiatdw, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

6. W przypadkach, gdy brak wspodldzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatlow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robdt, materiatow 1 konstrukeji bez
udziatu Wykonawcy.
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§ 14
GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres

4 lat (stownie: czterech lat).

W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
calego przedmiotu zaméwienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Kart¢ gwarancyjna” wg wzoru,
ktory jest zalacznikiem nr 4 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego
potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej 1 zgody obydwu Stron pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszcza sig nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:

a) zmiana stawki 1 kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
umowy,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,

¢) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

— dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spelienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejsze]
umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

— konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nast¢pujacych warunkach:
a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,
b) ad wust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego,
c) ad ust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

— tiret pierwsze: o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dzialania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
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— tiret trzecie: o okres niezbgdny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,
— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw 1 przepisow wykonawczych
do nich:

- Prawo zaméwien publicznych,
- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony $rodowiska,
5. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16

1. Dopuszcza si¢ nadto zmiang umowy poprzez wprowadzenie rozwiazan zamiennych do
rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowe;j, jesli okaze si¢ to niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub uzasadnione z uwagi na interes
Zamawiajacego lub interes publiczny. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci wprowadzenia
rozwigzan poprawiajacych funkcjonalnos$¢ i trwalo$¢ oraz stosujacych nowe technologie i
materialy.

2. Dopuszcza si¢ nadto zmiang umowy poprzez powierzenie wykonawcy wykonania prac
dodatkowych, ktérych konieczno$¢ wykonania pojawita si¢ w toku realizacji umowy, a ktore
nie byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa obliczenia
wynagrodzenia szacunkowego. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci koniecznos$ci wykonania
prac  wyniktej z likwidacji kolizji infrastruktury, zmian formalno-prawnych 1 poprawiania
bltedéw w dokumentacji.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 dopuszcza si¢ nadto zmiang terminu
realizacji przedmiotu umowy, jesli wprowadzenie rozwiazan zamiennych lub wykonanie prac
dodatkowych skutkuje koniecznoscia zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony zmiang tych
rozwiazan lub wykonania tych prac.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 1 ust. 2 dopuszcza si¢ nadto zmiang wynagrodzenia
umownego wedtug zasad okreslonych w § 4 ust. 4, a w przypadku braku odpowiednich pozycji
— na podstawie wycen indywidualnych sprawdzonych przez wilasciwego branzowo inspektora
nadzoru inwestorskiego. .

§17

1. Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
- zakres rzeczowo - finansowy (zatacznik nr 1),
- opis przedmiotu zamoéwienia (zalacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 4),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- dokumentacja projektowa (wg wykazu w zataczniku nr 3),
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Projekt umowy

2. Integralna czgscia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia nr SIWZ.WIM.ZP.271.1.15.2012
z zalacznikami,
b) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentdéw jest tres¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentoéw wymienionych w ustgpie 2 lit. a) i b)
w kolejnosci, w jakiej zostalty wymienione.

§18

Umoweg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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