Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.ZP.271.1.16.2012
Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2012
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:
Gming - Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktorej dziala Prezydent Miasta

z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM.ZP.271.1.16.2012
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa
chodnikow i jezdni w drogach gminnych — przebudowa chodnika przy ul
Kochanowskiego w Swinoujsciu”.
2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:- wykonanie chodnika wraz ze zjazdami po stronie

zachodniej ulicy na odcinku od skrzyzowania ulica Wojska Polskiego — bis do skrzyzowania z
ulica Graniczna (db. ok. 181 mb).

3. Zakres przedmiotu umowy okreslaja: zakres rzeczowo - finansowy robdt stanowiacy
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, opis przedmiotu zamdéwienia stanowiacy zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy oraz dokumentacja projektowa, ktorej wykaz zawiera zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 1 ust. 3 jezeli ogledziny obiektow i terenu przysztego placu budowy oraz
analiza przekazanej dokumentacji projektowej 1 tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaty je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sa one niezbgdne do nalezytego wykonania i
przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie =z ustaleniami umowy,
obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana,

5. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien i odbioréw, ktdre sa niezbedne do wykonania i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu odpisania umowy;
b) terminy zakonczenia: 45 dni od daty podpisania umowy.
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§3
WYNAGRODZENIE
Ustala si¢ szacunkowa warto$¢ prac objetych przedmiotem niniejszej umowy na kwote
NEO eveieeiieeeiie e (stownie ZIotyCh: .....cccoiiiiiiiiiie )
powigkszona o nalezny podatek VAT 23 % tj. .ccoooirviennennen. zt, co facznie stanowi
wynagrodzenie  szacunkowe  brutto  .......invviinnniininenininenenns z  (slownie
zlotych: )

Wynagrodzenie szacunkowe zawiera VAT i inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
zaméOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz
oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych w
zalaczniku 1 do niniejszej umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego obmiaru wykonanych robot.

Strony dopuszczaja ptatnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawcg¢ za wykonane 1 odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatno$¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catosci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;j.

Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % warto$ci wynagrodzenia
szacunkowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej jest protokot czesciowego odbioru robot
potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatno$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie i w kazdym przypadku w
ciagu 21 dni

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w prawie zamowien publicznych
Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupelniajacych do warto$ci nie
przekraczajacej 50% wartosci zamoOwienia podstawowego na warunkach cenowych
okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot wystepujacych w
przedmiocie umowy.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do wartosci
nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamdwienia na warunkach cenowych
okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objetych przedmiotem umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktéorych mowa w ust. 2 zostang udzielone w trybie z
wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostana zastosowane srednie:
- stawka robocizny dla danej branzy 1 narzuty dla rob6t budowlanych ogolno
inwestycyjnych (dla wojewddztwa zachodniopomorskiego),
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9]
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ceny materiatdw 1 sprzetu wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie
robot. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowac koszty
nie wymienione w wydawnictwie SEKOCENBUD.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych wymagane sa nastepujace dokumenty
stanowiace podstawg przygotowania umowy:

a)

b)

protokot konieczno$ci podpisany przez Zamawiajacego, nadzor inwestorski i
Wykonawcg lub ich upowaznionych przedstawicieli;

kosztorys robdt objetych protokotem konieczno$ci — sporzadzony przez Wykonawce z
zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi
Naktadow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny
indywidualne) sprawdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego;

protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych
jest to konieczne).

§5
ODBIORY ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy. Zamawiajacy
dopuszcza dokonywanie odbioréw czgsciowych wykonanych robét.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na pi¢¢ dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
- dziennika budowy;
- zaswiadczen wilasciwych jednostek 1 organow;
- protokotow technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych;
- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci;

dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity.
Wyzej wymienione dokumenty nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach w tym 1
egzemplarz w oryginale.
Gotowo$¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robot i1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen i rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i
instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajacego. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktérym wskazuje
przedstawiciela posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru;
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- sktadzie komisji odbiorowe;;
- terminie rozpoczecia, programie i1 terminie zakonczenia odbioru.
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
petnomocnictwa):

- Wykonawcy i Podwykonawcow;

- Zamawiajacego;

- Uzytkownika,

- kierownik budowy i kierownicy robot;

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrgbne

przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisje¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokoét odbioru koncowego przygotowany przez
komisje podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego;
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy;
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego;
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres r¢kojmi i gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej
niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie p6zniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnos$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem  Zamawiajacego ~w  sprawach  okreSlonych w  umowie

JOS . ettt ettt ettt ettt et e et e e he e tt e e b e e at e e bt eatae et e e atbe e bt e esbe e baeaaaeenbeeenbeeseeenbeenseennseenneas

Kierownikiem  budowy  posiadajacym  wymagane  uprawnienia  budowlane
NI e zdnia e, nadane
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§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamdwienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami punktu 15 SIWZ.
Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac tre$¢ wypelionego zalacznika nr 6 do SIWZ, zalaczonego do zlozonej
oferty.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamdwienia z udzialem
podwykonawcdéw a zachodzi taka koniecznos¢ z przyczyn, ktorych wczesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcoéw zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ 1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamowienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienie oraz uzyska¢ akceptacjg
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami, w
szczegoOlnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 1 9.4 SIWZ.WIM.ZP.271.1.16.2012.
Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcoOw
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw jest protokdt odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowiazan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czg§¢
robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej i
uprawomocnionego zgloszenia robdt budowlanych;

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy;

c) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;

d) zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy;

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawcg w
formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:
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- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostalych — do 7 dni;

powotanie Komisji i rozpoczecie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni

roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji

robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

g)

h)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

umowy, zgodnie z przekazana dokumentacja projektowa, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana;

wyznaczenie kierownika budowy nie po6zniej niz w dniu podpisania umowy oraz

kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot,

niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia kierownika

budowy o objgciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien budowlanych i

zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajacemu w

terminie 14 dni od podpisania umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-

finansowego robdt zapewniajacego realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy rob6t powinien uwzgledniac¢
terminy graniczne okreSlone w umowie, elementy, technologi¢, warunki
wykonywania robot a na zadanie Zamawiajacego informacj¢ o ilosci pracownikow.

Powyzsze dotyczy roéwniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda one

konieczne;

zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i

zabezpieczenie niezbednych mediow oraz pozniejszej likwidacji zaplecza budowy;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego

w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni;
informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwiazane przez
przedstawicieli stron na budowie;
zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow i projektowanych
przebiegow tras, 3 kpl. map i szkicoOw inwentaryzacji powykonawcze] zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne i przepiséw wykonawczych
do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizujacej metryke drogowa a takze
innych wynikltych w trakcie robot a niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia prac geodezyjnych, wznowienie punktéw osnowy geodezyjnej, ktore
ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi i wdrozenie projektow organizacji ruchu

drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow

robot oraz prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu;
utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot;
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j) zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum;

k) realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zalaczonymi do
projektow budowlanych;

1) uczestnictwo w odbiorze wykonanych robét;

m) zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru wykonanych elementow
robot zanikajacych i robot catkowicie zakonczonych;

n) prowadzenie ksiazki obmiaru robot;

o) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyroboéw  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania umowy;

p) wywozu z placu budowy wszelkich odpadow powstalych w trakcie trwania prac (z
uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie z
ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr
39, poz. 251 z p6zn. zm.);

q) transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 7 km)
wskazanych materiatéw rozbidrkowych ( jesli wystapia);

r) ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie;

s) cigcie, segregowanie materialu drzewnego z wycinki na oddzielne stosy: drewno
uzytkowe 1 drewno opatowe (pnie, grubsze gatezie) 1 wywdz w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10km od terenu budowy;

t) zutylizowanie galgzi, lisci 1 karpin we wlasnym zakresie;

u) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pozniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot, w ilosci 3 kpl.;

v) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostatych — w terminie 7 dni;

x) zabezpieczenie placu budowy pod wzglgdem bhp i ochrony p. pozarowej;

y) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i 0séb trzecich, a powstatych w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzglgdu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka

odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z niej wynikajacych, w
tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu regkojmi.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, tj.:

a) W fOIMIC e na
kwote 7k
(STOWNIE: ..o e e ),
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b) A4 fOTMIC ettt et enae e na
kwote 7k
(STOWIE: ..ot ),

c) W 1 20)18111 (<SPPSR na
kwote¢ 7k
(STOWNIE: ..oviiiiiecicece e e e ),

d) A4 TOTMIC ettt et enae e na
kwote 7k
(STOWIE: <.ttt ),

stanowiacej / stanowiacych facznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. ......coceeveeeieeniennene 7t

(STOWNIE ZEOLYCR: Lo ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 8 do SIWZ.

Strony ustalaja nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz

nastepujace warunki:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych  gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace oferte¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

¢) Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bgdzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie r¢kojmi lub w dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokolu usunigcia usterek okre§lonych w protokole
odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowe]j zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 wust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego calego przedmiotu umowy.

f) Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienigznej
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 i ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik nr
8 do SIWZ), a w szczeg6lnosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badz
zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, woéwczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5, 61 7.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie

TOWNE] .evvenvveereenreenne, ZE (STOWNIC: .eiiiiiiiiieeeee e )

stanowiacej 10% ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,
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b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawcg wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie pn.:
przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Swinouj$ciu”.

Strony ustalaja nastepujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiace] zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koficowym calego przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego;

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) i b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nast¢pujacych tytuldéw 1 w podanych nizej
wysokos$ciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 500 zl brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opodznienia po terminie zakonczenia okreslonym w § 2 lit. b niniejszej
umowy;

b) za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 100 zl brutto
za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia po terminach przekazania okreslonych w §
8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej umowy;

c) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
— 250 zl brutto za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia po terminach okreslonych w
protokotach odbioru koncowego; ,

d) za opoznienie w usuwaniu wad i1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi i1 gwarancji — 250 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia w stosunku do wyznaczonych terminow.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potraci¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opdznienie w przekazaniu placu budowy — 100 zl brutto za kazdy dzien zwtoki

po terminie okreslonym w § 8 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci o powyzszych
okoliczno$ciach;

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na piSmie,
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Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7

dni liczonym od 22 dnia opodznienia. W tym przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 15 000 zt brutto.

2. Wykonawcy przystluguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni

przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujacych przypadkach:
a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni;
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opo6znia wykonanie przedmiotu

umowy lub jego czesci a opoznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez Zamawiajacego korekte
harmonogramu;

c) w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegblnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych

nieprawidlowosci,

d) w przypadku wszczgcia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy;

e) w przypadku wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnos$ci

zajecia wierzytelnosci z tytulu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust. 1 lit. a), jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode¢ spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia;

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy;

C) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukeji, ktérych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne;

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku

1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:
a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia,
b) przej¢cia terenu budowy.
4. Do odbioru robot w toku 1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

postanowienia umowy o odbiorze robot.
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Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatéw, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne
w catoéci lub w czgsci, odkupi niezbgdne rodzaje i ilo$ci materialow, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia placu budowy i1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materialéw i konstrukcji bez
udzialu Wykonawcy.

§ 14

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres 3 lat
(stownie: trzech lat).

W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
calego przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakos$ci - ,,Kart¢ gwarancyjna”’ wg wzoru,
ktory jest zalacznikiem nr 4 do umowy.

Bieg r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego
potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszcza sig nastgpujace mozliwo$ci zmiany tre§ci umowy:

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3;

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym;

¢) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

- dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie;

- zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powiazan;

— konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nast¢pujacych warunkach:

a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow;

b) ad wust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy Ww granicach
uzasadnionego interesu publicznego;

c) adust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia:
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— tiret pierwsze: o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dziatania;
— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych;
— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy;
— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i1 przepiséw wykonawczych do
nich:
- Prawo zamoéwien publicznych;
- Prawo budowlane;
- Prawo ochrony $rodowiska.
Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16

Dopuszcza si¢ nadto zmiang umowy poprzez wprowadzenie rozwiazan zamiennych do
rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, jesli okaze si¢ to niezbgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub uzasadnione z uwagi na
interes Zamawiajacego lub interes publiczny. Powyzsze dotyczy w szczegodlnosci
wprowadzenia rozwiazan poprawiajacych funkcjonalno$¢ i trwalo$¢ oraz stosujacych
nowe technologie 1 materiaty.

Dopuszcza si¢ nadto zmiang umowy poprzez powierzenie wykonawcy wykonania prac
dodatkowych, ktorych konieczno$¢ wykonania pojawila si¢ w toku realizacji umowy, a
ktére nie byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa
obliczenia wynagrodzenia szacunkowego. Powyzsze dotyczy w szczegodlnosci
koniecznosci wykonania prac wyniklej z likwidacji kolizji infrastruktury, zmian
formalno-prawnych i1 poprawiania bledow w dokumentacji.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 dopuszcza si¢ nadto zmiang terminu
realizacji przedmiotu umowy, jesli wprowadzenie rozwigzan zamiennych lub wykonanie
prac dodatkowych skutkuje koniecznoscia zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony
zmiang tych rozwiazan lub wykonania tych prac.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 1 ust. 2 dopuszcza si¢ nadto zmiang wynagrodzenia
umownego wedtug zasad okreslonych ponize;j.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia zmian zgodnie z ust. 1 lub powierzenia
wykonawcy wykonania prac zgodnie z ust. 2 odpowiadaja opisom pozycji w
kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysach ofertowych
zastosowana zostanie do wyliczenia wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia zmian zgodnie z ust. 1 lub powierzenia
wykonawcy wykonania prac zgodnie z ust. 2 nie odpowiadaja opisom pozycji w
kosztorysach ofertowych, wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tych robdt ustalone
zostanie wedlug cen jednostkowych obliczonych z zastosowaniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych niz okreslone w ofercie wykonawcy stanowiacej zatacznik do
niniejszej umowy, cen materiatow 1 pracy sprzetu nie wyzszych od cen wskazanych w
SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego zmiang umowy oraz nakladow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt dla
ktorych nie okreslono naktadéw w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow,
lub wycen indywidualnych sprawdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadkach okre§lonych powyzej wynagrodzeniem naleznym wykonawcy bedzie
wynagrodzenie wynikajace z przyjetych cen jednostkowych ustalonych zgodnie z ust. 51
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ust. 6 oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru wykonanych

robot.
§17
1. Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
a) zakres rzeczowo - finansowy (zalacznik nr 1);
b) opis przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 2);
c) wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3);
d) karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 4);
e) dokumentacja projektowa wg wykazu w zataczniku nr 3.

f) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia nr SIWZ.WIM.ZP.271.1.16.2012
z zalacznikami;
g) oferta Wykonawcy z dnia ....................... z zatacznikami.
2. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tre$¢ umowy
a w nastgpnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentéw wymienionych w ustepie 1 lit. f) i g)
w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

§18

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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