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UMOWA NR  WIM/............../2012 

z dnia dd. mm. rrrr 
 
zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Gminą - Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta 
 
............................................................................................................................................... 
z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 
zwaną dalej Zamawiającym 
a  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą.  
 
w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM.ZP.271.1.43.2011 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Nazwa inwestycji: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. 

Malczewskiego”. 
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: 

− Robót rozbiórkowych 
− Aranżacji zieleni parkowej 
− Boiska do koszykówki 
− Placu zabaw 
− Nawierzchni utwardzonych 
− Dostawę i montaż małej architektury 
− Betonowych postumentów 
− Oświetlenia parku 
− Systemu nawadniania zieleni i drenażu 

3. Zakres przedmiotu umowy określają: zakres rzeczowo - finansowy robót stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszej umowy oraz dokumentacja projektowa, której wykaz zawiera załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy. 

4. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

5. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące oraz inne roboty i dostawy niż 
wynikające z ust. 2 i ust. 3 jeżeli oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz 
analiza przekazanej dokumentacji projektowej i treści SIWZ z załącznikami, pozwalały je 
przewidzieć na etapie przygotowania oferty a są one niezbędne do należytego wykonania i 
przekazania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, 
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,  
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6. Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem 
uzgodnień i odbiorów, które są niezbędne do wykonania i przekazania do użytkowania 
przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
TERMINY 

 
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 
a) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: 

w dniu podpisania umowy. 
b) termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 maja 2013roku 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE 
 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości robót objętych 

przedmiotem niniejszej umowy ustala się na kwotę netto ...................................... 
(słownie złotych: .................................................................) powiększoną o należny 
podatek VAT tj. ....................... zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto ......................................... zł (słownie złotych: ...........................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

3. Strony  ustalają, że wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet 
w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych robót vide punkt 16 
SIWZ.WIM.ZP.271.1.43.2011. 

4. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na 
podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane i 
odebrane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego roboty oraz płatność 
końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących 
przedmiot umowy – na podstawie faktury końcowej. 

5. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, określonego w ust .1 niniejszego paragrafu. 

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół częściowego 
odbioru robót potwierdzający ich wykonanie bez usterek, podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i 
Wykonawcy. 

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego bezzwłocznie i w każdym przypadku 
w ciągu 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

9. Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 
1/5, 72 – 600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375. 
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§ 4 
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE 

 
1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w prawie zamówień 

publicznych Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do 
wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach 
cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów robót 
występujących w przedmiocie umowy 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 
publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do 
wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach 
cenowych określonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robót nie objętych 
przedmiotem umowy. 

3. Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone w 
trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Do określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostaną zastosowane średnie: 
− stawka robocizny dla danej branży i narzuty dla robót budowlanych ogólno-

inwestycyjnych (średnia dla województwa zachodniopomorskiego),  
− ceny materiałów i sprzętu;  

wg SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego jest obowiązany udokumentować koszty nie wymienione w 
wydawnictwie SEKOCENBUD. 

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymagane są następujące dokumenty 
stanowiące podstawę przygotowania umowy (zamówienia dodatkowego): 
a) protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich 

upoważnionych przedstawicieli, 
b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności - sporządzony przez 

Wykonawcę z zastosowaniem parametrów określonych w § 4 ust. 4 oraz w 
oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich 
tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powołanego przez 
Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, 

c) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w 
których jest to konieczne). 

 
§ 5  

ODBIORY  ROBÓT 
 
1. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. 

Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych robót. 
2. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem 

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na pięć dni 
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów. 
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3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie wyznaczonemu 
spośród inspektorów nadzoru koordynatorowi, dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
- dziennika budowy, 
- zaświadczeń właściwych jednostek i organów, 
- protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, 
- niezbędnych świadectw kontroli jakości, 
- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

budowy jeżeli takie wystąpiły. 
Wyżej wymienione dokumenty należy sporządzić w 4 egzemplarzach w tym 1 
egzemplarz w oryginale. 

4. Gotowość do odbioru końcowego, oznaczającą zakończenie przez Wykonawcę 
wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, 
sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i 
instrukcji użytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika 
budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje właściwy 
inspektor nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego ponadto odrębnym pismem, w którym wskazuje 
przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

5. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Zamawiającego Komisja odbiorowa. 
6. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru 

końcowego rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia 
Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

7. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 
Zamawiający. Informację o: 
- przedstawicielach Zamawiającego i Użytkownika dokonujących odbioru, 
- składzie komisji odbiorowej, 
- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 
Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru. 

8. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele (posiadający 
odpowiednie pełnomocnictwa): 

- Wykonawcy i Podwykonawców, 
- Zamawiającego, 
- Użytkownika, 
- kierownik budowy i kierownicy robót, 
- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, 
- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne 

przepisy. 
9. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na 
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usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany 
przez komisję podpisują:  
- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  
- uprawniony przedstawiciel Zamawiającego, 
- uprawniony przedstawiciel Użytkownika. 

10. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych 
prób, Zamawiający może odmówić odbioru. 

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji. 

12. Zamawiający wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robót przed 
zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
usterek i wad. Ustala się, że w każdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie 
później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji a zakończy je protokołem nie 
później niż w ostatnim dniu tego okresu. 

 
§ 6 

WSPÓŁDZIAŁANIE 
 
1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do 
oddania do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót 
określonych w przedmiocie umowy. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy 
każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych 
przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest Pani mgr 
inż. Edyta Kwiecień – Inspektor Wydziału Inżyniera Miasta, tel. (091) 327-86-07, 
pokój 309. 

5. Funkcję koordynatora inspektorów nadzoru sprawujących w imieniu Zamawiającego 
nadzór inwestorski oraz występującego z upoważnienia Zamawiającego w sprawach 
dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
wykonywał:……………………………………………………………………………... 

6. Kierownikiem budowy posiadającym wymagane uprawnienia budowlane nr 
................................................. z dnia ............................... nadane przez 
.................................................................................................................................., jest: 
........................................................................................................................................... 
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§ 7 
PODWYKONAWCY 

 
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia 

stanowiącego przedmiot umowy określony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami 
punktu 15 SIWZ. 

2. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemną zgodą Zamawiającego 
uwzględniając treść wypełnionego załącznika nr 6 do SIWZ, załączonego do złożonej 
oferty. 

3. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem 
podwykonawców a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można 
było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do 
wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiązany 
jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na 
zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać 
akceptację zmiany przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie 
dokumenty dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robót 
objętych umowami, w szczególności dokumenty określone w punktach 9.1 a,b, 9.3 
SIWZ.WIM.ZP.271.1.43.2011. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców 
dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po 
przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją 
przekazania płatności na rzecz podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców 
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace. 

6. Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany 
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego – Koordynatora inspektorów nadzoru oraz odpowiednich do rodzaju 
robót inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

7. Wykonawca oświadcza, iż zaplata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio 
na rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygaśnięciem wszelkich 
zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia 
umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty 
zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców. 

 
§ 8 

OBOWIĄZKI  STRON 
 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej i 
uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b) przekazanie placu budowy Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy 
c) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy, 
d) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w całym okresie 

realizacji przedmiotu umowy, 
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e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas 
realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez 
zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez 
Wykonawcę w formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w 
formie pisemnej: 
- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – w 

terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie, 
- w sprawach pozostałych – do 7 dni, 

f) powołanie Komisji i rozpoczęcie odbioru końcowego robót – w terminie 14 dni 
roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji 
robót (potwierdzonego przez upoważnionego  przedstawiciela Zamawiającego), 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

umowy, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów, aktualnymi Polskimi 
Normami i normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, 

b) zgłoszenie kierownika budowy nie później niż w dniu podpisania umowy oraz 
kierowników robót branżowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem tych 
robót; niezwłoczne informowanie zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie 
oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia 
kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych i 
zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, 

c) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiającemu ( w 
formie papierowej oraz elektronicznej) w terminie 14 dni od podpisania umowy – 
do akceptacji – harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zapewniającego 
realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram 
rzeczowo – finansowy robót powinien uwzględniać: miesięczną skalę czasu (dwa 
pierwsze miesiące w skali tygodniowej), terminy graniczne określone w umowie, 
elementy, technologię, warunki wykonywania robót a na żądanie Zamawiającego 
wraz z informacją o ilości pracowników. Powyższe dotyczy również kolejnych 
aktualizacji harmonogramu, gdy będą one konieczne, 

d) zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i 
zabezpieczenie niezbędnych mediów oraz późniejszej likwidacji zaplecza budowy, 
a także zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie zaplecza budowy do 
prowadzenia narad na ok. 15 osób,  

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas 
realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez 
zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez 
Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w 
formie pisemnej: 
− w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu 

zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia 
otrzymania zapytania na piśmie, 

− w sprawach pozostałych – do 7 dni, 
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f) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane 
przez przedstawicieli stron na budowie, 

g) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac 
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektów i projektowanych 
przebiegów tras, 3 kpl. map i szkiców inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z 
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych 
do niej, a także innych wynikłych w trakcie robót a niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia prac geodezyjnych, 

h) opracowanie, uzgodnienie z Zarządca Drogi i wdrożenie projektów organizacji 
ruchu drogowego  w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i 
etapów robót oraz prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu, 

i) utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót, 
j) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu organizacji i etapowania 

robót, 
k) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do 

koniecznego minimum, 
l) wykonania oznakowań i zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo przed 

dostępem na teren robót osób postronnych, ich zmiany i utrzymania w całym 
okresie budowy. Wygrodzenia i zabezpieczenia mają być wykonane z elementów 
trwałych, stabilnych, bezpiecznych i estetycznych 

m) uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót, 
n) zgłaszanie Inżynierowi Rezydentowi do odbioru wykonanych elementów robót 

zanikających i robót całkowicie zakończonych, 
o) prowadzenie książki obmiaru robót 
p) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte 
do wykonania umowy, 

q) wywozu z placu budowy wszelkich odpadów powstałych w trakcie trwania prac (z 
uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie, składowanie, utylizację) zgodnie z 
ustawą o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. 
Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

r) transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 10 km) 
wskazanych materiałów rozbiórkowych (jeśli wystąpią), 

s) ewentualny wywóz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we własnym zakresie, 
t) cięcie, segregowanie materiału drzewnego z wycinki na oddzielne stosy: drewno 

użytkowe i drewno opałowe (pnie, grubsze gałęzie) i wywóz w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego w odległości do 10km od terenu budowy 

u) zutylizowanie gałęzi, liści i karpin we własnym zakresie, 
v) z uwagi na fakt prowadzenia robót ziemnych na terenie byłego cmentarza, w 

przypadku natrafienia na ludzkie kości, należy niezwłocznie o tym powiadomić 
pisemnie Zamawiającego oraz Policję i jednocześnie zabezpieczyć wydobyte 
szczątki, zinwentaryzować je, a następnie przestrzegać wytycznych 
Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego w sprawie dalszego postępowania, 
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w) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji 
powykonawczej nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia robót, w ilości 3 
kpl, 

x) dostarczenie instrukcji użytkowania z opisem funkcjonowania poszczególnych 
elementów/urządzeń w parku, 

y) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez 
użytkownika: 
- awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin), 
- pozostałych – w terminie 7 dni, 

z)  zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej, 
aa) ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku 

zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami. 

3. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku 
z wykonywanymi robotami. 

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych 

roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: 
jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej 
wynikających, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z 
tytułu rękojmi. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku 
formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

a) w formie ............................................................................................. na kwotę 
..................... zł (słownie: ..................................................................................),  

b) w formie ............................................................................................. na kwotę 
..................... zł (słownie: .................................................................................), 

c) w formie ............................................................................................. na kwotę 
..................... zł (słownie: .................................................................................), 

d) w formie ............................................................................................. na kwotę 
..................... zł (słownie: ..................................................................................), 

stanowiącej / stanowiących łącznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. ................................ 
zł (słownie złotych: .................................................................................................... ). 

3. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, w przypadku 
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - były zgodne z projektem 
gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

4. Strony ustalają następujące wymagania dotyczące dostarczenia niepieniężnej formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu, okresu jej ważności oraz 
następujące  warunki: 
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a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji 
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy. 

b) Do czasu przyjęcia przez Zamawiającego wymaganych gwarancji, wadium 
zabezpieczające ofertę Wykonawcy nie zostanie zwrócone. 

c) Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż okres 
przewidziany na realizację całego przedmiotu umowy powiększony o okres rękojmi 
powiększony ponadto o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego. 

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez 
Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rękojmi 
lub w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia usterek określonych 
w protokole odbioru ostatecznego. 

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty 
określonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu 
bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, lub po dniu 
podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych 
podczas odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

f) Jeżeli Wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących niepieniężnej 
formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w ust .3 i ust. 4, 
lub jeżeli gwarancja będzie odbiegała od wymaganego wzoru tego dokumentu 
(załącznik nr 8 do SIWZ), a w szczególności zawierała jakiekolwiek ograniczenia, 
wyłączenia bądź zastrzeżenia zmieniające jej bezwarunkowy charakter, wówczas: 
- Zamawiający nie przyjmie przedłożonej gwarancji, 
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy - na zabezpieczenie w pieniądzu zgodnie z zasadami określonymi w 
ust. 5, 6 i 7. 

5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w 
kwocie równej ...................... zł (słownie: 
.....................................................................................) stanowiącej 10 % ceny 
ofertowej brutto w następujący sposób: 
a) równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium 
stanowiącego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako 
część zabezpieczenia należytego wykonania umowy za jego zgodą,  

b) określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawcę wpłaci przelewem na 
rachunek Zamawiającego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z 
dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wykonanie zadania 
pn.: Projekt zintegrowany Śródmieście - Przebudowa Parku przy ul. Chopina”. 

6. Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: 
a) 70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po 

bezusterkowym odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy lub po 
protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego, 

b) pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni 
po upływie okresu rękojmi. 
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7. Z kwot określonych w ust. 6 lit. a) i b) Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 10 

KARY I ODSZKODOWANIA 
 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z 

zastrzeżeniem ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej 
wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 1000zł brutto za każdy dzień 

kalendarzowy opóźnienia po terminie   zakończenia określonym w § 2 lit. b 
niniejszej umowy, 

b) za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego  – 300zł 
brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach przekazania 
określonych  w § 8 ust. 2 lit. c) niniejszej umowy, 

c) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego – 300zł brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po 
terminach określonych w protokole odbioru końcowego , 

d) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego 
w okresie rękojmi i gwarancji -  300zł brutto za każdy dzień kalendarzowy 
opóźnienia w stosunku do wyznaczonych terminów. 

2. Kary umowne o których mowa w ust. 1 lit. a) ÷ d) Zamawiający może potrącić 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 

 
§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

b) jeżeli Wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową a opóźnienie przekracza 21 dni 
mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 
Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 7 
dni liczonym od 22 dnia opóźnienia. W tym przypadku Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto określonego w § 3 ust. 1.Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście 
poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na ogólnych zasadach. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający opóźni 
przekazanie frontu robót o więcej niż 21 dni w stosunku do terminu określonego w 
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umowie. Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w terminie 7 dni 
liczonym od 22 dnia opóźnienia Zamawiającego. 

 
§ 12 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót 
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 21 
dni, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie 
przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 21 dni mimo 
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie z zaakceptowaną przez 
zamawiającego korektę harmonogramu, 

c) w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w tym w 
szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną wykonania robót mimo pisemnego wezwania do działań 
korygujących nieprawidłowości, 

d) w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego 
wobec Wykonawcy, 

e) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności 
zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy. 

 
§ 13 

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY 
 
1.      Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 11 ust.1 lit. a), jest 

obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba że 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2. W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w 

toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, 
b) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za 

odstąpienie  lub rozwiązanie   umowy, 
c) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których 

pozostawienie na placu budowy jest niezbędne, 
d) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych  robót w toku 

i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,                      
Zamawiający jest zobowiązany do: 
a) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 

wynagrodzenia za  dotychczas wykonaną część  robót, 
b) przejęcia terenu budowy. 

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie              
postanowienia umowy o odbiorze robót. 
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5. Zamawiający, jeżeli uzna, że pozostawienie na placu budowy materiałów, urządzeń          
i konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. c) jest niezbędne 
w całości lub w   części, odkupi niezbędne rodzaje i ilości materiałów, urządzeń i 
konstrukcji po cenach zakupu z   doliczeniem kosztów ich transportu na plac budowy. 

6. W przypadkach, gdy brak współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego   
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, 
urządzeń i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo 
do przejęcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji 
bez udziału Wykonawcy. 

 
§ 14 

GWARANCJA 
 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres  
 4 lat (słownie: czterech lat). 

2. W dacie bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, lub w dacie 
protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym całego przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi dokumenty 
gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę 
gwarancyjną” wg wzoru, który jest załącznikiem nr 4 do umowy. 

3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, lub od daty protokolarnego 
potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

 
§ 15 

USTALENIA KOŃCOWE 
 
1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem 

nieważności. 
2. Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy: 

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 
3 umowy, 

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie publicznym, 

c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
− działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 

pierwotnie terminie,  
− zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 
udokumentowanych w dzienniku budowy. 

− realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i 
uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

− konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego 
wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,  
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3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 
a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów, 
b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach 

uzasadnionego interesu publicznego, 
c) ad ust. 2 lit. c) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

− tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia 
skutków tego działania, 

− tiret drugie: o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
− tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z 

przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 
− tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do 
nich: 

- Prawo zamówień publicznych, 
- Prawo budowlane, 
- Prawo Ochrony środowiska, 

5. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał 
sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§16 

 
1. Dopuszcza się nadto zmianę  umowy poprzez wprowadzenie  rozwiązań  zamiennych  do 

rozwiązań  przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeśli  okaże  się  to niezbędne  
do prawidłowego  wykonania  przedmiotu  niniejszej umowy lub uzasadnione z  uwagi 
na  interes Zamawiającego lub interes  publiczny. Powyższe  dotyczy w szczególności  
wprowadzenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność i trwałość oraz stosujących 
nowe  technologie i materiały.  

2. Dopuszcza  się nadto zmianę  umowy poprzez  powierzenie  wykonawcy wykonania prac 
dodatkowych, których konieczność  wykonania  pojawiła się w  toku  realizacji umowy, a  
które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą 
obliczenia wynagrodzenia szacunkowego. Powyższe dotyczy w szczególności  
konieczności wykonania  prac   wynikłej z likwidacji kolizji infrastruktury, zmian  
formalno-prawnych i poprawiania  błędów w dokumentacji.  

3. W przypadkach określonych w  ust. 1 i ust. 2  dopuszcza się nadto zmianę  terminu  
realizacji przedmiotu umowy, jeśli wprowadzenie  rozwiązań  zamiennych lub 
wykonanie prac  dodatkowych skutkuje  koniecznością  zmiany terminu umowy, o czas 
uzasadniony  zmianą tych  rozwiązań lub wykonania  tych prac. 

4. W przypadkach określonych w  ust. 1 i ust. 2 dopuszcza się nadto zmianę wynagrodzenia 
umownego według  zasad  określonych w § 4 ust. 4, a w przypadku braku odpowiednich 
pozycji – na podstawie wycen indywidualnych sprawdzonych przez właściwego 
branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego. . 
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§17 
 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
- zakres rzeczowo - finansowy (załącznik nr 1), 
- opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2), 
- wykaz dokumentacji projektowej (załącznik nr 3), 
- karta gwarancyjna – wzór (załącznik nr 4), 
- gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
- dokumentacja projektowa (wg wykazu w załączniku nr 3), 

2. Integralną częścią umowy są również: 
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr 

SIWZ.WIM.ZP.271.1.43.2011 z załącznikami, 
b) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr  z załącznikami. 

3. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy 
a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ustępie 2 lit. a) i b) 
w kolejności, w jakiej zostały wymienione. 

 
§ 18 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 
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