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Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma. 

                       Świnoujście, dnia 2012-10-15 
 
 
WIM.ZP.271.1.32.              .2012.MW 
 

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania 
WIM.ZP.271.1.32.2012 

2. Strona internetowa Zamawiającego, na której 
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i 
udostępniono SIWZ.WIM.ZP.271.1.32.2012 

 
Dotyczy postępowania nr WIM.ZP.271.1.32.2012 dotyczącego wyboru wykonawcy na 
realizację zamówienia publicznego pn.: „Dokończenie budowy zadaszenia trybuny 
południowo-zachodniej oraz budynku technicznego na stadionie miejskim OSiR 
Wyspiarz przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu.” 
 
 

ZMIANA NR 2 
 
 

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.), uprawnień niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania 
o zamówienie publiczne, w następujący sposób: 
 
1. Punkt 7 SIWZ.WIM.ZP.271.1.32.2012 „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” 

otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach: 
I. Rozpoczęcie: w dniu przekazania placu budowy - 12 listopada 2012 r. 
II. Zakończenie: 

1. Do 15 marca 2013 r. dokończenie budowy: 
− zadaszenia trybuny południowo-zachodniej wraz z odwodnieniem, 
− barierek sektora VIP, 
− zagospodarowania terenu – chodniki wraz z ogrodzeniem trybuny i 

ogrodzeniem łuku bieżni. 
2. Do 30 kwietnia 2013 wykonanie całości robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia, nie wymienionych w punkcie 1. 
2. W załączniku nr 2 do SIWZ.WIM.ZP.271.1.32.2012 „Projekt umowy”  

2.1. § 2 „Terminy” otrzymuje brzmienie: 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 
1) rozpoczęcie: w dniu przekazania placu budowy - 12 listopada 2012 r. 
2) zakończenie: 

a) do 15 marca 2013 r. dokończenie budowy: 
− zadaszenia trybuny południowo-zachodniej wraz z odwodnieniem, 
− barierek sektora VIP, 
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− zagospodarowania terenu – chodniki wraz z ogrodzeniem trybuny i 
ogrodzeniem łuku bieżni. 

b) do 30 kwietnia 2013 wykonanie całości robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia, nie wymienionych w punkcie 2) lit. a). 

2.2. § 8 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy po podpisaniu 
umowy, jednak nie wcześniej jak od dnia 12 listopada 2012 r. 

 
Pozostałe postanowienia SIWZ.WIM.ZP.271.1.32.2012 nie ulegają zmianie. 
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