Zalacznik nr 2 do SIWZ nr WIM.271.1.2.2013
Projekt umowy

UMOWA NR WIM/ /2013
zdnia ............. 2013r.

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
Gmina - Miasto Swinoujscie, w imieniu ktérej dziata Prezydent Miasta

z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM.271.1.2.2013
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa

sciezki rowerowej wzdluz ul. Uzdrowiskowej w Swinoujsciu na odcinku od ul.
Bolestawa Chrobrego do ul. Plazowej, realizowana w ramach zadania pn.:
Miedzynarodowy Baltycki szlak Rowerowy R10 Stralsund — Swinoujscie — ul.
Uzdrowiskowa, wzdluz Swiny, ul. Barlickiego.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje: budowe drogi rowerowej o szerokosci 2,5m (o spadku
porzecznym rownym 2%) na odcinku od ul. Bolestawa Chrobrego do ul. Plazowej (okoto
268m), po lewej stronie jezdni ul. Uzdrowiskowej - nawierzchnia drogi rowerowej
wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 4cm w kolorze czerwonym, na
podbudowie z kruszywa famanego gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie.

3. Opis przedmiotu umowy okresla zalacznik nr 1 do niniejszej umowy raz dokumentacja
projektowa, ktorej wykaz zawiera zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i1 dostawy niz

wynikajace z ust. 2 i ust. 3 jezeli ogledziny obiektow i terenu przysztego placu budowy
oraz analiza przekazanej dokumentacji projektowej i1 tresci SIWZ z zalacznikami,
pozwalaty je przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sa one niezbedne do
nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
ustaleniami umowy, obowigzujacymi przepisami 1 sztuka budowlana,

§2
TERMINY
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu odpisania umowy;
b) terminy zakonczenia: do 14 czerwca 2013r.
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§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot objetych
przedmiotem niniejszej umowy ustala si¢ na kwotg netto ............cccccccvviinennn.

(stownie zIotyCh: .....ccccoviiiiiiiiiiiiie e ) powigkszona o nalezny
podatek VAT tj. ..ccovvvvvirien. zt, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
| 0] 1 111 11 zl (stownie ZIotych: ......covoveecvvnrinivnnnncsnencnsnnncnnee ).

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu zamowienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robot vide punkt 16 SIWZ.
Strony dopuszczaja platnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur czeSciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane 1
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatnos¢
koncowa — po zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catosci robot stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
szacunkowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest protokot czgsciowego odbioru robot
potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokoét odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robdt stwierdzonych przez komisje podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokdt potwierdzajacy usunigeie
tych usterek, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Platnos¢ bgdzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie 1 w kazdym przypadku
w ciagu 21 dni

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamoéwien

publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien uzupehiajacych na

warunkach cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow

robdt wystepujacych w przedmiocie umowy.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamoéwien

publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych na

warunkach cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie

objetych przedmiotem umowy.

Ewentualne zaméwienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w

trybie z wolnej r¢ki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Srednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i1 narzuty dla robot budowlanych ogdlno
inwestycyjnych (dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),
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9]

- ceny materialow 1 sprzgtu wg SEKOCENBUD z kwartatlu poprzedzajacego
wykonanie robot. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest obowiazany
udokumentowac¢ koszty nie wymienione w wydawnictwie SEKOCENBUD.

W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych wymagane sa nastepujace dokumenty

stanowiace podstawe przygotowania umowy:

protokoét  konieczno$ci  podpisany  przez  upowaznionych  przedstawicieli

Zamawiajacego, 1 Wykonawce;

kosztorys rob6t objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez Wykonawce z

zastosowaniem parametrOw okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi

Naktadow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny

indywidualne) sprawdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego;

protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych
jest to konieczne).

§5
ODBIORY ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych robot.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiladamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6Zniej niz na pig¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Do obowiazkow  Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie
Przedstawicielowi Zamawiajacego dokumentéw  pozwalajacych na  oceng
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy;

- zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organow;

- protokotdéw technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych;

- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci;

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy sporzadzi¢c w 3 egzemplarzach w tym 1
egzemplarz w oryginale.

Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robdt i1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen 1 rozruchdéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1
instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajacego. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktoérym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa.
Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacjeg o:
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10.

11.

12.

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru;

- sktadzie komisji odbiorowej;

- terminie rozpoczgcia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru.

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W  czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy
odpowiednie pelnomocnictwa):

- Wykonawcy 1 Podwykonawcow;

- Zamawiajacego;

- Uzytkownika,

- kierownik budowy i kierownicy robot;

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski;

- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udzial nakazuja odrgbne
przepisy.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunig¢cie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego;

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy;

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego;

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt, dostarczenia niekompletnej dokumentacji
powykonawczej lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb, Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
pozniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokolem nie
pOZzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peine;j
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 termindw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspoldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do
oddania do wuzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu rob6t stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowigzkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreSlonych w umowie jest: Edyta
Kwiecien — Inspektor Wydzialu Inzyniera Miasta, tel. (091) 327-86-07.

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr
................................................. z dnia nadane przez
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§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czg§ci zamowienia
stanowiacego przedmiot umowy okreslony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami
punktu 15 SIWZ.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac treS¢ wypetionego zalacznika nr 6 do SIWZ, zalaczonego do zlozonej
oferty.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamdwienia z udzialem
podwykonawcoéw a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ 1wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamoOwienia na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienie oraz uzyskac
akceptacje zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami, w szczegdInosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 1 9.4 SIWZ -
WIM.271.1.2.2013.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania platnosci na rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio
na rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnieciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia
umownego, za czes¢ robot wykonana przez podwykonawcdéw, do wysokosci kwoty
zaplaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej 1
uprawomocnionego zgloszenia robot budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej;

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy;

c) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;

d) zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy;

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
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zbgdnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawceg w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w

terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni;
powotanie Komisji 1 rozpoczgcie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazana dokumentacja projektowa, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi
Normami 1 normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana;
wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikoOw robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
robot, niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia
kierownika budowy o objgciu obowiazkoOw wraz z kopia uprawnien budowlanych 1
zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajacemu w
terminie 14 dni od podpisania umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot zapewniajacego realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot powinien
uwzglednia¢ terminy graniczne okreslone w umowie, elementy, technologig,
warunki wykonywania robot a na zadanie Zamawiajacego informacj¢ o ilosci
pracownikow. Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu,
gdy beda one konieczne;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbgdnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w

formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni;
informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie;
zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow 1 projektowanych
przebiegow tras, 3 kpl. map 1 szkicOw inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 1 kartograficzne i przepiséw wykonawczych
do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizujacej metryke drogowa a takze
innych wyniklych w trakcie robot a niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia prac geodezyjnych, wznowienie punktow osnowy geodezyjnej, ktore
ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;
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g) opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi 1 wdrozenie projektow organizacji
ruchu drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i
etapow robot oraz prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu;

h) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot;

1) zorganizowanie robdt w sposob ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwiazane do
koniecznego minimum;

J) realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami 1 decyzjami zatagczonymi do
projektéw budowlanych;

k) uczestnictwo w odbiorze wykonanych robdt;

1) zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru wykonanych elementow
robdt zanikajacych 1 robot catkowicie zakonczonych;

m) prowadzenie ksiazki obmiaru robot;

n) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte
do wykonania umowy;

0) wywozu z placu budowy wszelkich odpadow powstalych w trakcie trwania prac (z
uwzglednieniem opfat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie z
ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251 z pézn. zm.);

p) transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegltos¢ do 5 km)
wskazanych materialow rozbidrkowych (jesli wystapia);

q) ewentualny wyw6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wtasnym zakresie;

r) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pozniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot, w ilosci
3 kpl;

s) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostatych — w terminie 7 dni;

X) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej;

y) ubezpieczenie realizowanych robdt z tytulu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczgsliwych  wypadkow dotyczacych robotnikow 1 oséb trzecich, a
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeh Zamawiajacego z
tytulu rekojmi.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj.:

a) AL (0181 11 (USSP na kwotg
..................... ZEH(STOWNIE: ..o ),
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b) AL (0181 11 (USRS na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o )

C) AL (0181 11 (OSSPSR na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o )

d) AL (018111 (USSR na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ... )

stanowiacej] / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj.
............................... zl (sfownie ZIotych: ......coovieiiieiee e ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy mialy charakter bezwarunkowy — réwnowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 8 do SIWZ.

Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznos$ci oraz

nastepujace warunki:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrdcone.

c) Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ calego przedmiotu umowy powigkszony o okres regkojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotlu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi
lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych
w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 wust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub po dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunig¢cia wad 1 usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

f) Jezeli Wykonawca nie spetni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepieni¢zne;]
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 1 ust. 4,
lub jezeli gwarancja bgdzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu
(zalacznik nr 8 do SIWZ), a w szczeg6lnosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia,
wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust.
5,617.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w

kwocie TOWNE] e zt (stownie:

..................................................................................... )  stanowiacej 10%  ceny

ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) réwnowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie$¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,
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b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawcg wplaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie
pn.: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Uzdrowiskowej w Swinoujsciu na odcinku
od ul. Bolestawa Chrobrego do ul. Plazowe;j”.

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy lub po
protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego;

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni
po uptywie okresu regkojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) 1 b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytulu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§ 10
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, 1z obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytutéw i1 w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 1000 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy op6znienia po terminie zakonczenia okreslonym w § 2 lit.
b niniejszej umowy;

b) za opoOznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 100 zt
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po terminach przekazania
okreslonych w § 8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej umowy;

C) za opOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 500 zl brutto za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia po
terminach okreslonych w protokotach odbioru koncowego; ,

d) za opoznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi 1 gwarancji — 500 zl brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia w stosunku do wyznaczonych terminéw.

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potraci¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach;

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczal robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoznienie przekracza 21 dni
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mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdznienia. W tym przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto - jezeli
kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogélnych zasadach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a)
b)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21 dni;
jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn op6znia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez Zamawiajacego korekte
harmonogramu;

w przypadku wykonywania rob6t z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegb6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robdt mimo pisemnego wezwania do dziatanh korygujacych
nieprawidtowosci,

w przypadku wszczgcia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy;

w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci
zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust. 1 lit. a), jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia;

b) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy;

C) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen 1 konstrukcji, ktérych
pozostawienie na placu budowy jest niezbedne;

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku
1robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robot w toku 1 robot zabezpieczajacych oraz zaptlaty
wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy.
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Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. c¢) jest niezbedne
w catosci lub w czesci, odkupi niezbgdne rodzaje i iloSci materiatow, urzadzen i1
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspoldzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatlow 1 konstrukeji
bez udzialu Wykonawcy.

§ 14
GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres 3
lat (stownie: trzech lat).

W dacie bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym calego przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegétowe warunki gwarancji jakosci - ,Karte
gwarancyjna” wg wzoru, ktory jest zatacznikiem nr 4 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego
potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod
rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sig nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:

a) zmiana stawki 1 kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w §

3;

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym;
¢) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

- dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie;

- zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (tzn. intensywnych
opadow deszczu lub $niegu, niskich temperatur) powodujacych wstrzymanie
robot budowlanych z wuwagi na konieczno$¢ spetlienia wymogow
technologicznych okreslonych w specyfikacjach technicznych, ktore bedzie
miato wplyw na harmonogram robdt i termin realizacji przedmiotu umowy
oraz zostanie udokumentowane w dzienniku budowy;

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujacego koniecznos$¢ skoordynowania prac 1
uwzglednienia wzajemnych powigzan;
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— konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoOwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego.
Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nast¢pujacych warunkach:
a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow;
b) ad wust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego;
c) ad ust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:
— tiret pierwsze: o okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dzialania;
— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych;
— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy;
— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw 1 przepisow wykonawczych
do nich:
- Prawo zaméwien publicznych;
- Prawo budowlane;
- Prawo ochrony srodowiska.
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie
rozstrzygal sad gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16

Dopuszcza si¢ nadto zmiang umowy poprzez wprowadzenie rozwigzan zamiennych
do rozwiazan przewidzianych w dokumentacji projektowej, jesli okaze si¢ to
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub
uzasadnione z uwagi na interes Zamawiajacego lub interes publiczny. Powyzsze
dotyczy w szczegdlnosci wprowadzenia rozwigzan poprawiajacych funkcjonalnos¢ i
trwalo$¢ oraz stosujacych nowe technologie 1 materiaty.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 dopuszcza si¢ nadto zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, jesli wprowadzenie rozwiazan zamiennych skutkuje
koniecznoscia zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony zmiang tych rozwiazah
lub wykonania tych prac.

W przypadkach okreslonych w wust. 1 dopuszcza si¢ nadto zmiang wynagrodzenia
umownego wedlug zasad okreslonych w § 4 ust. 4, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji — na podstawie wycen indywidualnych sprawdzonych przez
wiasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego. .

§17
Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
a) opis przedmiotu zaméwienia (zalacznik nr 1);
b) wykaz elementow rozliczeniowych (zalacznik nr 2);
C) wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3);
d) karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 4);
e) dokumentacja projektowa wg wykazu w zataczniku nr 3.

f) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia nr WIM.271.1.2.2013
z zalacznikami;
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g) oferta Wykonawcy z dnia .............. 2013 z zalacznikami.
2. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustgpie 1 lit. f) 1 g)
w kolejnosci, w jakiej zostalty wymienione.
§18

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Finansowanie: ,,Miedzynarodowy Baltycki szlak rowerowy R-10 Stralsund - Swinoujécie - ul. Uzdrowiskowa,
wzdtuz Swiny i ul. Barlickiego” - dziat 600, rozdziat 60016, paragraf 6050 z budzetu Miasta na rok 2013r.

Sporzadzit ...........ccoeevevviennnns Dysponent $rodkow finansowych...................o.ooni
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