UMOWA NR WIM/ /2013
zdnia .....ceeeeeeeennn. r.

zawarta w Swinoujsciu pomigdzy:
Gmina - Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktérej dziata Prezydent Miasta

z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
zwang dalej Zamawiajgacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM.271.1.27.2013
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamoOwien
publicznych

oraz przy udziale:

»P.A. NOVA” S.A. z siedziba przy ul. Gérnych Waléow 42, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w
Sadzie rejonowym Gliwice-X Wydzial Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000272669,
REGON 003529385, NIP 631-020-04-17, reprezentowana przez :

zwang dalej Partycypantem,
na mocy umowy nr WIM/29/2013 zawartej w dniu 11.04.2013r. z Prezydentem Miasta
Swinoujscie, zarzadca drogi stanowiacej wlasnos¢ Gminy Miasto Swinoujscie.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
I. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Dojazd do
Zespolu Szkol Ogolnoksztalcacych — I ETAP: przebudowa drogi od ul. KoSciuszki”.
2. Przedmiot zamowienia obejmuje: wykonanie ciagu pieszego, jezdnego oraz miejsc

postojowych wraz z o$wietleniem, odwodnieniem, usunigciem kolizji, oznakowaniem
pionowym , trawnikami i1 niezbednymi rozbidrkami (di. drogi ok. 188 mb).

3. Zakres przedmiotu umowy okres$laja: zakres rzeczowo - finansowy robot ( ETAP A oraz
ETAP B) stanowiacy zatacznik nr 1A 1 1B do niniejszej umowy, opis przedmiotu zamowienia
stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz dokumentacja projektowa, ktorej wykaz
zawiera zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 1 ust. 3 jezeli ogledziny obiektdéw i terenu przysziego placu budowy oraz
analiza przekazanej dokumentacji projektowej i1 treSci SIWZ z zalacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sa one niezbedne do nalezytego wykonania i
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przekazania do wuzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy,
obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana,

§2
TERMINY
Strony ustalaja nast¢pujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy;
b) terminy zakonczenia: 90 dni od daty podpisania umowy.
§3
WYNAGRODZENIE
l. Ustala si¢ szacunkowa warto$¢ prac objetych przedmiotem niniejszej umowy na kwotg
1011170 SRR (stownie ZotyCh: .oocoiieiiieee e )
powigkszona o nalezny podatek VAT 23 % tj. .ooervvrciennennne zt, co lacznie stanowi
wynagrodzenie szacunkowe Drutto ........ccininniieiinnnnneee 7zt (slownie zlotych:
........................................... ), W tym
a) dla zakresu objetego zatacznikiem 1A — w wysokoSci ........ccveeeuneee. 7l brutto,
b) dla zakresu objetego zatacznikiem 1B — w wysokoscCi ........cceeeueeee. zt brutto.
2. Wynagrodzenie szacunkowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.
3. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz

oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych w
zatacznikach 1A 1 1B do niniejszej umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego, obmiaru wykonanych robot.

4. Strony dopuszczaja platnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego oraz
Partycypanta na podstawie faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego 1 Partycypanta roboty oraz
ptatno$¢ koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym cato$ci robdt stanowiacych przedmiot
umowy — na podstawie faktury koncowe;.

5. Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartoSci wynagrodzenia
szacunkowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej jest protokot czgsciowego odbioru robot

potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
A/ Zamawiajacego i Wykonawcy — w odniesieniu do zakresu rzeczowego objgtego
zatacznikiem 1B do niniejszej umowy;
B/ Zamawiajacego, Partycypanta i Wykonawcy — w odniesieniu do zakresu rzeczowego
objetego zatacznikiem 1A do niniejszej umowy.
7. Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisany przez Zamawiajacego oraz Partycypanta.
8. Platnos¢ za roboty objgte wykazem rzeczowym zawartym w zalaczniku 1B, bedzie
dokonana przez Zamawiajacego w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
9. Platnos¢ za roboty objete wykazem rzeczowym zawartym w zataczniku 1A, bedzie
dokonana przez Partycypanta w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
10. W zakresie robdt objetych zalacznikiem 1B, Wykonawca wystawia faktur¢ na: Gmina
Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.
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10.

W zakresie robot objetych zatacznikiem 1A, Wykonawca wystawia faktur¢ na: P.A.

NOVA S.A., ul. Gérnych Watow 42, 44-100 Gliwice, NIP: 631-020-04-17.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w prawie zamowien publicznych

Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupehlniajacych na warunkach

cenowych okreSlonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot

wystepujacych w przedmiocie umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien

publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien dodatkowych na

warunkach cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objetych
przedmiotem umowy.

Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 zostang udzielone w trybie z

wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane $rednie:

- stawka robocizny dla danej branzy 1 narzuty dla robdét budowlanych ogdlno
inwestycyjnych (dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatow i sprz¢tu wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie
robot. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowac koszty
nie wymienione w wydawnictwie SEKOCENBUD.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych wymagane sa nastgpujace dokumenty

stanowiace podstawe przygotowania umowy:

a) protokot koniecznos$ci podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
1 Wykonawcg;

b) kosztorys robdt objetych protokotem konieczno$ci — sporzadzony przez Wykonawcg z
zastosowaniem parametréw okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi
Naktadéw Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny
indywidualne) sprawdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego;

c) protokdt z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktérych
jest to konieczne).

§5
ODBIORY ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy. Zamawiajacy
i Partycypant dopuszczaja dokonywanie odbioréw czesciowych wykonanych robot.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Przedstawicielom
Zamawiajacego 1 Partycypanta dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy;

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdw;

- protokotow technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych;

- niezbg¢dnych §wiadectw kontroli jakoSci;
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10.

11.

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapily.
Wyzej wymienione dokumenty nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach w tym 1
egzemplarz w oryginale.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen i rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i
instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajacego. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego oraz Partycypanta dodatkowo odrgbnym pismem, w ktérym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego wraz z uczestniczacym w odbiorze przedstawicielem Partycypanta,
rozpocznie prace nie pézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru;
- przedstawicielu Partycypanta,
- sktadzie komisji odbiorowe;j;
- terminie rozpoczegcia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru.
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
petlnomocnictwa):

- Wykonawcy 1 Podwykonawcow;

- Zamawiajacego;

- Uzytkownika,

- Partycypanta,

- kierownik budowy i kierownicy robot;

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski;

- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udziat nakazuja odrgbne

przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez
komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego;
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy;
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego;
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika,
- uprawniony przedstawiciel Partycypanta.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, dostarczenia niekompletnej dokumentacji
powykonawczej lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy
moze odméwic¢ odbioru.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji.
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12.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej
niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie p6zniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.
§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy i Wykonawca sa obowiazani wspotdziala¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczegdlno$ci w odniesieniu do zakresu, jakos$ci 1 termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziala¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu rob6t stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreSlonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
................................................................................................................................. ,  jest:
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamdwienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami punktu 15 SIWZ.
Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac tre$¢ wypelionego zalacznika nr 6 do SIWZ, zataczonego do zlozonej
oferty.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamdwienia z udzialem
podwykonawcoéw a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wcze$niej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcéw zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ i wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamowienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienie oraz uzyskaé akceptacje
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami, w
szczegblnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 19.4 SIWZ - WIM.271.1.12.2013.
Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcoéw
dokonywane beda przez Zamawiajacego 1 Partycypanta bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu ( 1 analogicznie — Partycypantowi) oryginatu faktury
Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatno$ci na rzecz podwykonawcow oraz kopii
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faktur podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione
prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw jest protokdt odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego ( Partycypanta) wynagrodzenia
bezposrednio na rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem
wszelkich zobowiazan Zamawiajacego ( Partycypanta) wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty
wynagrodzenia umownego, za czgs¢ robot wykonana przez podwykonawcdow, do wysokosci
kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej i
uprawomocnionego zgloszenia rob6t budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na
budowe;

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy;

c) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;

d) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy;

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej
zwtloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawceg w
formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;
- w sprawach pozostatych — do 7 dni;

f) powotanie Komisji i rozpoczgcie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

g) zagwarantowanie mozliwosci  uczestnictwa  przedstawiciela Partycypanta w
odbiorach czegsciowych 1 odbiorze koncowym robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazang dokumentacja projektowa, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana;

b) wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot,
niezwtoczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia kierownika
budowy o objeciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien budowlanych i
zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

c) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu oraz
Partycypantowi w terminie 14 dni od podpisania umowy — do akceptacji —
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t zapewniajacego realizacje przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot
powinien uwzglednia¢ terminy graniczne okreslone w umowie, -elementy,
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d)

g)
h)
i)
j)

k)
D

technologig, warunki wykonywania rob6t a na zadanie Zamawiajacego informacj¢ o
iloSci pracownikéw. Powyzsze dotyczy roéwniez kolejnych aktualizacji
harmonogramu, gdy bgda one konieczne;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej

zwtloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego

(lub Partycypanta) w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w

formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni;
informowanie Zamawiajacego 1 Partycypanta w formie pisemnej o istotnych
problemach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zostaé
rozwiazane przez przedstawicieli stron na budowie;
zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektéw 1 projektowanych
przebiegdéw tras, 3 kpl. map 1 szkicow inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i1 kartograficzne i przepisow wykonawczych
do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizujacej metryke drogowa a takze
innych wyniktych w trakcie robot a niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia prac geodezyjnych, wznowienie punktow osnowy geodezyjnej, ktore
ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi 1 wdrozenie projektow organizacji ruchu

drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegélnych faz i etapow

rob6t oraz prowadzenie robdt w sposdb dostosowany do organizacji ruchu;
utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot;

zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do

koniecznego minimum;

realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zataczonymi do

projektéw budowlanych;

uczestnictwo w odbiorze wykonanych robdt;

zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru wykonanych elementow

rob6t zanikajacych i robot catkowicie zakonczonych;

m) prowadzenie ksiazki obmiaru robot;

n)

0)

p)

Q)
r)

dostarczenie  atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobow  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania umowy;

wywozu z placu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie trwania prac (z
uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacjg) zgodnie z
ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr
39, poz. 251 z p6zn. zm.);

transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 5 km)
wskazanych materialéw rozbiérkowych ( jesli wystapia);

ewentualny wywdz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wiasnym zakresie;
cigcie, segregowanie materialu drzewnego z wycinki na oddzielne stosy: drewno
uzytkowe i drewno opatowe (pnie, grubsze galezie) i wywdz w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10km od terenu budowy;

zutylizowanie galezi, lisci i karpin we wlasnym zakresie;
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t) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robét, w ilosci 3
kpl.;

u) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostatych — w terminie 7 dni;

X) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej;

y) ubezpieczenie realizowanych robot z tytulu szkod, ktéore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych robotnikow i oséb trzecich, a powstatych w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Do obowigzkoéw Partycypanta nalezy:

a) wyznaczy¢ przedstawiciela upowaznionego do czynnego uczestnictwa w odbiorach
czg$ciowych robot w zakresie rzeczowym wyszczego6lnionym w zataczniku 1A oraz
w odbiorze koncowym,

b) realizowa¢ ptatnosci w sposéb i w wysokosci zgodnej z zapisem w § 3 ust. 3,4, 5, 6,

7 oraz 9 niniejszej umowy,
¢) ztozy¢ Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy z
tytulu partycypacji w kosztach zadania do wysokos$ci wartosci robot objetych
zakresem rzeczowym wg zalacznika nr 1A, w terminie 7 dni od daty wyboru
Wykonawcy robot, w formie - do wyboru: pienigznej, gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej; gwarancja zostanie zwolniona w dniu dokonania
ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy przez Partycypanta.
4. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowiazan z niej wynikajacych, w
tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) LA (0] § 11V (USRS na kwoteg
..................... ZE (STOWNIC: ..ot )
b) LA (0] § 11V (USRS na kwoteg
..................... ZE (STOWNIC: ..o )
c) LA (0] § 111 ( SO RUPRRPPR na kwoteg
..................... ZE(STOWNIC: ..oviiiiicec e )
d) LA (0] § 111 (SO PP PRSPPI na kwoteg
..................... ZE (STOWNIC: ..o )
stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. .....ccceeeveenieniiennene zt
(SYOWNIE ZYOTYCR: .. et ).
3. Zamawiajacy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy miaty charakter bezwarunkowy — réwnowazny pieniadzu, w przypadku
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gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 8 do SIWZ.

Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepienig¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz

nastepujace warunki:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia ~wymaganych  gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c) Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub w dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych w protokole
odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreSlonej w § 9 wust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego calego przedmiotu umowy.

f) Jezeli Wykonawca nie spetni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych niepieni¢znej
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 i ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik nr
8 do SIWZ), a w szczegolnosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badz
zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okres§lonymi w ust. 5, 61 7.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie

TOWNE] .eeeeneeeiieaniennne, ZE (STOWNIC: oo )

stanowiacej 10% ceny ofertowej brutto w nastepujacy sposob:

a) rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwotg zabezpieczenia Wykonawce wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie pn.: ,,Dojazd
do Zespotu Szkét Ogodlnoksztalcacych - 1 ETAP: przebudowa drogi od ul.
Kosciuszki”.

Strony ustalaja nastepujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego;

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uplywie okresu rgkojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) i b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.
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§10
KARY I ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nast¢pujacych tytuldw i w podanych nizej
wysokosciach, ktére Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy op6znienia po terminie zakonczenia okreslonym w § 2 lit. b niniejsze;j
umowys;

b) za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 100 zt brutto
za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia po terminach przekazania okreslonych w §
8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej umowy;

c) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
— 250 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia po terminach okreslonych w
protokotach odbioru koncowego; ,

d) za opodznienie w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi i gwarancji — 250 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia w stosunku do wyznaczonych terminow.

2. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potracic
wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opOznienie w przekazaniu placu budowy — 100 zt brutto za kazdy dzien zwloki
po terminie okreslonym w § 8 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy.
4. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
dszkodowania uzupetniajacego na ogoélnych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy Ilub nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a op6znienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pis$mie.
Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opodznienia. W tym przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni

przekazanie frontu robo6t o wigeej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.
§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni;

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opoznia wykonanie przedmiotu

umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
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do realizacji prac zgodnie =zaakceptowana przez Zamawiajacego korekte
harmonogramu;

C) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczeg6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania rob6ot mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych

nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczgcia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy;

e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci

zajecia wierzytelnos$ci z tytulu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust. 1 lit. a), jest
obowiagzany naprawi¢ drugiej stronie szkode¢ spowodowana odstapieniem, chyba zZe
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia;

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy;

c) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i1 konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbgdne;

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku

1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robdt w toku i1 robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robét w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.
Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatéw, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbg¢dne
w catosci lub w czg$ci, odkupi niezbedne rodzaje i ilo$ci materialdw, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia placu budowy i1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow 1 konstrukceji bez
udziatu Wykonawcy.

§14

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jako$ci na okres 3 lat
(stownie: trzech lat).

W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
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calego przedmiotu zamoOwienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakos$ci - ,,Kart¢ gwarancyjna” wg wzoru,
ktory jest zatacznikiem nr 4 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego
potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszcza sig nastepujace mozliwosci zmiany tre$ci umowy:

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3;

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,;

¢) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

- dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okre§lonym
pierwotnie terminie;

- zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (tzn. intensywnych
opadow deszczu lub $niegu, niskich temperatur) powodujacych wstrzymanie
rob6t budowlanych z uwagi na konieczno$¢ spelnienia wymogow
technologicznych okreslonych w specyfikacjach technicznych, ktére bedzie miato
wplyw na harmonogram robdt i termin realizacji przedmiotu umowy oraz zostanie
udokumentowane w dzienniku budowy;

— realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powiazan;

— koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:

a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow;

b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy Ww granicach
uzasadnionego interesu publicznego;

¢) adust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:

— tiret pierwsze: o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dziatania;

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych;

— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy;

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisow wykonawczych do
nich:

- Prawo zamoéwien publicznych;

- Prawo budowlane;

- Prawo ochrony srodowiska.
Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 16

l. Dopuszcza si¢ nadto zmiang umowy poprzez wprowadzenie rozwigzan zamiennych do
rozwiazan przewidzianych w dokumentacji projektowej, jesli okaze si¢ to niezbgdne do
prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub uzasadnione z uwagi na
interes Zamawiajacego lub interes publiczny. Powyzsze dotyczy w szczegodlnosci
wprowadzenia rozwigzan poprawiajacych funkcjonalnos$¢ i trwalo$¢ oraz stosujacych
nowe technologie 1 materiaty.

2. Dopuszcza si¢ nadto zmiang umowy poprzez powierzenie wykonawcy wykonania prac
dodatkowych, ktérych konieczno$¢ wykonania pojawita si¢ w toku realizacji umowy, a
ktére nie byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa
obliczenia wynagrodzenia szacunkowego. Powyzsze dotyczy w szczego6lnosci
konieczno$ci wykonania prac wyniktej z likwidacji kolizji infrastruktury, zmian
formalno-prawnych i poprawiania bledow w dokumentacji.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 dopuszcza si¢ nadto zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, jesli wprowadzenie rozwiazan zamiennych lub wykonanie prac
dodatkowych skutkuje konieczno$cia zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony
zmianag tych rozwiazan lub wykonania tych prac.

4. W przypadkach okre§lonych w ust. 1 dopuszcza si¢ nadto zmiang wynagrodzenia
umownego wedtug zasad okreslonych w § 4 ust. 4, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji — na podstawie wycen indywidualnych sprawdzonych przez wiasciwego
branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego.

§17
1. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
a) zakres rzeczowo - finansowy (zatacznik nr 1A i 1B);
b) opis przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 2);
c) wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3);
d) karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 4);
e) dokumentacja projektowa wg wykazu w zalaczniku nr 3.

f) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia nr WIM.271.1.27.2013
z zalacznikami;
g) oferta Wykonawcy z dnia .........cccceeeneeene z zalacznikami.
2. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tre§ci ww. dokumentéw jest tre§¢ umowy
a w nastgpnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentow wymienionych w ustgpie 1 lit. ) 1 g)
w kolejnosci, w jakiej zostaly wymienione.

§18

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.
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Biuro prawne: .........

13/13



	- Prawo budowlane;
	ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:
	PARTYCYPANT


