
                                                                             Świnoujście, dnia 24.10.2013 r.

.003.2013.LO
                                                  1.     Wykonawcy – uczestnicy postępowania

                                                                         003.2013.LO

                                                                 2.    Strona internetowa Zamawiającego, na której 
                                                                        zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu 

                                                                        i udostępniono SIWZ.003.2013.LO

dotyczy: odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 24.10.2013 r. dotyczące treści SIWZ.003.2013.LO „Zagospodarowanie terenu obiektami rekreacyjno-sportowymi w ramach zadania: - Budowa (remont) boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym, ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu”.
       Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz.  759 z późn. zmianami),                         
uwzględniając  wystąpienie Wykonawcy z dnia 24.10.2013 r.  zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedź

Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 7 Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30.11.2013 r. Z rozeznania w rynku, jeśli chodzi o dostawę urządzeń na plac rekreacyjno- sportowy (urządzenia siłowni zewnętrznej oraz stoły do tenisa stołowego) wynika, że dostawcy zastrzegają sobie termin dostawy 6 -7 tygodni. W związku z tym, że przekracza to termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający przewiduje w takich wypadkach przesunięcie terminu wykonania zamówienia? Prosimy o zmianę w projekcie umowy i specyfikacji.
Odpowiedź

Zamawiający również przeprowadził  rozeznanie na rynku producentów urządzeń sportowych z którego wynika, iż są producenci tych  urządzeń, którzy oferują dostawę swoich produktów  w terminie do trzech tygodni i krótszym. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia.
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