

Świnoujście, dnia 2013-12-30.

WIM.271.1.47.2013.MW

Znak pisma.....

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM.271.1.47.2013**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ.WIM.271.1.47.2013**

**Dotyczy postępowania nr WIM.271.1.47.2013 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa zadaszania Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu w ramach budowy Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki w Świnoujściu.”**

### **ZMIANA NR 1**

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), uprawnień, mając na uwadze udzieloną w dniu 23.12.2013 r. odpowiedź na pytanie wykonawcy, celem dostosowania postanowień SIWZ do treści ww. odpowiedzi, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

**1. Punkt 7 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„b) termin opracowania projektu wykonawczego: między 7 a 28 lutego 2014 r.”

**2. W załączniku nr 2 do SIWZ „PROJEKT UMOWY” zmianie ulega treść § 2 lit. b), który otrzymuje brzmienie:**

„b) termin opracowania projektu wykonawczego: między 7 a 28 lutego 2014 r.”

Pozostałe postanowienia SIWZ.WIM. 271.1.47.2013 nie ulegają zmianie.

[podpis na oryginale]