

WIM.271.1.3.2014.EK  
Znak pisma.....

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM.271.1.3.2014**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ nr WIM.271.1.3.2014**

**Dotyczy postępowania nr WIM.271.1.3.2014 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze – I etap”**

### **ZMIANA NR 1**

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), uprawnień niniejszym:

- zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- zmienia treść załącznika nr 2.0.0 do SIWZ „PROJEKT UMOWY”;
- wprowadza się nowy załącznik nr 1.1 do SIWZ (tj. nr 1 do Oferty) „HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY”;
- wprowadza się brakujący rysunek nr 23 z Projektu Wykonawczego w branży konstrukcyjnej „Wytyczne remontu nabrzeża”.

W związku z powyższym zmianie ulega treść odpowiednich zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

- I.** W pkt. 8 ust. 8.1. SIWZ wprowadza się dodatkowy podpunkt 3) o następującej treści:
  - 3) **Warunki dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym**, którzy wykażą, że średnioroczne zatrudnienie oraz liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosi odpowiednio minimum 15 pracowników fizycznych i minimum 5 osób personelu kierowniczego.
- II.** W pkt. 9 ust. 9.2. SIWZ wprowadza się podpunkt c.1) o następującej treści:
  - c.1) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
- III.** W pkt. 9 ust. 9.3. SIWZ wprowadza się podpunkt 7 o następującej treści:
  7. Wypełniony załącznik nr 1 do oferty (tj. nr 1.1 do SIWZ) „Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

- IV.** Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 2 lit. c) załącznika nr 2 do SIWZ „Projekt umowy” i w to miejsce wprowadza się treść następującą:
- c) każdorazowe aktualizowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie do akceptacji Zamawiającemu (w formie papierowej oraz elektronicznej) w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego— harmonogramu rzeczowo-finansowego robót określającego terminy zapewniające realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo – finansowy robót powinien uwzględniać: miesięczną skalę czasu (dwa pierwsze miesiące w skali tygodniowej), terminy graniczne określone w umowie, elementy, technologię, warunki wykonywania robót a na żądanie Zamawiającego informację o ilości pracowników.
- V.** Skreśla się dotychczasową treść § 11 ust. 1 lit. b) załącznika nr 2 do SIWZ „Projekt umowy” i w to miejsce wprowadza się treść następującą:
- b) za opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy – 500zł brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do terminów przejściowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
- VI.** Skreśla się dotychczasową treść § 13 ust. a) i b) załącznika nr 2 do SIWZ „Projekt umowy” i w to miejsce wprowadza się treść następującą:
- a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 7 dni,
- b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 7 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowaną przez zamawiającego korektą harmonogramu,
- VII.** W załączniku nr 2 do SIWZ „Projekt umowy” wprowadza się w § 13 kolejny ust. f) o następującej treści:
- f) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonywanie robót dłużej niż 7 dni w stosunku do terminów przejściowych określonych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
- VIII.** Nowa treść SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszej zmiany.
- IX.** Nowa treść załącznika nr 2.0.0 do SIWZ „PROJEKT UMOWY” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej zmiany.
- X.** Nowy załącznik nr 1.1.0 do SIWZ „HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej zmiany.
- XI.** Brakujący rysunek nr 23 z Projektu Wykonawczego w branży konstrukcyjnej „Wytyczne remontu nabrzeża” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej zmiany.
- XII.** Pozostałe postanowienia SIWZ nr WIM.271.1.3.2014 nie ulegają zmianie.