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Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzywam do potwierdzenia 
otrzymania niniejszego pisma. 

        Świnoujście, 2014-03-… 
WIM.271.1.15.2014.MW 
 
Znak pisma……………… 

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania 
WIM.271.1.15.2014 

2. Strona internetowa Zamawiającego, na której 
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i 
udostępniono SIWZ.WIM.271.1.15.2014 

 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania z dnia 25.03.2014 r. dotyczące treści 

SIWZ.WIM.271.1.15.2014 „WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW I 
KRZEWÓW POD ROZBUDOWĘ CMENTARZA KOMUNALNEGO W 
ŚWINOUJŚCIU – DZIAŁKI NR 188/139, 190/5, 201/3 OBRĘB 10 W 
JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ MIASTO ŚWINOUJŚCIE.” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień przekazując treść 
pytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w 
postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

Pytanie nr 1 
Ceny z gwiazdką zawarte w tabeli Szacunku brakarskiego zawierają koszty pozyskania i 
zrywki (do drogi dojazdowej). Czy w związku z tym wykonawca ma zapłacić 
Zamawiającemu za ścięcie i wywóz drewna? Prosimy ustosunkowanie się do tego zapisu - 
czy nie zaszła tu jakaś pomyłka. 
Odpowiedź   
Zamawiający nie potwierdza by we wskazanym przypadku zaszła pomyłka, a sposób 
obliczenia ceny drewna przyjęty w szacunku brakarskim wykonawca winien uwzględnić 
określając ryczałtową cenę ofertową. 
Pytanie nr 2 
Z załączonego SZACUNKU BRAKARSKIEGO wynika, że do pozyskania będzie 3347,4m3 
drewna natomiast z Decyzji wystawionej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych wynika, że do pozyskania jest 4972,02 m3. Są to szacunkowe ilości. Czy w 
związku z tym Zamawiający przewiduje określenie wartość pozyskanego drewna po ścięciu 
drzewa? 

Odpowiedź   
Ilość drewna określona w decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji leśnej wynika z 
przeliczeniowej stawki szacunkowej równowartości 1ha gruntu leśnego określonego 
siedliskowego typu lasu, co powoduje rozbieżność z ilością drewna określona w szacunku 
brakarskim, którą należy uznać za miarodajną, co do rzędu wielkości drewna możliwego do 
pozyskania w wyniku wycinki. 
Zamawiający nie przewiduje określania wartości pozyskanego drewna po wycince. 
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Pytanie nr 3 
Dotyczy pkt. 5 Wykazu elementów rozliczeniowych - „uporządkowanie terenu". Czy należy tu 
rozumieć zebranie i wywóz wszystkich drobnych pozostałości po karczowaniu (gałązki, 
korzenie), zasypanie dołów po usunięciu karpin, czy również wyrównanie terenu 
zróżnicowanego pod wzglądem wysokości (wzniesienia i dolinki)? 

Odpowiedź 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje zmiany ukształtowania terenu poprzez jego 
makroniwelację. 
Pytanie nr 4 
Teren jest bardzo zaśmiecony (odpady komunalne). Czy zamawiający posprząta teren przed 
przekazaniem go wykonawcy? Kto ma ponieść koszty posprzątania terenu? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że występuje na terenie pewne zanieczyszczenie odpadami 
komunalnymi, jednak uważa, że określenie stopnia tego zanieczyszczenia słowem „bardzo 
zaśmiecony” nie jest zgodne ze stanem faktycznym.  

Koszt usunięcia zanieczyszczeń winien uwzględnić wykonawca w ryczałtowej cenie 
ofertowej, zgodnie z punktem 16.5.b) tiret piąte SIWZ cena ofertowa powinna uwzględniać: 
„wywóz odpadów innych niż pozyskane drewno tartaczne, prace towarzyszące (z 
uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie, składowanie, utylizację) zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z  2013 roku poz. 21.)” 

Pytanie nr 5 
Pkt 7 SIWZ dopuszcza przedłużenie terminu realizacji do 15.12.2014r. Czy nadzór 
ornitologiczny oraz sporządzanie sprawozdań należy prowadzić do 30 czerwca (zalecanego 
terminu zakończenia prac)? 

Odpowiedź 

Nadzór ornitologiczny należy prowadzić zarówno w okresie do 30.06.2014 jak również w 
okresie od 01.07.2014 r. do 15.12.2014 r. ,jeżeli w tym czasie wykonawca będzie prowadził 
wycinkę. 

Pytanie nr 6 

Oferent w wyniku analizy załączonej dokumentacji szacującej wartość i ilość drewna 
(szacunek brakarski - załącznik ZP_15_14_2_2_0) oraz wizji terenowej z dnia 21 marca 2014 
r. stwierdza, że przedmiotowy szacunek wykonany metodą powierzchni próbnych z dużym 
prawdopodobieństwem nie oddaje stanu faktycznego tj. jakości i ilości drewna oraz jego 
rzeczywistej rynkowej wartości. Szacunek brakarski dla drzewostanów rębnych (tak jak dla 
większości powierzchni w niniejszym przypadku) wykonuje się metoda posztuczną dającą 
największą dokładność oszacowania ilości drewna i sortymentów. Metoda powierzchni 
próbnych jaka była zastosowana w przypadku załączonego szacunku brakarskiego właściwa 
jest dla drzewostanów II i III klas wieku (do 60 lat). Metoda ta jest mniej dokładana i tym 
samym obaczona większym błędem znacząco wpływając na wynik szacunku. Przedmiotowy 
drzewostan jest w dużej mierze „zahubiony" {porażony przez grzyba Phellinus pini - czyreń 
sosnowy) powodującego zgniliznę wewnętrzną pni i tym samym posiada cechę 
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dyskwalifikującą drewno jako surowiec użytkowy. Brak jest również informacji dotyczącej 
ewentualnej obecności ciał obcych (postrzelania) surowca drzewnego eliminującego drewno z 
klasy jakościowo wymiarowej WCO So (wielkowymiarowy surowiec sosnowy klasy C, 
którego ilość wg ww. szacunku wynosi ponad 577 m3). W znacznej części przedmiotowy 
drzewostan posiada również cechy jakościowe tj. krzywizna strzał uniemożliwiające 
manipulacje sortymentów średniowymiarowych w klasie S1O (stemple) w ilości wskazanej w 
szacunku brakarskim (ponad 390m3). W związku z powyższym, wg opinii Oferenta ilość, 
jakość oraz wartość surowca z niniejszej wycinki (stan faktyczny) będzie znacząco niższy od 
danych zawartych w SIWZ (załączniku „Szacunek brakarski”). Biorąc pod uwagę powyższe:  

Czy Zamawiający  uwzględniając powyższe uwagi  dokona  weryfikacji załącznika 
ZP_15_14_2_2_0 „Szacunek brakarski wraz z wyceną wartości surowca”?  

Czy w przypadku braku weryfikacji szacunku brakarskiego Zamawiający przewiduje 
możliwość wykupienia drewna pozyskanego z cięć na podstawie stanu faktycznego tj. ilości i 
jakości surowca po wycince, na podstawie ilości otrzymanej po obmiarze i ocechowaniu 
surowca przez właściwe Służby Leśne miasta Świnoujście oraz cen obowiązujących w 
terytorialnie właściwym Nadleśnictwie Międzyzdroje? 

W opinii Oferenta wartość oszacowana drewna wskazana w SIWZ znacząco przekracza 
wartość rynkową wynikająca z ilości i jakości drewna na gruncie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje określania wartości pozyskanego drewna po wycince. Ryzyko 
odnośnie ewentualnych rozbieżności między ilością i jakością drewna określonego w 
szacunku brakarskim, a pozyskanego w drodze wycinki, wykonawca jako podmiot 
profesjonalny winien oszacować we własnym zakresie i oszacowanie to uwzględnić w cenie 
ofertowej. 

Pytanie nr 7 

W związku z zakresem zadania obejmującym również karczowanie drzew istnieje 
prawdopodobieństwo obecności niewybuchów na przedmiotowym terenie. Bezpieczeństwo 
prowadzenia takich prac wymaga wcześniejszego rozpozna saperskiego terenu lub 
prowadzenia nadzoru saperskiego nad zadaniem. W związku z powyższym: 

Czy Zamawiający przeprowadził na terenie planowanego zadania  rozpoznanie saperskie i czy 
teren jest wolny od niewybuchów? Prosimy również o informacją do jakiej głębokości 
przeprowadzane było rozpoznanie saperskie. Czy zamawiający wymaga prowadzenia nadzoru 
saperskiego przez Wykonawcę prac? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przeprowadzał rozpoznania saperskiego dla terenu wycinki. Zgodnie z 
punktem 16.5.b) tiret szóste SIWZ, cena ofertowa powinna uwzględniać: „inne wyżej nie 
wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu 
przyszłego placu budowy oraz analiza przekazanej dokumentacji projektowej, pozwalają 
je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
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warunkami umowy, obowiązującymi przepisami”; stąd koszta rozpoznania saperskiego 
ponosi wykonawca, jeżeli uzna że jego wykonanie jest konieczne. 

Pytanie nr 8 

Zamawiający zastrzega, że jeżeli nie będzie można prowadzić prac częściowo lub w całości w 
okresie lęgowym ptaków termin realizacji umowy zostaje wydłużony nie dłużej niż do 15-
12.2014 r. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na płoszenie lub niepokojenie ptaków - poza 
okresem lęgowym, tj. od m-ca sierpnia? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada zezwolenia na płoszenie lub niepokojenie ptaków. 
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