Zalacznik nr 2 do SIWZ nr WIM.271.1.2.2014
Projekt umowy

UMOWA NR WIM/.............. /2014
Z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:

Gming Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta, mgr inz. Janusz
Zmurkiewicz, z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

W oparciu o0 najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM.271.1.2.2014
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamdwien

publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
zwiazane z realizacja zadania pn.: ,,Budowa ciagu pieszo — rowerowego wzdhuz ul.
Odrzanskiej w Swinoujsciu”.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

- wykonanie ciagu pieszo-rowerowego o dtugosci ok. 680 mb i powierzchni ok.
1894 m2 z betonowej kostki brukoweyj,

- budowg kanalizacji deszczowej (wraz z budowa studni chtonnych),

- przebudowg oswietlenia.

3. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot; wymienione w zataczniku nr 3 do umowy,

b) zatacznik nr 1.1 do umowy pn.: ,,Zakres rzeczowo-finansowy”,

C) zatacznik nr 1.2 do umowy pn.: ,,Opis przedmiotu zamowienia”.

4. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 1 ust. 3 jezeli ogledziny obiektow i terenu przysztego placu budowy
oraz analiza przekazanej dokumentacji projektowej i tresci SIWZ z zalacznikami,
pozwalaly je przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sa one niezbedne do
nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
ustaleniami umowy, obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.
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§2
TERMINY
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy,
b) termin wykonania o$wietlenia ulicy: 60 dni od dnia podpisania umowy,

10.

C) termin zakonczenia pozostatych robdt budowlanych 120 dni od dnia podpisania
umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Ustala si¢ szacunkowa warto$¢ prac obj¢tych przedmiotem niniejszej umowy na kwote

NELEO...cveeiieeiieie e (stownie zZIotych: ...ccoocoiiiiiiiiiiie )
powigkszona o nalezny podatek VAT ........... % 1. e zt, co tacznie stanowi
wynagrodzenie szacunkowe Drutto ..............c..ccccceccevevenenneene. Z4 (stlownie zlotych:
.................................... ).

Wynagrodzenie szacunkowe zawiera VAT i inne koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu zamowienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz
oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych w
zataczniku nr 1.1 do niniejszej umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego obmiaru wykonanych robot.
Strony dopuszczaja platnosci czgSciowe dokonywane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur czeSciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz platnosé
koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robdt stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;j.
Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartoSci wynagrodzenia
szacunkowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest przejSciowy protokdt czg§ciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostalty wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokol odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robdt stwierdzonych przez komisje podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokol potwierdzajacy usunigcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.
Ptatnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czesciowej Zamawiajacemu,

b) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu.
Wykonawca wystawia fakture na: Gmina-Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72-600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP
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§4
ZAMOWIENIA UZUPEENIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w prawie zaméwien

publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien uzupehiajacych do

warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamdwienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot
wystepujacych w przedmiocie umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ustawie Prawo zaméwien

publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien dodatkowych do

wartosci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamoOwienia na warunkach
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do roboét nie objetych
przedmiotem umowy.

Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostang udzielone w trybie

z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane $rednie:

- stawka robocizny dla danej branzy 1 narzuty dla robdt budowlanych
ogoblnoinwestycyjnych ($rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatéw 1 sprzgtu wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego
wykonanie robot. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest obowigzany
udokumentowac koszty nie wymienione w wydawnictwie SEKOCENBUD.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nastgpujace dokumenty

stanowiace podstawe przygotowania umowy (zaméwienia dodatkowego):

a) protokdt koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich

upowaznionych przedstawicieli,

b) kosztorys robot objetych protokotem konieczno$ci - sporzadzony przez
Wykonawce z zastosowaniem parametréw okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Nakladoéw Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich
tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powotanego przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

C) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w
ktorych jest to konieczne).

85
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czgsciowych wykonanych
elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pigc dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie inspektorowi —
przedstawicielowi Zamawiajacego, dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

- dziennika budowy — 2 egz. — oryginat + 1 kopia,

- zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow — po 2 egz.,

- protokotow odbiorow — po 2 egz.,
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10.

11.

12.

niezbednych swiadectw kontroli jakosci — po 2 egz.,
- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 2 egz.
Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen 1 rozruchdw oraz sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktoérym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujscia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru.
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):
- Wykonawcy i Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy 1 kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udzial nakazuja odrgbne
przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokodt ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawcg
faktury czgsciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robdt przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek i wad. Ustala sig¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
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13.

pozniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
pdzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rgkojmi i gwarancji.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziala¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
Z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowigzana do usunigcia tych
przeszkdd pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

................... — Inspektor Wydziatu Inzyniera Miasta, tel. ..........cc.ccoovviiennnn

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. Z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czgsci robdt budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy okreslony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami
punktu 14a SIWZ.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji robot budowlanych z udziatem
podwykonawcow, a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna
byto przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowigzany
jest wybra¢ 1 wskaza¢ podwykonawcg oraz powierzany mu zakres zaméwienia na
zasadach okreslonych ponizej, a w szczegdlnosci uzyskac akceptacjg wyboru lub zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane objgte niniejsza umowa, jest zobowiazany do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane jest obowiazany, do przedtozenia zamawiajacemu projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo i jej zmian.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢c na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentow
okreslonych w ust. 3, ust 4 Iub ust. 5, moze zglosi¢ na pismie zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane i1 do jej zmian, jezeli nie
spetniaja one wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatlem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 6, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa W ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mnigjszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza
warto$¢, od ktérej bedzie =zachodzit obowiazek przedktadania umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
zamawiajacy informuje o tym wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Jednocze$nie strony umowy zgodnie postanawiaja, iz platnosci za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow dokonywane beda
przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiajacemu
oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jest protokot odbioru spisany pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego — inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 14, skutkuje wygasnigciem wszelkich
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zobowigzan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia

umownego, za cz¢$¢ robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty

zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytulow i w

podanych nizej wysokos$ciach:

a) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 0,50% kwoty wynagrodzenia
szacunkowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

b) z tytulu nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
—0,50% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

c) z tytulu nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,50% kwoty wynagrodzenia
szacunkowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

d) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
0,50% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, 4, 8 1 11, przedktadajacy moze poswiadczy¢

za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy
uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowg¢ a w przypadku braku -
pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania,
uprawomocnienia i przekazania, w tym przekazania placu budowy i dziennika
budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu 7 dni od
podpisania umowy (z zastrzezeniem postanowien zawartych w lit. a),

C) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbgdnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawcg w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w
formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powolanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego roboét — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazana dokumentacja projektowa, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami i normami branZzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
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b)

d)

f)

9)

h)
i)

)

wyznaczenie kierownika budowy nie p6zniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
robot, niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym
zakresie oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy
oswiadczenia kierownika budowy o objgciu obowiazkdéw wraz z kopia uprawnien
budowlanych i zaswiadczeniem wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu w
terminie 14 dni od podpisania umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot zapewniajacego realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy robdt powinien
uwzglednia¢ terminy graniczne okreslone w umowie, elementy, technologig,
warunki wykonywania robot a na zadanie Zamawiajacego informacj¢ o ilosci
pracownikow. Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu,
gdy beda one konieczne,
zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemnej:
w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie,
w sprawach pozostatych —do 7 dni,
informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie,
zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow i projektowanych
przebiegow tras, 3 kpl. map i szkicOw inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 1 kartograficzne 1 przepiséw
wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizujacej metryke
drogowa a takze innych wyniklych w trakcie robdt a niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia prac geodezyjnych, wznowienie punktow osnowy
geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych,
opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi 1 wdrozenie projektow organizacji
ruchu drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegélnych faz i
etapow roboOt oraz prowadzenie robot w sposdb dostosowany do organizacji
ruchu,
utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot,
zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,
realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zataczonymi
do projektow budowlanych,
uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot,
zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru wykonanych elementoéw
robot zanikajacych i1 rob6t catkowicie zakonczonych,
prowadzenie ksiazki obmiaru robdét,
dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobow budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte
do wykonania umowy,
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0) wywozu z placu budowy wszelkich odpadow powstatych w trakcie trwania prac
(z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje)
zgodnie z ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.),

p) transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegto$¢ do 5 km)
wskazanych materiatéw rozbidrkowych ( jesli wystapia),

q) ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie,

) cigcie, segregowanie materiatu drzewnego z wycinki na oddzielne stosy: drewno
uzytkowe i drewno opatowe (pnie, grubsze gal¢zie) i wywoz w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10km od terenu budowy,

S) zutylizowanie galezi, lisci i karpin we wlasnym zakresie,

t) przedlozenie Zamawiajagcemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie p6zniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robét, w ilosci
3 kpl.,

u) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii —w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostatych —w terminie 7 dni,

X) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

y) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczgsliwych  wypadkéw  dotyczacych robotnikow 1 oséb trzecich, a
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka

odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku

z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowigzan z
niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj.:

Q) W FOTINIE ittt na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..o

D) W fOIMUEE oo na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..o e

C) W TOIMNIE coviieiiiieiiiecte ettt nas na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..o

) W HOIMIE oot na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..o s

stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. .....cccceevverieenennne. 7t

(STOWNIE ZEOTYCR: ...oieneiiie e et ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miaty charakter bezwarunkowy — roéwnowazny pieniadzu, w przypadku
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gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 8§ do SIWZ.

Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznos$ci oraz

nastepujace warunki:

a) wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych —gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy,

b) do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone,

C) strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,

d) wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi
lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych
w protokole odbioru ostatecznego,

e) kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, lub po dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokolu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego catego przedmiotu umowy,

f) jezeli Wykonawca nie spehni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienig¢zne;j
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 i ust. 4,
lub jezeli gwarancja bedzie odbiegala od wymaganego wzoru tego dokumentu
(zatacznik nr 8 do SIWZ), a w szczegolnosci zawierata jakiekolwiek ograniczenia,
wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

g) Zzamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,

h) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5,61 7.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w
kwocie 1OWnej ......cccveeennnen. Zh (StoWnie: ...oooovvieiiieiee e ) stanowiace]

10% ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

1. réwnowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie§¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

2. okreslona wyzej kwotg zabezpieczenia Wykonawcg wplaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie
pn.: ,,.Budowa ciagu pieszo — rowerowego wzdtuz ul. Odrzanskiej w Swinoujéciu”.

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy Ilub po
protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi.
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Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) 1 b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytulu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§10
KARY | ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — Z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujacych tytuléw i w podanych nizej
wysokosciach, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za opdznienic w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,10 % kwoty wynagrodzenia
szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia po terminie
zakonczenia okreslonym w § 2 lit. b) niniejszej umowy,

b) za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 0,02 %
kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia po terminach przekazania okreslonych w § 8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej
umowy,

C) za opodznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,05 % kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opoznienia po terminach okreslonych w protokotach odbioru
koncowego,

d) =za opoOznienie w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
W okresie rekojmi i gwarancji — 0,03 % kwoty wynagrodzenia szacunkowego
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w stosunku do wyznaczonych
terminow.

Kary umowne o ktéorych mowa w ust. 1 lit. a)+d) Zamawiajacy moze potracié

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opOznienie w przekazaniu placu budowy — 0,02 % kwoty wynagrodzenia

szacunkowego brutto za kazdy dzien zwloki po terminie okreslonym w § 8 ust.
1 lit. b) niniejszej umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) Ww razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia op6Znienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni

przekazanie placu budowy robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego

W umowile.
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§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
I mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opoznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korekte
harmonogramu,

c) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegoOlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych
nieprawidlowosci,

d) w przypadku wszczecia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci
zajecia wierzytelnosci z tytulu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkodg spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.
2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:
a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

C) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku
I robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowiazany do:
a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robdt w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.
5. Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen

I konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbedne

w catosci lub w czg$ci, odkupi niezbedne rodzaje 1 ilosci materiatow, urzadzen i

konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.
6. W przypadkach, gdy brak wspoétdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego

wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,

urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
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do przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materialow 1 konstrukcji
bez udziatu Wykonawcy.

§14
GWARANCJA I REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jako$ci na okres 3
lat (stownie: trzech lat).

W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym catego przedmiotu zamowienia, Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okres§lajace szczegdélowe warunki gwarancji jakosci -, Karte
gwarancyjng”’ wg wzoru, ktory jest zatacznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod

rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sig nastgpujace mozliwo$ci zmiany tre§ci umowy:

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okre§lonego w §
3

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym;

C) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

- dzialania sily wyzZszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie;

- zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (tzn. intensywnych
opadow deszczu lub $niegu, niskich temperatur) powodujacych wstrzymanie
rob6t budowlanych z wuwagi na konieczno$¢ spelnienia wymogow
technologicznych okreslonych w specyfikacjach technicznych, ktore bedzie
mialo wplyw na harmonogram robdt i1 termin realizacji przedmiotu umowy
oraz zostanie udokumentowane w dzienniku budowy;

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powiazan;

— konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,

b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego,

c) ad ust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

— tiret pierwsze: o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkéw tego dzialania,
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— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

— tiret czwarte - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisow wykonawczych
do nich:
- Prawo zamodwien publicznych;
- Prawo budowlane;
- Prawo ochrony §rodowiska.
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie
rozstrzygat sad gospodarczy witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16

Dopuszcza si¢ nadto zmiang umowy poprzez wprowadzenie rozwigzan zamiennych
do rozwiazan przewidzianych w dokumentacji projektowej, jesli okaze si¢ to
niezbe¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub uzasadnione
z uwagi na interes Zamawiajacego lub interes publiczny. Powyzsze dotyczy w
szczegolnosci wprowadzenia rozwiazan poprawiajacych funkcjonalno$¢ i1 trwatosé
oraz stosujacych nowe technologie i materiaty.

Dopuszcza si¢ nadto zmiang umowy poprzez powierzenie wykonawcy wykonania
prac dodatkowych, ktérych konieczno$¢ wykonania pojawita si¢ w toku realizacji
umowy, a ktore nie byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych
podstawa obliczenia wynagrodzenia szacunkowego. Powyzsze dotyczy w
szczegolnosci  koniecznosci  wykonania prac  wyniktej z likwidacji  kolizji
infrastruktury, zmian formalno-prawnych i poprawiania blgdow w dokumentacji.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 dopuszcza si¢ nadto zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, jesli wprowadzenie rozwiazan zamiennych lub wykonanie prac
dodatkowych skutkuje konieczno$cia zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony
zmiang tych rozwiazan lub wykonania tych prac.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1 i 2 dopuszcza si¢ nadto zmiang wynagrodzenia
umownego wedlug zasad okreslonych w § 4 ust. 4, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji — na podstawie wycen indywidualnych sprawdzonych przez
wlasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego.

§17

Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:

- zakres rzeczowy (zatacznik nr 1.1),

- opis przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 1.2),

- karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 2),

- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),

- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Integralng czeg$cia umowy sa rowniez:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia nr SIWZ nr WIM.271.1.2.2014
Z zalacznikami,

b) dokumentacja projektowa okre§lona w zataczniku nr 3,

C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
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3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a W nastgpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustgpie 2 lit. a, bic
w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

§18

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sporzadzit Dysponent srodkow finansowych

Biuro prawne:
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