Szczecin, 26.08.2014r.

dotyczy postepowania pod nazwa:
Wykonanie robot budowlanych dla przedsi¢wziecia pn. ,,Kompleksowa renowacja

zespolu kamienic przy ul.Holdu Pruskiego i Pilsudskiego w Swinoujsciu — cze$é I”.

Inwestor Zastepczy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wpltynely pytania,
dotyczace tresci Opisu kluczowych warunkéw zamowienia, w zwigzku z czym przekazujemy
Wykonawcom tre$¢ pytan wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1
1. Czy przedmiot zamdwianla jest dofinansowany c2y refinansowany z Urzedu Marsmikowsklego?

Odpowiedz nr 1

Przedmiot zaméwienia jest dofinansowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-
RPZP.05.05.01-32-028/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Pytanie nr 2
2. Cry preedmiot zamowienla Jest dofinansowany oy reflnansowany z Urzedu Miasta?

Odpowiedz nr 2

Przedmiot zamowienia jest dofinansowany z Urzedu Miasta zgodnie z uchwalg nr XI/87/2011 Rady
Miasta Swinoujécie z dnia 30.06.2011r. w sprawie zabezpieczenia w latach 2011-2014 $rodkow w
budzecie Miasta na projekt pn. ,,Kompleksowa renowacja zespotu kamienic przy ul.Hotdu Pruskiego i
Pitsudskiego.

Pytanie nr 3
3.Czy caly przedmiot zamdwienla Jest dofinansowany lub refinansowany 2 Urzedu Marsmatkowskiego?
Jedll nle to Jaka creft? Prosze okredlié to procentowo w stosunky do przedmiotowego zaméwienla oraz wymienié
porycie wymlenlona z OKWZ/3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA/PKT.2,

Odpowiedz nr 3

Przedmiot zamowienia jest dofinansowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-
RPZP.05.05.01-32-028/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Pytanie nr 4

4.Czy caly preedmiot zaméwlenla Jest dofinansowany lub refinansowany z Urzedu Miasta?
ledli nle to jaka cze$c? Proszg okredlié to procentowo w stosunku do przedmiotowego zamdwienia oraz wymienit
pozycje wymienlone 2 OKWZ/3, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA/PKT.2,

Odpowiedz nr 4
Przedmiot zaméwienia jest dofinansowany z Urzedu Miasta zgodnie z uchwatg nr X1/87/2011 Rady
Miasta Swinoujécie z dnia 30.06.2011r. w sprawie zabezpieczenia w latach 2011-2014 $rodkow w




budzecie Miasta na projekt pn. ,,Kompleksowa renowacja zespotu kamienic przy ul.Hotdu Pruskiego i
Pitsudskiego.

Pytanie nr 5
5.y Inwestor poslada Audyty energetyczne , ber wazgledu na to czy uwata te dokumenty za zbedne czy tet nie?

Odpowiedz nr 5
Inwestor posiada cato$¢ dokumentacji koniecznej dla przeprowadzenia realizacji rob6ot i wymagane;j
przepisami.

Pytanie nr 6

6.5esja  rady miasta dnia 21.08.2014r objeta byla dyskusls na temat przedmiotowe] Inwestyg)l,
Czy wspdinoty krdre nle posiadajg srodkdw finansowyeh na renowacle o ktérych byla mows na w/w sesjl 3q
Inwesteraml zamdwienla: “Wykonanle robdt budowlanych dia przedsiewzlacla pn.: Kompleksowa renowacia zespotu
kamienlc przy ul, Holdu Prusklego | PRsudskiege w Swinoujéciu — czeéé| ?

OdpowiedZ nr 6
Inwestor posiada zabezpieczone $rodki finansowe na realizacj¢ zadania.

Pytanie nr 7
7.Czy Inwestor poslada frodkl finansowe w petnym zakresle na preedmiot zamdwlenla?

OdpowiedZ nr 7
Inwestor posiada zabezpieczone $rodki finansowe na realizacj¢ zadania.

Pytanie nr 8

B.Czy Inwestorem Jest tylko | wylgcznle Wspdinota Mieszkantowa priy ul, Hotdu Pruskiego 8 — Uder wraz z Partneraml ?
Jedll nie to prosze wskazal wszysthich Inwestordw,

Odpowiedz nr 8
Inwestorami sg Wspolnoty wymienione W rozdziale nr 1 OKWZ (pkt 1).

Pytanie nr 9

9.Cry Zemawlsjary przewiduje molitwoié unlewainlenla postepowanla lub rozwlarania podplsane] [uk umowy w
proypadku nle otrzymanta Srodkéw z Unll Europe|skle lub Urzgdu Miasa?

Odpowiedz nr 9
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zakoriczenia niniejszego postepowania, bez wyboru

Wykonawcy, na kazdym etapie jego trwania bez podania przyczyn (rozdz. 22, pkt. 1 OKWZ).

Pytanie nr 10
10. Prosze o wyjasnlenle dlacrego w OKWZ drial |l zawlera zapis :
Postepawanle Jest prowadzone pors ustawy prawo mmdwler publiczmych”
a dzlat w pkt. 5 ppkt. d) stanowl, Ze : w preypadiach okredlonych w art. 46 ust. 4a § art. 46 ust. 5 ustawy PZP
zobowlazanie gwaranta do zaptecenia kwoty gwaranc)l na plerwsze igdanle zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 10




Postepowanie prowadzone jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pytanie nr 11

11.Prosimy o potwlerdzenle, 2e Zamawiajqcy zataczyt do OKWZ caly dokumentacjq projektows | techniczng potrzebng
do wykonania przedmiotu zamdwienla oraz e dokumentacja ta jest kompletna | odzwiercledia stan faktyczny w zakresle
warunkdw realizac)l zaméwienia, za$ brak Jakichkobwiek dokumentdw istotnych dia oceny warunkdw realizac)i inwestycji
nle obeigta Wykonawcy,

Odpowiedz nr 11
Potwierdzamy, ze zalaczone do OKWZ dokumentacje projektowe sg kompletne.

Pytanie nr 12

12.Prosimy o potwlardzenie, 2e Zamawlajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjam! sdministracyjrym]
oraz wzgodnienlami potrzebnymi w celu wykonanla zamdwilenla, ktdre zachowulyg waknodt na okres wykonania zadanla,
a skutki ewentualnych brakdw w tym zakresle nle obclalalg Wykonawcy. :

Odpowiedz nr 12

Decyzje niezbedne do realizacji przedmiotu inwestycji zostana przekazane Wykonawcy w dniu
przekazania placu budowy.

Pytanie nr 13

13.Prosimy o potwlerdzenle, te Zamawlajgcemu przystugule prawo dysponowa nig
nieruchomoécly na cele budowlane w zakresle calego terenu, na kidrym bedzle
realizowana Inwestyc)a, a ewentualne braki w tym zakresle nle obclgialg

Wykonawey,
Odpowiedz nr 13
Tak.

Pytanie nr 14

14.Prosimy o potwierdzenls, te W przypadku napotkanls na nlezinwentaryzowane Wb blednie :lnm‘nmmumne
Instalacje podzlemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dakumentac]! projektowe] zataczone] do Shwz i stanowigce
podstawe wyceny oferty, w praypadku koniecznodcl dokonanla ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca olrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, 3 termin wykonanla zamdwienia ulegnle stosownemu wydhuzeniu,

Odpowiedz nr 14
W OKWZ zostaly ujete wszystkie roboty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Pytanie nr 15
15.Prosimy o potwlerdzenle, 2o w przypadku wystaplenia brakéw lub bledéw w zakresle opisu przedmiotu amdwlienia
okreélonego w dokumentacji zatyczonej do OKWZ | stanowlgee] podstawe wyceny ofarty, w przypadku konlecznodcl
wykonanla robdt wynikafacych z zalstnienia ww. okollcznoéel Wykonawca otrzyma wynagrodzenle dodatkowe, a termin
wykonanla zaméwlenla ulegnle stosownemu wydhuzeniu.

Odpowiedz nr 15
W OKWZ zostatly ujete wszystkie roboty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.




Pytanie nr 16

16.Prosimy o potwlerdzenle, fe cena ryczattowa oferty pozostsje stata w zakresle robdt ujetych w dukurr!enucjl
zataczone] do OKWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewldzianych, a penadto, 1} obowlgzek uwzglednienta w
wynagrodzeniu wszelkich kosztéw 2wiazanych z realizaciy przedmiotu umowy dotyczy wylrznle kosztiw mntli_wch do
oszacowanla na podstawle dostarczonej przer 2amawiajgoego dokumentacii, nle obejmule 4 kosrtdw nlemotliwych do
przewidzenla na etaple oferowanla, w szczegdinoscl wynlkajacych z bedéw/brakéw w dokumenitacyl, odmlennych od
wekazanych w  dokumentacl  warunkdw  gruntowych,  wodnych, archeglogleznyeh,  ulswnlenla  sig
nlezinwentaryzowanych Iub bltednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, itp. oraz, ie w przypadiu konlecznodel
wykonania robdt wynlkajacych z zalstnlenla ww. okolicznodcl wykonawca otrzyma wynagrodzenle dodathowe, Zwracamy
uwage, 12 choclat rgodnle 2 art. 632 kc. .Jeteli Strony umdwily slg o wynagrodzenle ryczaltows, prayimulsey
zaméwlenla nle mote 23dat podwyiszenla wynagradzenla, chociatby w czasle zawarcla umowy nie moina byle
przewldzieé rozmiardw lub kosztéw prac”, to jednak nalezy pamigtac, Iz rozmlar | koszt prac, o kbdrych mowa w trefcl
tego przeplsu, dotyczy wylacznle rozmiary prac ujetych w dokumentacl przetargowe] craz kosztdw modllwych :.-.fu
aszacowanla na podstawie dostarczone) przez Zamawlajgcego dokumentac)l oraz odbyte] wiz)l lokalne], nie obejmuje
zad hosttéw roblt, ktdrych wykenanle okazato sig konleczne w celu reallzac)l przedmiotu mmdwlenla wskutek
zalstnlenla okollcznodel nlemodliwych wezeénie] do przewldzenla. Rowszerzenle akresu zamdwienla o roboty
nleprzewidziane w dokumentacji projektowe] lub koszty niemotliwe do wyceny na etaple oferowania byloby sprzeczne
z art, 140 ust, 3 re w zwlqzku 2 art, 58 §1 KC, jako wykraczagce poza okreslenie przedmiotu zamdwienla w Siwz. Prace
nieprzewidziane w dokumentacil projektowe] nie stanowig bowiem przedmiotu zamdwienia objetego ceng oferty.

Odpowiedz nr 16
W OKWZ zostaty ujete wszystkie roboty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 17

-1'?_ Prosze o potwlerdzenle, te Zamawlajgcy posiada Umowy o nadzory autorskle, projektowe, dla poszczegdinych
ohlektdw | radeajiw robdt

Odpowiedz nr 17
W przedmiotowym zamowieniu, w opinii Inwestora nie ma konieczno$ci zawarcia ww umow.

Pytanie nr 18

18.Prosimy o potwierdzenle, 2e zmlany w kolejnoscl wykonywania prac bgdy wprowadzane w uzgodnienlu z
wykonawes, a skutkl finansowe takich zmian zwigzene z konlecznodcig ponlesienia dodatkowych kositdw reallzacil
zaméwlenla, ktérych wykanawea nle mégt przewidziet na etaple oferowanls, nle obciqialg wykonawcy. W uzasadnlenlu
brak Jest podstaw do przyznania Zamawilajgcemu modliwoécl swobodnego Ingerowanta w planowane terminy |
kolejnot wykonywania elementéw rabét. Brak Ingerenc)i 2amawlajacego w tym zakresie ma dla wykonawcy kiuczowe
maczenle z tego wrgledu, fe na podstawie zakladanego harmonogramu robdt wykonawea kalkulowat ceng swojej
oferty, a wprowadzenle do harmonogramu zmlan wymaganych przez Zamawlajgoego moie skutkowat diz wykonawcy
wazrostem kosztdw realizac)i zamdwienia, kidrych nie mégh on preewidzied na etaple oferawania.

Odpowiedz nr 18
Tak. Zmiany w kolejno$ci wykonywania prac beda wprowadzane w uzgodnieniu z wykonawcg.

Pytanie nr 19
19frosze o Informacle cry zemawlajcy poslada Srodkl flnansowe na S0% zaméwien dodatkowych

polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwienla w stosunku do zaméwlenla podstawowego,

Odpowiedz nr 19
Zamawiajacy nie przewiduje zlecenia 50% zamoéwien dodatkowych.




Pytanie nr 20
20.5pecyfikacja Techniczna Wykananla | Odbloru Robét Budowlanych dla remontu elewacji budynku Hotdu Pruskiegol4
$winoujécie nie obejmuje docieplenla. Zatem dlaczego OKWZ/3.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA/PKT.2.6 Hotdu Pruskiego 14
‘w pozyc)l ,roboty remontowe | renowacyjne (elewac))” ujgto docleplente clany tylnej metodq lekkg-mokig wraz 2
pracam towarzyszacymi? Czeét dotyczaea remontu elewac)i w STIBOR nie dopuszeaa ulycla mate rlatdw
doclepleniowych 1 robdt doclepleniowych. Proszg o wyjasnienle powyiszego.

Odpowiedz nr 20
Roboty nalezy wykona¢ w oparciu 0 zatagczong do OKWZ dokumentacjg projektows.

Pytanie nr 21

21. Jakle Inwestor stosuje rozwiqzania gdy warunkl atmosferyczne 1. odpowlednia temperatura oraz wilgotinodé
okreflona w kartach technicznych materiatéw renowacyjnych nle wystapla w okresle okredlonym w umowle.Nlgktdre
technologle wymagajg nawet zachowania temp.powyie] 20 C przez okres 3-4tyg. :

Odpowiedz nr 21
Dobor prawidlowego rozwigzania nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 22
22;Prosze potvierdzié czy mielsca gdzie hrakijé pasadzii w sient bramy.przejeatowe] na Holdu Pruskiego.13 | Holdu
Pruskiego 14, oraz popgkene Kamionkowe phytki modulowe Inwestor praewiduje vzupetnic nowymi w ramach
podstawowego przedmiotu zamdwlenta? _ Cie L CaL L -

Odpowiedz nr 22

Tak. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zapisem OKWZ (rozdz. 3, pkt 2.5 1 2.6).

Pytanie nr 23

23.Cay 20staly preeprowadzone baddnla okreélajgee stopied oraz rodza) zaselenia murdw dia budynkdw ktdre maja byt
poddang renowat?. W wynlku kapilarnego podciggania zasolonych wéd gruntowych zasolenie postgpuje réwniez w,
ghab muréw L moie doprowadzié do pgkanla 4clan, diatego powyisze badania sq-kanleczne do okredlenta zakresu -
konlecznych robét naprawezych. Wykananle renowacil elewacii w sposdb trwaly dodatkowo abjete gwatangg powinno
twé poprzadzone innymi pracam! kidre dokumentacia nle obejmule, '

Odpowiedz nr 23
Nie.
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