

Znak sprawy WIM.271.1.32.2014.EP  
Nr pisma: .....

Świnoujście, dnia 02.10.2014 r.

1. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ - WIM.271.1.32.2014
2. Wykonawcy-uczestnicy postępowania.

**Dotyczy: postępowania WIM.271.1.32.2014 „Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych drogowych realizowanych w latach 2014-2015” w Świnoujściu.**

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 z późn. zm.) uprawnień, niniejszym udziela wyjaśnień i zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego w następujący sposób:

**Pytanie nr 1.** *Prosimy o wyjaśnienie, w jakiej wysokości Zamawiający ustala wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Czy ma być to 10% - na podstawie pkt 21.2 SIWZ, czy ma być to 5% na podstawie pkt 7.2 art. 7 wzoru umowy? Prosimy o wprowadzenie z SIWZ jednolitych zapisów dotyczących zrwu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść pkt. 21.2 SIWZ dotyczący wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5% , ujednolicając zapisy określone we wzorze umowy i karcie gwarancyjne załączonych do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 3 do umowy – wykaz elementów rozliczeniowych, poprawiając błąd w określeniu roku zakończenia na zadaniu nr 1 i 2 (kolumna nr 11). Zamiast rok 2014 ma być rok 2015 .

z up. PREZYDENTA MIASTA  
mgr inż. Krzysztof Gosiak  
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta

---

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 907, z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3 SIWZ - WIM.271.1.32.2014

**WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - zmiana nr 1**

Załącznik nr 3 do umowy WIM/...../2014

z dnia .....2014 r.

Lp.	Budżet		Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia	Branże				Przewidywany okres		Czas realizacji w miesiącach	Cena netto za 1 miesiąc	Podatek VAT 23%	Cena brutto za 1 miesiąc	Razem z/brutto za okres realizacji		
	Dział	Rozdz.		§	budowlana	drogowa	sanitarna	elektryczna	od [data miesiąc rok]						do [data miesiąc rok]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1				Nadzór inwestorski nad przebudową ul. Hotelu Pruskiego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, zielenią i małą architekturą (dł ok. 329 mb), ul. Kard. S. Wyszyńskiego wraz z odwodnieniem, zielenią i małą architekturą (dł ok. 192 mb), ul. Monte Cassino wraz z odwodnieniem, zielenią i małą architekturą (dł ok. 176 mb), oraz wykonaniem monitoringu w ul. Monte Cassino i Kard. S. Wyszyńskiego.	X	X	X	X	10.2014	06.2015	9					
2				Nadzór inwestorski nad przebudową ul. Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Trentowskiego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, zielenią, małą architekturą i usunięciem kolizji (dł ok. 539 mb)	X	X	X	X	10.2014	07.2015	10					

Lp.	Budżet			Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia	Bramy				Przewidywany okres		Czas realizacji w miesiącach	Cena netto za 1 miesiąc	Podatek VAT 23%	Cena brutto za 1 miesiąc	Razem z brutto za okres realizacji Przedsięwzięcia iloczyn kolumn 12, 14, 15
	Dział	Rozdz.	§		konstrukcyjno-budowlana	drogowa	sanitarna	elektryczna	od [data miesiąc rok]	do [data miesiąc rok]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3				Nadzór inwestorski przebudową ulicy Ludzi Morza w Swinoujściu – Etap I – (budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Wolińskiej do projektowanego skrzyżowania z obwodnicą Bazy Las dł ok 1500 mb)		X	X		10.2014	11.2014	2				
4				Nadzór inwestorski nad przebudową chodnika w drodze gminnej ul. Czeskiej (odcinek chodnika od ul. Sosnowej do ul. Niecałej po stronie wschodniej ulicy dł ok. 200 mb)		X			10.2014	12.2014	3				
5				Nadzór inwestorski nad przebudową jezdni i chodników w drogach gminnych ul. Wielkopolskiej (odcinek od ul. Szkolnej w kierunku ul. Grunwaldzkiej o pow. ok 2 100,00 m2)		X			10.2014	11.2014	2				
														suma	

Wykonawca

Zamawiający