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UMOWA NR  WIM/............../2015 

z dnia dd.mm.rrrr 

 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

Gminą - Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta 

 

............................................................................................................................................... 

z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

 

 ........................................................................................................................................... 

 

.............................................................................................................................................. 

reprezentowanym przez: 

 

............................................................................................................................................. 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM.271.1.2.2015 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa kładki 

pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie”, w tym” 

1.1 wykonanie Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych na podstawie programu 

funkcjonalno - użytkowego dostarczonego przez Zamawiającego, opracowanie 

dokumentacji projektowej (Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych) 

powinno obejmować również przejście przez tory w poziomie szyn bocznicy kolejowej, 

1.2 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, 

1.3 wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego), 

1.4 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2 Przedmiot i zakres zamówienia określa dokumentacja stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. 

3 Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące oraz inne roboty i dostawy niż 

wynikające z ust. 2 jeżeli oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza 

przekazanej dokumentacji (projektów, specyfikacji technicznych i innych dokumentów 

będących załącznikami do programu funkcjonalno – użytkowego wg wykazu znajdującego się 

w tym programie) oraz treści SIWZ z załącznikami, pozwalały je przewidzieć na etapie 

przygotowania oferty a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do 

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowiązującymi przepisami i 

sztuką budowlaną,  

4 Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnień 

i odbiorów, które są niezbędne do wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu 

umowy. 

 



                                         Załącznik nr 2 do SIWZ - WIM.271.1.2.2015 

Projekt umowy 

2/15 

 

§ 2 

TERMINY 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 

a) termin rozpoczęcia:   w dniu podpisania umowy, 

b) termin zakończenia: 365 dni od daty odpisania umowy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości robót zgodnie z umową 

ustala się na kwotę netto ...................................... (słownie złotych: 

.................................................................) powiększoną o należny podatek VAT 23 % tj. 

....................... zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

......................................... zł (słownie złotych: ...........................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

3. Strony ustalają, że wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet w 

przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych robót, vide punkt 16 SIWZ - 

WIM.271.1.2.2015. 

4. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na podstawie 

faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane i odebrane przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego elementy rozliczeniowe oraz płatność 

końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących przedmiot 

umowy – na podstawie faktury końcowej. 

5.  Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6.  Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół częściowego 

odbioru robót potwierdzający ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót 

potwierdzający, że zostały wykonane bez usterek, podpisany przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera 

informacje o usterkach robót stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, podstawą do 

wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie usterek 

stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego 

przedstawiciela zamawiającego. 

8. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty: 

a) doręczenia faktury częściowej Zamawiającemu, 

b) doręczenia faktury końcowej Zamawiającemu. 

9. Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 

1/5, 72 – 600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP 

...................................... . 

 

§ 4 

ZAMÓWIENIA DODATKOWE 

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do 

wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach 
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cenowych określonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robót nie objętych 

przedmiotem umowy. 

2. Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone w trybie 

z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Do określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostaną zastosowane średnie:  

a) stawka robocizny dla danej branży i narzuty dla robót budowlanych ogólno 

inwestycyjnych (średnia dla województwa zachodniopomorskiego), 

b) ceny materiałów i sprzętuwg SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego 

wykonanie robót. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest obowiązany 

udokumentować koszty nie wymienione w wydawnictwie SEKOCENBUD. 

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymagane są następujące dokumenty 

stanowiące podstawę przygotowania umowy: 

a) protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich 

upoważnionych przedstawicieli, 

b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności – sporządzony przez 

Wykonawcę z zastosowaniem parametrów określonych w § 4 ust. 4 oraz w oparciu 

o Katalogi Nakładów Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w 

oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powołanego przez 

Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, 

c) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, 

w których jest to konieczne). 

 

§ 5  

ODBIÓR  ROBÓT 

1. Przedmiotem odbioru są usługi i roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. 

Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych elementów 

i robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie 

opracowywania projektów  budowlanych i wykonawczych, w przypadku pojawienia się 

czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej inwestycji tj. rozwiązań 

funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych itp. 

3. Wykonawca podczas opracowywania projektów budowlanych i wykonawczych 

zobowiązany jest do stosowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia minimalizacji 

kosztów realizacji inwestycji przez Zamawiającego, przy zachowaniu odpowiedniej 

jakości i trwałości projektowanych obiektów. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 

projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel 

oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w 

szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w 

założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych oraz rozwiązania 

ekonomicznie nieuzasadnione. 

5. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystąpi do czynności odbioru, 

które zakończy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania następująco: 

a) podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji, lub 

b) zwrotem dokumentacji z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru.  

6. Przekazywane Zamawiającemu opracowania będą: 

- zgodne z aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 

- kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

- zawierać spisy treści rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet, 
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- posiadać podpisy projektantów. 

7. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po dokonaniu przez Zamawiającego 

obioru prac projektowych objętych przedmiotem zamówienia dla danej branży. 

8. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem 

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na pięć dni roboczych 

przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a 

w szczególności: 

- dziennika budowy – 1 egz. - oryginał, 

- zaświadczeń właściwych jednostek i organów – po 1 egz., 

- protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych – po 1 egz., 

- niezbędnych świadectw kontroli jakości – po 1 egz., 

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy 

jeżeli takie wystąpiły – po 1 egz. 

10. Gotowość do odbioru końcowego, oznaczającą zakończenie przez Wykonawcę 

wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, 

sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i 

instrukcji użytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika 

budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor 

nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego ponadto odrębnym pismem, w którym wskazuje przedstawiciela 

posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu. 

11. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujście Komisja 

odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. 

12. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru 

końcowego rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia 

Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

13. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 

Zamawiający. Informację o: 

- przedstawicielach Zamawiającego i Użytkownika dokonujących odbioru, 

- składzie komisji odbiorowej, 

- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru. 

14. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 

- przedstawiciele (posiadający odpowiednie pełnomocnictwa): 

- Wykonawcy i Podwykonawców, 

- Zamawiającego, 

- Użytkownika, 

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 

- kierownik budowy i kierownicy robót, 

- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, 

- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy. 

15. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany przez 

komisję podpisują:  

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 
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- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, 

- uprawniony przedstawiciel Zamawiającego, 

- uprawniony przedstawiciel Użytkownika. 

16. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, 

Zamawiający może odmówić odbioru. 

17. Protokół odbioru częściowego podpisuje kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury częściowej. 

18. Zamawiający wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robót przed 

zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia 

usterek i wad. Ustala się, że w każdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie później 

niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji a zakończy je protokołem nie później niż 

w ostatnim dniu tego okresu. 

19. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji. 

 

§ 6 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 

z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania 

do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót określonych 

w przedmiocie umowy. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda 

ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód 

pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: – Inspektor 

Wydziału Inżyniera Miasta ……………………………………, tel. ................................. 

5. Koordynatorem Kontraktu w sprawach określonych w umowie jest: 

................................................. , tel. ..................... 

 

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy określony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami punktu 

14a SIWZ. 

2. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji robót budowlanych z udziałem 

podwykonawców, a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można 

było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do 

wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiązany 

jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach 

określonych poniżej, a w szczególności uzyskać akceptację wyboru lub zmiany 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu 
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projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

jest obowiązany, do przedłożenia zamawiającemu projektu zmiany umowy o 

podwykonawstwo oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo i jej zmian. 

5. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty 

dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robót objętych umowami. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów 

określonych w ust. 3, ust 4 lub ust. 5, może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian, jeżeli nie 

spełniają one wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 

6, uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 6, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa sie za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek 

przedkładania umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający 

informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 3–12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Jednocześnie strony umowy zgodnie postanawiają, iż płatności za roboty budowlane 

wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców dokonywane będą przez 

Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiającemu oryginału 

faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujących wyżej 

wymienione prace. 

15. Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców jest 

protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi 
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podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

16. Wykonawca oświadcza, iż zaplata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na 

rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 14, skutkuje wygaśnięciem wszelkich 

zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia 

umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty 

zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców. 

17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w podanych 

niżej wysokościach: 

a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,50% kwoty wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1, 

b) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 

0,50% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1, 

c) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,50% kwoty wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1, 

d) z tytułu  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,50% 

kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

18. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, 8 i 11, przedkładający może poświadczyć za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI  STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji zgodnie z 

wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciągu 14 dni od 

daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego, 

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 

umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej 

zwłoki w terminie do 7 dni, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony 

przez Wykonawcę w formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w 

formie pisemnej. 

e) powołanie Komisji i rozpoczęcie odbioru końcowego robót – w terminie 14 dni 

roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji 

robót (potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego), 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

umowy, zgodnie z dokumentacją której wykazem jest załącznik nr 2 do umowyym 

wraz z załącznikami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami 

producentów, aktualnymi Polskimi Normami i normami branżowymi, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, 

b) wyznaczenie koordynatora kontraktu nie później niż w dniu podpisania umowy. 

c) wyznaczenie kierownika budowy nie później niż w dniu przekazania placu budowy 

oraz kierowników robót branżowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem tych 

robót, niezwłoczne informowanie zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie 
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oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia 

kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych i 

zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego, 

d) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiającemu w 

terminie 14 dni od podpisania umowy – do akceptacji – harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót zapewniającego realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Harmonogram rzeczowo – finansowy robót powinien uwzględniać 

terminy graniczne określone w umowie, elementy, technologię, warunki 

wykonywania robót a na żądanie Zamawiającego informację o ilości pracowników. 

Powyższe dotyczy również kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy będą one 

konieczne, 

e) zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie budowy do prowadzenia narad na 

ok. 20 osób oraz zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie, 

dostarczenie i zabezpieczenie niezbędnych mediów oraz późniejszej likwidacji 

zaplecza budowy, 
f) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 

umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej 

zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego 

w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego 

przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

zapytania na piśmie, 

- w sprawach pozostałych – do 7 dni, 

g) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez 

przedstawicieli stron na budowie, 

h) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac 

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektów i projektowanych 

przebiegów tras, 1 kpl. map i szkiców inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z 

wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych 

do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizującej metrykę drogową a także 

innych wynikłych w trakcie robót a niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia prac geodezyjnych, wznowienie punktów osnowy geodezyjnej, które 

uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych, 

i) opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektów organizacji ruchu drogowego 

 w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów robót oraz 

prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu, 

j) utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót, 

k) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do 

koniecznego minimum, 

l) realizacja robót zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami załączonymi do 

projektów budowlanych, 

m) uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót, 

n) zgłaszanie nadzorowi inwestorskiemu Zamawiającego do odbioru wykonanych 

elementów robót zanikających i robót całkowicie zakończonych, 

o) prowadzenie książki obmiaru robót, 

p) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte do 

wykonania umowy, 

q) wywozu z placu budowy wszelkich odpadów powstałych w trakcie trwania prac (z 

uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie, składowanie, utylizację) zgodnie z 



                                         Załącznik nr 2 do SIWZ - WIM.271.1.2.2015 

Projekt umowy 

9/15 

 

ustawą o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 

39, poz. 251 z późn. zm.), 

r) transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 5 km) 

wskazanych materiałów rozbiórkowych ( jeśli wystąpią), 

s) ewentualny wywóz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we własnym zakresie, 

t) cięcie, segregowanie materiału drzewnego z wycinki na oddzielne stosy: drewno 

użytkowe i drewno opałowe (pnie, grubsze gałęzie) i wywóz w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego w odległości do 10km od terenu budowy, 

u) zutylizowanie gałęzi, liści i karpin we własnym zakresie, 

v) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji 

powykonawczej nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia robót, w ilości 1 

kpl., 

w) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez 

użytkownika: 

- awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin); 

- pozostałych – w terminie 7 dni, 

x) zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej, 

y) umieszczenie w obrębie placu budowy, obok tablicy informacyjnej planszy 

przedstawiającej wizualizację obiektu w formacie A0, 

z) ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku 

zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami. 

3. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku 

z wykonywanymi robotami. 

 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych 

roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: 

jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej 

wynikających, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z 

tytułu rękojmi. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku 

formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

a) w formie ............................................................................................. na kwotę 

..................... zł (słownie: ..................................................................................),  

b) w formie ............................................................................................. na kwotę 

..................... zł (słownie: .................................................................................), 

c) w formie ............................................................................................. na kwotę 

..................... zł (słownie: .................................................................................), 

d) w formie ............................................................................................. na kwotę 

..................... zł (słownie: ..................................................................................), 

stanowiącej / stanowiących łącznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. ................................ zł 

(słownie złotych: ......................................................................................................... ). 

3. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, w przypadku 

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - były zgodne z projektem 

gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 



                                         Załącznik nr 2 do SIWZ - WIM.271.1.2.2015 

Projekt umowy 

10/15 

 

4. Strony ustalają następujące wymagania dotyczące dostarczenia niepieniężnej formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu, okresu jej ważności oraz 

następujące  warunki: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji 

bezwarunkowych w dniu podpisania umowy. 

b) Do czasu przyjęcia przez Zamawiającego wymaganych gwarancji, wadium 

zabezpieczające ofertę Wykonawcy nie zostanie zwrócone. 

c) Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż okres 

przewidziany na realizację całego przedmiotu umowy powiększony o okres rękojmi 

powiększony ponadto o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego. 

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiającego 

protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rękojmi lub w dniu 

podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia usterek określonych w protokole 

odbioru ostatecznego. 

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty 

określonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu 

bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, lub po dniu 

podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych 

podczas odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

f) Jeżeli Wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących niepieniężnej 

formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w ust .3 i ust. 4, lub 

jeżeli gwarancja będzie odbiegała od wymaganego wzoru tego dokumentu (załącznik nr 

8 do SIWZ), a w szczególności zawierała jakiekolwiek ograniczenia, wyłączenia bądź 

zastrzeżenia zmieniające jej bezwarunkowy charakter, wówczas: 

- Zamawiający nie przyjmie przedłożonej gwarancji, 

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na 

zabezpieczenie w pieniądzu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5, 6 i 7. 

5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie 

równej ...................... zł (słownie: .....................................................................................) 

stanowiącej 10% ceny ofertowej brutto w następujący sposób: 

a) równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium 

stanowiącego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako 

część zabezpieczenia należytego wykonania umowy za jego zgodą,  

b) określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawcę wpłaci przelewem na rachunek 

Zamawiającego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem: 

„Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie.” 

6. Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

a) 70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po 

bezusterkowym odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy lub po protokolarnym 

potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, 

b) pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi. 

7. Z kwot określonych w ust. 6 lit. a) i b) Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

 



                                         Załącznik nr 2 do SIWZ - WIM.271.1.2.2015 

Projekt umowy 

11/15 

 

§ 10 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z 

zastrzeżeniem ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej 

wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części – 0,10% kwoty 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po 

terminach zakończenia określonych w § 2 niniejszej umowy, 

b) za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego  – 0,01% kwoty 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po 

terminach przekazania określonych  w § 8 ust. 2 lit. c) niniejszej umowy, 

c) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego 

– 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy 

opóźnienia po terminach określonych w protokołach odbioru końcowego , 

d) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego 

w okresie rękojmi i gwarancji -  0,05% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 

każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do wyznaczonych terminów. 

2. Kary umowne o których mowa w ust. 1 lit. a) ÷ d) Zamawiający może potrącić 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy – 0,02 % kwoty wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 8 ust. 1 lit. 

b) niniejszej umowy. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) jeżeli Wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową a opóźnienie przekracza 21 dni mimo 

wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, Zamawiający 

może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 7 dni liczonym od 22 

dnia opóźnienia. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający opóźni 

przekazanie frontu robót o więcej niż 21 dni w stosunku do terminu określonego w umowie. 
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§ 12 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót i mimo 

pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 21 dni, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu 

umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do 

realizacji prac zgodnie zaakceptowaną przez zamawiającego korektę harmonogramu, 

c) w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w tym w 

szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną 

wykonania robót mimo pisemnego wezwania do działań korygujących 

nieprawidłowości, 

d) w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec 

Wykonawcy, 

e) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności 

zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy, 

f) jeżeli Wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową a opóźnienie przekracza 7 dni mimo 

wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie. W tym 

przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Zapis § 10 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 13 

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY 

1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 11 ust.1 lit. a), jest 

obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba że 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2. W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w toku, na 

dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, 

b) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie 

lub  umowy, 

c) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na 

placu budowy jest niezbędne, 

d) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych  robót w toku 

i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 

wynagrodzenia, 

b) przejęcia terenu budowy. 

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 

postanowienia umowy o odbiorze robót. 

5. Zamawiający, jeżeli uzna, że pozostawienie na placu budowy materiałów, urządzeń 

i konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. c) jest niezbędne 

w całości lub w części, odkupi niezbędne rodzaje i ilości materiałów, urządzeń i 

konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich transportu na plac budowy. 
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6. W przypadkach, gdy brak współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego 

wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, 

urządzeń i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do 

przejęcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez 

udziału Wykonawcy. 

 

§ 14 

GWARANCJA 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres  

 …… lat (słownie: ……….. lat). 

2. W dacie bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, lub w dacie 

protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

całego przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne 

określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę gwarancyjną” wg wzoru, 

który jest załącznikiem nr 3 do umowy. 

3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, lub od daty protokolarnego 

potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

 

§ 15 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem 

nieważności. 

2. Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy: 

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3, 

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym 

zakresie nie leży w interesie publicznym, 

c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 

pierwotnie terminie, 

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (tzn. intensywnych 

opadów deszczu lub śniegu, niskich temperatur) powodujących wstrzymanie 

robót budowlanych z uwagi na konieczność spełnienia wymogów 

technologicznych określonych w specyfikacjach technicznych, które będzie miało 

wpływ na harmonogram robót i termin realizacji przedmiotu umowy oraz zostanie 

udokumentowane w dzienniku budowy, 

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań, 

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 

- wydłużenia procesu projektowania spowodowane uzgodnieniami lub decyzjami 

na etapie projektowania, 

- wydłużenia procesu budowy spowodowanego koniecznością ograniczenia robót 

wynikającą z uzyskanych decyzji i uzgodnień od właścicieli terenu. 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: 
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a) ad ust. 1 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów, 

b) ad ust. 1 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach 

uzasadnionego interesu publicznego, 

c) ad ust. 1 lit. c) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

- tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia 

skutków tego działania, 

- tiret drugie: o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

- tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem 

niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

- tiret czwarte: o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,  

- tiret piąte: o czas wydłużenia wynikający z uzgodnień lub decyzji, 

- tiret szóste: o czas wydłużenia wynikający z ograniczeń wprowadzonych 

uzyskanymi uzgodnieniami lub decyzjami właścicieli terenu. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do 

nich: 

- Prawo zamówień publicznych, 

- Prawo budowlane, 

- Prawo Ochrony środowiska, 

5.  Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał 

sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

1. Dopuszcza się nadto zmianę umowy poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych do 

rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeśli okaże się to niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub uzasadnione z uwagi na 

interes Zamawiającego lub interes publiczny. Powyższe dotyczy w szczególności 

wprowadzenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność i trwałość oraz stosujących 

nowe technologie i materiały.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 dopuszcza się nadto zmianę terminu realizacji 

przedmiotu umowy, jeśli wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub wykonanie prac 

dodatkowych skutkuje koniecznością zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony  

zmianą tych rozwiązań lub wykonania tych prac. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 dopuszcza się nadto zmianę wynagrodzenia 

umownego według zasad  określonych w § 4 ust. 4, a w przypadku braku odpowiednich 

pozycji – na podstawie wycen indywidualnych sprawdzonych przez właściwego 

branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 17 

 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

- wykaz dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia(załącznik nr 1), 

- wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (załącznik nr 2), 

- karta gwarancyjna – wzór (załącznik nr 3). 

2. Integralną częścią umowy są również: 

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ nr WIM.271.1.2.2015 

z załącznikami, 

b) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z załącznikami. 



                                         Załącznik nr 2 do SIWZ - WIM.271.1.2.2015 

Projekt umowy 

15/15 

 

 

§ 18 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

 

  

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 

 

 

 

……………………………………             ……………………………………  


