Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.7.2015

Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2015
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujsciu pomigdzy:
Gmina - Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktérej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej] Wykonaweca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM.271.1.7.2015
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwien

publicznych.
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwiazane

z realizacja zadania pn.: ,.Etap I rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Swinoujsciu.”

2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot, przedmiar robot; wymienione w zalaczniku nr 3 do umowy,

b) zatacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Zakres rzeczowy.”

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 jezeli ogledziny obiektow i terenu przyszitego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych dokumentéw
bedacych zatacznikami do programu funkcjonalno — uzytkowego wg wykazu znajdujacego
si¢ w tym programie) oraz tresci SIWZ z zatacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty a sa one niezbgdne do nalezytego wykonania i przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowiazujacymi
przepisami i sztuka budowlana.

Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien i odbiordéw, ktére sa niezbedne do wykonania i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy.
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§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:

a)  termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy,
b)  termin zakonczenia:
- etapu la do dnia 15 pazdziernika 2015 r.,
- etapu Ib ..... miesigcy od daty podpisania umowy,
- catosci robot jak dla etapu Ib.

§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z
umowa ustala si¢ na kwote netto .........cccceeeeviiieiiiieennnn. (stownie zlotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT 23 %
e e zt, co tacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... 7k (slownie ZEotych: ....ccoveievvueicrrnnicncnnccssnnncsnness).

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu zamdéwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Strony ustalaja, Zze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet

w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robo6t, vide punkt 16 SIWZ..

Strony dopuszczaja platnosci czg$ciowe dokonywane przez Zamawiajacego na

podstawie faktur czg$ciowych, wystawianych przez Wykonawcg¢ za wykonane i

odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatnosé

koncowa — po zakonczeniu i1 odbiorze koncowym calo$ci robdt stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;.

Strony ustalaja, ze:

1) suma wynagrodzenia Wykonawcy wyplaconego w 2015 r. nie moze przekroczy¢
75,2 % kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacj¢ catego
zamoOwienia odczytanej podczas otwarcia ofert, co stanowi kwotg nie wyzsza niz
....................... zt netto (slownie zlotych ...l
powigkszona o nalezny podatek VAT ..... % w kwocie ................... zt (stownie
ZYOtyCh:. o ),

2) pozostata czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uiszczona zostanie ze
srodkéw Zamawiajacego przeznaczonych na realizacje catego przedsigwzigcia w
2016.

Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia

ryczaltowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej jest przejSciowy protokdt czesciowego

odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot

dla catego przedmiotu umowy, potwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane bez

usterek, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W

przypadku, gdy protokét odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robot

stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru, podstawa do wystawienia faktury
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koncowej jest protokdt potwierdzajacy usunigeie usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego.
9. Platnos$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w ciagu 21 dni od daty:
a) dorgczenia faktury czg$ciowej Zamawiajacemu,
b) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, ,
10.  Wykonawca wystawia faktur¢ na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

1. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w prawie zamoOwien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupetniajacych do
wartosci nie przekraczajacej 50% wartosci zamowienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot
wystepujacych w przedmiocie umowy

2. W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamowienia na warunkach
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objetych
przedmiotem umowy.

3. Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w
trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

4. Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Srednie:

— stawka robocizny dla danej branzy 1 narzuty dla robdt budowlanych
ogolnoinwestycyjnych ($rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego),

— ceny materialow 1 sprzetu;

— wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robdt. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowigzany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD,

— normy kosztorysowe lub kalkulacje (wyceny indywidualne).

5. W  przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nastgpujace
dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy (zaméwienia dodatkowego):

a) protokot koniecznos$ci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzadzony przez

Wykonawce z zastosowaniem parametréw okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich
tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powotanego przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) protokdt z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w
ktorych jest to konieczne).
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§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czg$ciowych  wykonanych
elementow i robot.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:
- dziennika budowy — 3 egz. — oryginal + 2 kopie,
- zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow — po 3 egz.,
- protokotow odbiorow — po 3 egz.,
- niezbg¢dnych §wiadectw kontroli jakosci — po 3 egz.,
- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku

budowy jezeli takie wystapity — po 3 egz..
Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen 1 rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i
instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia lub negacji zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje
inspektor nadzoru w terminie trzech dni roboczych od otrzymania pisemnego
zawiadomienia od Wykonawcy. Do powyzszego zawiadomienia Wykonawca zatacza
kompletna dokumentacje powykonawcza i instrukcj¢ uzytkowania. O osiagnigciu
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto
odregbnym  pismem, w  ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowos$ci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczecia, programie i1 terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
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- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktéorych udzial nakazuja odrgbne
przepisy.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany

przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych

prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Protokét odbioru cze$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel

Zamawiajacego. Protokoét ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce

faktury czgsciowe;.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed

zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia

usterek i wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie

p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie

p6zniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym rozpoczyna bieg okres rgkojmi i gwarancji.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspoétdziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegdlno$ci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 termindw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
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§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czgsci robot budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy okreslony w § 1 z zastrzezeniem postanowien punktu
14a4. specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, oraz uwzgledniajac wykaz czesci
zamoOwienia okreslony w ofercie jakie zamierza powierzy¢ do wykonania
podwykonawcom.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji robdt budowlanych z udziatem
podwykonawcdow, a zachodzi taka koniecznos¢ z przyczyn, ktdrych wczesniej nie mozna
byto przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ iwskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamdOwienia na
zasadach okreslonych ponizej, a w szczegdlnosci uzyska¢ akceptacje wyboru lub zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane objete niniejsza umowa, jest zobowiazany do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane jest obowiazany, do przedtozenia zamawiajacemu projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robodt
objetych umowami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentow
okreslonych w ust. 3, ust 4 lub ust. 5, moze zglosi¢ na piSmie zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian, jezeli nie
spetniaja one wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 6, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza
wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowiazek przedkltadania umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreSlony w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zamawiajacy informuje o tym wykonawcg 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jednoczesnie strony umowy zgodnie postanawiaja, iz platnosci za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow dokonywane beda
przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiajacemu
oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania platno$ci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy Iub podwykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
jest protokot odbioru spisany pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego — inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o§wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 14, skutkuje wygasnieciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia
umownego, za cz¢$¢ robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutlow i w

podanych nizej wysokosciach:

a) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

b) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — 0,50% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 3
ust. 1,

¢) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w art. 143b ust.
5 ustawy Prawo zaméwien publicznych poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoOznienia po terminie jw.,

d) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
0,10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy

7/15



18.

19.

Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.7.2015
Projekt umowy

dzien kalendarzowy opo6znienia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dla
dokonania zmiany.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 17 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3, 4, 8 i 11, przedktadajacy moze poswiadczy¢
za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ umowy o podwykonawstwo.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a)
b)
©)
d)

e)

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o

pozwoleniu na budowg,

przekazanie Wykonawcy placu budowy, dokumentacji projektowej oraz dziennika

budowy w dniu podpisania umowy,

zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego w catym okresie

realizacji przedmiotu umowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Wykonawce w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w

formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi§mie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robdt — w terminie 14 dni

roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia realizacji

robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zatacznika nr 3),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentdéw, aktualnymi Polskimi
Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych
robdt; niezwtoczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie nie pozniej niz w dniu podpisania umowy - oswiadczenia
kierownika budowy o objgciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych i
zaswiadczeniem wilasciwej izby samorzadu zawodowego,

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu w
terminie w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy — do akceptacji —
harmonogramu  rzeczowo-finansowego robot zapewniajacego  realizacjg
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo —
finansowy robdt powinien uwzgledniaé: tygodniowa skal¢ czasu, terminy
graniczne okre$lone w umowie, elementy, technologi¢ 1 warunki wykonywania
robot. Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy bgda
one konieczne,
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d) zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie budowy do prowadzenia narad
na ok. 20 os6b oraz zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie,
dostarczenie i zabezpieczenie niezbgdnych medidow oraz pdzniejszej likwidacji
zaplecza budowy,

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania zapytania na pi$mie,

- w sprawach pozostalych — do 4 dni,

f) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie,

g) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow, 3 kpl. map 1 szkicow
inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i
kartograficzne 1 przepisow wykonawczych do niej, a takze innych wyniklych w
trakcie robot a niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamodwienia prac
geodezyjnych,

h) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczego6lnych faz i etapow robot oraz
prowadzenie robot w sposdb dostosowany do organizacji ruchu (w przypadku
zajecia pasa drogowego),

1) zorganizowanie robdt w sposdb ograniczajacy uciazliwo$ci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

j) realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zataczonymi do
projektu budowlanego,

k) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

1) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie poézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robdt, w ilosci 3
kpl,

m) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 7 dni,

n) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej i ochrony
mienia,

0) ubezpieczenie realizowanych robdt z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i 0sob trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.
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§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z
niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) W HOTINIC oeiiiiiiiicce ettt eaneens na kwotg
..................... ZE (STOWNIC: ..o e )
b) W HOTINIC eeiiiiieiiicie ettt ens na kwotg
..................... ZE (STOWNIC: ..viiiiiiee e )
c) W HOTINIC oeiiiiiiiicce ettt en na kwot¢
..................... ZE (STOWNIC: ..oiiiiiice e )
d) W HOTINIC oeiiiiiiiicce ettt en na kwotg
..................... ZE (STOWNIC: .. e )
e) W HOTINIC oeiiiiiiiicce ettt ens na kwotg
..................... ZE (STOWNIC: ..oviiiiiice e )
stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj.
.................................... zt (stownie zlotych e eteeeeereeeaiteeerteeeabeeearaeeanraeeentaeearaeenraees )

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

Strony ustalaja nast¢pujace wymagania dotyczace dostarczenia niepienig¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz

nastgpujace warunki:

a)  Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofertg Wykonawcy nie zostanie zwrdcone.

c)  Strony ustalaja, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz
okres przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres regkojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po 60
miesigcznym okresie regkojmi lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30%
kwoty okreslonej w § 9 wust. 2 po 30 dniach od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy, lub po 30 dniach od podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia
wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepieni¢znej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w
ust .3 1 ust. 4, lub jezeli gwarancja bgdzie odbiegata od wymaganego wzoru tego
dokumentu (zatacznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczeg6lnosci zawierata jakiekolwiek
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ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy

charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w
§10.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pieniagdzu w kwocie 1rOWNEj ..........ccceee.n. zt

(STOWIIE: .o ) stanowiacej 10 %

ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie$¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wplaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z

dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nr WIM/....... /2015”
Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15
dni po uptywie 60 miesi¢cznego okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujacych tytutéw i w podanych nizej
wysokos$ciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci — 0,09% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia po terminach zakonczenia okreslonych w § 2
niniejszej umowy,

b) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,07% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w
§ 3 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia po terminach okreslonych
w protokole odbioru koncowego

c) za opOznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi 1 gwarancji - 0,04% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w
stosunku do wyznaczonych terminow,
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d) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 10%
kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
2. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a + d Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a)

b)

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdznienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni
przekazanie placu budowy robot o wigeej niz 21 dni w stosunku do terminu okre§lonego
W umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21
dni,

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez
zamawiajacego korekt¢ harmonogramu,

w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegllno$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan
korygujacych nieprawidtowosci,

w przypadku wszczecia postgpowania upadlosciowego lub likwidacyjnego
wobec Wykonawcy,

w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci
zajecia wierzytelnos$ci z tytulu wykonania umowy.
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§ 14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

c) sporzadzenia wykazu materiatlow, urzadzen i konstrukcji, ktorych
pozostawienie na placu budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku

1 robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robo6t w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robdt w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbgdne
w calosci lub w czes$ci, odkupi niezbedne rodzaje i ilo§ci materiatow, urzadzen 1
konstrukeji po cenach zakupu z doliczeniem kosztodw ich transportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejgcia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robdt, materiatow i
konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§15

GWARANCJA I REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz 60 miesi¢czna odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci
na okres 5 lat (stownie: pig¢ lat).

W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegotowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karta gwarancyjna”, ktora jest
zatacznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
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§16

USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod
rygorem niewaznosci.
Dopuszcza sig¢ nastgpujace mozliwo$ci zmiany tre$ci umowy:

a)
b)

d)

zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w §

3,

zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamodwienia 1 stosowne zmniejszenie

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, gdy wykonanie zamdéwienia w

pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, w przypadku:

— dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem

niniejszej umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i

uwzglednienia wzajemnych powiazan,
— konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego

wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
wprowadzenie rozwigzan zamiennych do rozwiazan przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jesli okaze si¢ to niezbgedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub uzasadnione z uwagi na interes
Zamawiajacego lub interes publiczny. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci
wprowadzenia rozwiazan poprawiajacych funkcjonalno$¢ 1 trwatos¢ oraz
stosujacych nowe technologie i materiaty,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastepujacych warunkach:

a)
b)

ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie

obowiazujacych przepisow,

ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i zwigzane z

tym stosowne zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy -

w granicach uzasadnionego interesu publicznego,

ad ust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

— tiret pierwsze: o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dziatania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezb¢dny do wykonania prac powiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odregbnej umowy,

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

d) ad wust. 1 lit. d) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, jesli

wprowadzenie rozwigzan zamiennych lub wykonanie prac dodatkowych skutkuje
konieczno$cia zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony zmiana tych
rozwiazan lub wykonania tych prac,

e) ad ust. 1 lit. d) - zmiana wynagrodzenia umownego wedtug zasad okreslonych w

§ 4 ust. 4.
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4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepiséw wykonawczych do
nich:

- Prawo zaméwien publicznych,
- Prawo budowlane,
- Prawo Ochrony srodowiska,

5. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie

rozstrzygal sad gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

l. Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
- zakres rzeczowy (zatacznik nr 1.1),
- wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych (zatacznik nr 1.2),
- karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. Integralng czescia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia nr SIWZ.WIM.271.1.7.2015
z zatacznikami,

b) dokumentacja projektowa okre§lona w zataczniku nr 3,
c) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastgpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentdw wymienionych w ustgpie 2 lit. a, bic
w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

§18

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

FinanSowani€: ...........cccoevueeeeeeeeeeieeeeeeeeeee e

Sporzadzit .......cccoeeviveieinns Biuro prawne: ......ccocceveverienenene Dysponent §rodkow finansowych
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