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Yay TR T A do Regulaminu udzielania zaméwien
» :UP.“T‘ \ Ig\[”:‘ N v ]
D 3y AN @UJ SCIE ktérych wartoéé nie przekracza
wyrazonej w zlotych réwnowartosci
kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: WIM.271.2.52.2015.RL

Protokd! rozeznania rynku
dla zaméwienia o warto$ci w przedziale powyzej 1200 zlotych do kwoty 30 000 euro

1. Realizujac procedur¢ udzielenia zaméwienia na wykonanie  dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:
~Przebudowa ul. Koéciuszki w Swinoujéciu”, przeprowadzono rozeznanie rynku.

2. W dniu 29.07.2015r. umieszczono zaproszenie do skladania ofert dla w/w zadania — na stronie
internetowej Miasta §winoujs’cie, okreslajac termin ofert na dzien 07.08.2015r.

3. Zamawiajacy okreslit terminu realizacji zaméwienia na 4 miesigce od daty podpisania umowy.

4. Zamawiajacy oszacowat wartos¢ zaméwienia netto: 67 344,15 zt = 15940,00 Euro ( warto$é
zamowienia w euro zostala wyliczona zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia
23.12.2013r. wg kursu 1 Euro = 4,2249 z1).

5. W terminie do dnia 07.08.2015r. otrzymano oferty od nizej wymienionych Wykonawcow:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena netto/brutto Inne kryteria, uwagi
Pracownia Projektéw Drogowych Brak podania wilasnego terminu
Wojciech Los, ul. Maltanska 6, 62 535.00 realizacji zamdwienia i  brak

1. |75-430 Koszalin /76 918,05zt |potwierdzenia terminu realizacji

zamoOwienia oczekiwanego przez
Zamawiajacego
PROJBUD Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa Oczekiwany termin realizacji -
2. |ul. Mickiewicza 132, 43 000,00 zt potwierdzony
71-260 Szczecin /52 890,00 z
PROMIT Robert Mituta Oczekiwany termin realizacji —
3 |ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra 59 200,00 zt potwierdzony; okreslony okres
/72 816,00 zt gwarancji na 12 miesigcy
GEOBET Sp. z o.0. Oczekiwany termin realizacji —

4 Al Przyjaciol 40/7 36 350,00 zt potwierdzony; okreslony okres

’ 10-148 Olsztyn /44 710,50 zt gwarancji na 24 miesiace
JOTBE Jacek Blaszczyk, Oczekiwany termin realizacji -

5 Ul. Krasickiego 7, 63-220 Kotlin 25 700,00 zt potwierdzony

' 31611,00 zt
Firma Projektowa J .Nawrocki Oczekiwany termin realizacji -

6. |ul Mazurska 42/6 48 468,00 zt potwierdzony

70-424 Szczecin /59 615,64 zt




6. Wybdr i uzasadnienie:

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferty nie zawieraja razaco niskiej ceny, zwrdcit sie do Firmy
Geobet Sp. z 0.0. oraz do JOTBE Jacek Blaszczyk z prosba o wyjasénienie tresci oferty i
przedstawienia szczegotowej kalkulacji zawierajacej naktady i koszty dla kazdego elementu oferty.

Pierwszy z Wykonawcow podat tylko ostateczne ceny projektéw branzowych netto i brutto oraz
koszty wydrukow, korespondencji i kosztéw przeznaczonych na dojazdy i sprawy nieprzewidziane.
Drugi z Oferentow ( JOTBE) wyszczeg6lnit koszty netto przewidywanych opracowan, dojazdéw
oraz wydrukéw prac dodajac do czesci z nich procentowy narzut.

Zaden z wezwanych Oferentéw nie przedstawil szczegolowej kalkulacji a tym samym nie uzasadnit
przyjecia tak niskich cen. Ceny te sg nizsze od oszacowanej wartosci zamdwienia ( netto) o 46 %
(Geobet Sp. z0.0.) i 0 61,8% ( JOTBE). W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy odrzuca oferty nr 4
oraz nr 5. Sposréd pozostalych ofert Zamawiajacy dokonat wyboru, zgodnie z kryterium
najkorzystniejszej ( najnizszej) ceny.

Wybranym Oferentem jest:
PROJBUD Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa, ul. Mickiewicza 132, 71-260 Szczecin

Sporzadzita; Dorota Wisniewska
18.08.2015r.
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