Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.39.2015
Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2015
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujsciu pomigdzy:
Gmina - Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktérej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,
w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM.271.1.39.2015
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwien

publicznych.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwiazane

z realizacja zadania pn.: ,,Poprawa funkcjonalnosci Stadionu Miejskiego w Swinoujsciu
przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowe infrastruktury lekkoatletycznej.”

Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, przedmiar robdt; wymienione w zataczniku nr 3 do umowy,

b) zatacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Zakres rzeczowy.”

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 jezeli ogledziny obiektow i terenu przysziego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych dokumentéw
bedacych zatacznikami do programu funkcjonalno — uzytkowego wg wykazu znajdujacego
si¢ w tym programie) oraz tresci SIWZ z zatacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty a sa one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowiazujacymi
przepisami i sztuka budowlana.

Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien i odbiordéw, ktére sa niezbedne do wykonania i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy.
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§2
TERMINY
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a)  termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy,
b)  termin zakonczenia cato$ci robot: 30 czerwca 2016 1. *.

* z zastrzezeniem wg punktu 18.4 b) SIWZ.

§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie calo$ci robdt zgodnie z
umowa ustala sie na Kkwote netto ........cccceoeiiiiiiiiiiiiennnnnn. (stownie ztotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT 23 %
1 zt, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... 7k (slownie zZlotych: ........ueievueiencuniincnnicsinnncscnnnes).

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robdt, vide punkt 16 SIWZ..
Strony dopuszczaja ptatnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur czg¢$ciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatno$¢
koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym calosci robot stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;.

Strony ustalaja, ze suma faktur czg§ciowych nie moze przekroczy¢é 90 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej jest przejSciowy protokdt czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokoét odbioru koncowego robot
dla catego przedmiotu umowy, potwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane bez
usterek, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W
przypadku, gdy protokdt odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robot
stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru, podstawa do wystawienia faktury
koncowej jest protokdt potwierdzajacy usunigcie usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego.
Platnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czgSciowej Zamawiajacemu,
b) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, ,

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE
W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w prawie zamoOwien

publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien uzupehniajacych do
wartosci nie przekraczajacej 50% warto$ci zamowienia podstawowego na warunkach
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cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajéw robot
wystepujacych w przedmiocie umowy

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien dodatkowych do
wartosci nie przekraczajacej 50% warto$ci realizowanego zamdwienia na warunkach
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objetych
przedmiotem umowy.

Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w
trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostana zastosowane $rednie:
stawka robocizny dla danej branzy 1 narzuty dla robdét budowlanych
ogolnoinwestycyjnych (Srednia dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego),

ceny materiatow i sprzetu;

wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowigzany udokumentowac¢ koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD,

normy kosztorysowe lub kalkulacje (wyceny indywidualne).

W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nastgpujace
dokumenty stanowiace podstaweg przygotowania umowy (zaméwienia dodatkowego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawceg lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznos$ci - sporzadzony przez

Wykonawce z zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich
tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powotanego przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w
ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.

Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czg$ciowych  wykonanych

elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca

zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni

roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi

nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajacych na oceng

prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:

- dziennika budowy — 3 egz. — oryginal + 2 kopie,

- zas$wiadczen wlasciwych jednostek i organéw — po 3 egz.,

- protokotéw odbiorow — po 3 egz.,

- niezbg¢dnych §wiadectw kontroli jako$ci — po 3 egz.,

- dokumentacji powykonawcze] ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 3 egz..
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Gotowos$¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robdt 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen 1 rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i
instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia lub negacji zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje
inspektor nadzoru w terminie trzech dni roboczych od otrzymania pisemnego
zawiadomienia od Wykonawcy. Do powyzszego zawiadomienia Wykonawca zalacza
kompletna dokumentacjg powykonawcza 1 instrukcje uzytkowania. O osiagnigciu
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto
odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koficowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowos$ci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):
- Wykonawcy i Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udzial nakazuja odrgbne
przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokét odbioru cze$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokoét ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowej.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
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usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
p6zniej niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
pOzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres r¢kojmi 1 gwarancji.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczego6lno$ci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkdd pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy okre$lony w § 1 z zastrzezeniem postanowien punktu
14a4. specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, oraz uwzgledniajac wykaz czgSci
zaméOwienia okreslony w ofercie jakie zamierza powierzy¢ do wykonania
podwykonawcom.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji robdt budowlanych z udziatem
podwykonawcow, a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ i1wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamoOwienia na
zasadach okreslonych ponizej, a w szczego6lnosci uzyskac akceptacjg wyboru lub zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane objete niniejsza umowa, jest zobowiazany do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane jest obowiazany, do przedtozenia zamawiajacemu projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentow
okreslonych w ust. 3, ust 4 lub ust. 5, moze zglosi¢ na piSmie zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian, jezeli nie
spetniaja one wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 6, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych
mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza
warto$¢, od ktérej bedzie =zachodzit obowiazek przedktadania umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreSlony w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jednocze$nie strony umowy zgodnie postanawiaja, iz platnosci za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw dokonywane beda
przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiajacemu
oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania platno$ci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow lub
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dalszych podwykonawcéw wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jest protokot odbioru spisany pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego — inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 14, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia
umownego, za czg$¢ robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutdw i w

podanych nizej wysokosciach:

a) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

b) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — 0,50% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okre§lonego w § 3
ust. 1,

¢) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w art. 143b ust.
5 ustawy Prawo zamowien publicznych po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoOznienia po terminie jw.,

d) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
0,10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien kalendarzowy opo6znienia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dla
dokonania zmiany.

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 17 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3, 4, 8 i 11, przedktadajacy moze poswiadczy¢
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o
pozwoleniu na budowg, dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy, w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy,

c) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
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Wykonawce w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w

formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robdét — w terminie 14 dni

roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia realizacji

robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

2

wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zatacznika nr 3),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
wyznaczenie kierownika budowy nie p6zniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robdt branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych
robo6t; niezwtoczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie nie poézniej niz w dniu podpisania umowy - o$wiadczenia
kierownika budowy o objeciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien budowlanych i
za$wiadczeniem wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu w
terminie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy — do akceptacji —
harmonogramu  rzeczowo-finansowego robdt  zapewniajacego  realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo —
finansowy robot powinien uwzgledniaé: tygodniowa skal¢ czasu, terminy
graniczne okreslone w umowie, elementy, technologi¢ i warunki wykonywania
robot. Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda
one konieczne,

zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie budowy do prowadzenia narad

na ok. 10 oséb oraz zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie,

dostarczenie i zabezpieczenie niezbgdnych medidow oraz pdzniejszej likwidacji
zaplecza budowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w

formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostalych — do 4 dni,

informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane

przez przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie peilnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektéw, 3 kpl. map i szkicow

inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i

kartograficzne 1 przepisow wykonawczych do niej, a takze innych wyniktych w

trakcie robot a niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia prac

geodezyjnych,
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h) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegélnych faz i etapéw robdt oraz
prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu (w przypadku
zajgcia pasa drogowego),

1) zorganizowanie robdt w sposob ograniczajacy uciazliwo$ci z nimi zwiazane do
koniecznego minimum,

j) realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zataczonymi do
projektu budowlanego,

k) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

1) przediozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie poézniej niz w dniu zgltoszenia zakonczenia robot, w ilosci 3
kpl,

m) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 7 dni,

n) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej i ochrony
mienia,

0) ubezpieczenie realizowanych roboét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i 0séb trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na =zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

I. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z
niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu regkojmi.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj.:
a) W FOTINIC ..viiiiiiiiiie e e e na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..viiiiiieeee e )
b) W FOTINIC ..viiiiiiiiiie e e e na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ..eiiiiiee e )
c) W FOTINIC ..viiiiiiiiiie e e e na kwot
..................... ZEH(STOWNIC: ..o )
d) W FOTINIC ..viiiiiiiiie et e na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..eiiiiiiee e )
e) W FOTINIC ..viiiiiiiciee e e e e e na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ..oiiiiiice e )
stanowigcej] / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj.
.................................... zt (stownie Ztotych: ......oooovvieiiieee e ).
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Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy mialy charakter bezwarunkowy — réwnowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zalacznik nr 2.4 do SIWZ.

Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz

nastepujace warunki:

a)  Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrdocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz
okres przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po 60
miesigcznym okresie rgkojmi lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30%
kwoty okreslonej w § 9 wust. 2 po 30 dniach od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy, lub po 30 dniach od podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia
wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepieni¢znej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w
ust .3 i ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego
dokumentu (zatacznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczegdlnosci zawierata jakiekolwiek
ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w
§10.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pieniagdzu w kwocie 1rOWNEj ..........cccoee... zt

(STOWNIE: .o e ) stanowiacej 10 %

ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie§¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote =zabezpieczenia Wykonawce wplaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nr WIM/....... /2015”
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Strony ustalaja nast¢pujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy:
a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15
dni po uptywie 60 miesi¢cznego okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytuldéw i w podanych nizej
wysokosciach, ktére Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci — 0,09% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
kalendarzowy opo6znienia po terminach zakonczenia okreslonych w § 2
niniejszej umowy,

b) za opOznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,07% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w
§ 3 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia po terminach okreslonych
w protokole odbioru koncowego

c) za op6znienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi 1 gwarancji - 0,04% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w
stosunku do wyznaczonych termindw,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 10%
kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a + d Zamawiajacy moze potracic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstagpienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia op6zZnienia.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni
przekazanie placu budowy robot o wigeej niz 21 dni w stosunku do terminu okre§lonego
W umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21
dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opodznia wykonanie

przedmiotu umowy lub jego czgéci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez
zamawiajacego korekt¢ harmonogramu,

C) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegllno$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan
korygujacych nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczecia postgpowania upadlosciowego lub likwidacyjnego
wobec Wykonawcy,
e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczego6lno$ci

zajgcia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§ 14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

c) sporzadzenia wykazu materiatlow, urzadzen i konstrukcji, ktorych
pozostawienie na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku

1 robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.
3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:
a) dokonania odbioru robo6t w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.
4. Do odbioru robdt w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.
5. Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbgdne
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w calosci lub w cze$ci, odkupi niezbedne rodzaje i ilo§ci materiatow, urzadzen 1
konstrukeji po cenach zakupu z doliczeniem kosztodw ich transportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego

wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejgcia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i
konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§15

GWARANCJA I REKOJMIA

l. Strony postanawiaja, iz 60 miesi¢czna odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu regkojmi
za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakos$ci
na okres 5 lat (stownie: pig¢ lat).

W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne

okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karta gwarancyjna”, ktora jest
zatacznikiem nr 2 do umowy.

3. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§16
USTALENIA KONCOWE
1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod
rygorem niewaznosci.
2. Dopuszcza sig nastepujace mozliwosci zmiany tre$ci umowy:

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu ZamoOwienia 1 stosowne zmniejszenie
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, gdy wykonanie zamodwienia w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

¢) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

— dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub speinienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powiazan,

— koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

d) wprowadzenie rozwigzan zamiennych do rozwiazan przewidzianych w

dokumentacji projektowej, jesli okaze si¢ to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub uzasadnione z uwagi na interes
Zamawiajacego lub interes publiczny. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci
wprowadzenia rozwiazan poprawiajacych funkcjonalno$¢ i trwatos¢ oraz
stosujacych nowe technologie 1 materiaty,
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3.

Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.39.2015
Projekt umowy

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:
a) adust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,
b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i zwiazane z
tym stosowne zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy -
w granicach uzasadnionego interesu publicznego,
¢) adust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia:
— tiret pierwsze: o okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkoéw tego dziatania,
— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

d) ad ust. 1 lit. d) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, jesli

wprowadzenie rozwiazan zamiennych lub wykonanie prac dodatkowych skutkuje
konieczno$cia zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony zmiang tych
rozwiazan lub wykonania tych prac,

ad ust. 1 lit. d) - zmiana wynagrodzenia umownego wedtug zasad okreslonych w
§ 4 ust. 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisow wykonawczych do
nich:

- Prawo zamoéwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony srodowiska,

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie
rozstrzygal sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralna cze¢$¢ niniejszej umowy stanowia nast¢pujace zataczniki:

- zakres rzeczowy (zatacznik nr 1.1),

- wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (zatacznik nr 1.2),

- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 2),

- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),

- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Integralna cze¢scia umowy sa rowniez:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia nr SIWZ.WIM.271.1.39.2015
z zalacznikami,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zataczniku nr 3,

C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.

Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentdéw jest tre$¢ umowy

a w nastgpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustepie 2 lit. a, bic

w kolejnosci, w jakiej zostaly wymienione.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.39.2015
Projekt umowy

§18

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Finansowanic: ..........cccoovveeeiiiieiiieeineeecie e
SPOIZAAZL - BIUTO PIAWNE: errerersersersrsrn Dysponent rodkéw finansowych
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