Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.50.2015
Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2016
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujsciu pomigdzy:
Gmina - Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktérej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,
w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM.271.1.50.2015
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwien

publicznych.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwiazane

z realizacja zadania pn.: ,,Budowa oswietlenia areny sportowej w ramach zadania:
Poprawa funkcjonalnosci Stadionu Miejskiego w Swinoujsciu przy ul. Jana Matejki 22,
poprzez budowe infrastruktury lekkoatletycznej.”

Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:
a) projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t, wymienione w zataczniku nr 3 do umowy,

b) zatacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Zakres rzeczowy.”

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 jezeli ogledziny obiektow i terenu przysziego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych dokumentow
bedacych zatacznikami do programu funkcjonalno — uzytkowego wg wykazu znajdujacego
si¢ w tym programie) oraz tresci SIWZ z zatacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty a sa one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowiazujacymi
przepisami i sztuka budowlana.

Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien i odbiorow, ktore sa niezbedne do wykonania i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy.
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§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:

a)  termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy,
b) termin zakonczenia calo$ci robot: L

§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie calo$ci robdt zgodnie z
umowa ustala sie na Kkwote netto ........cccccoeiviiiiiiiiiieennenn. (stownie ztotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT 23 %
1 zt, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... 7k (slownie Zlotych: ........ueievueicnvuniincnnicscnniencnnnes).

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robdt, vide punkt 16 SIWZ..
Strony dopuszczaja ptatnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur czg¢$ciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatno$¢
koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym calosci robot stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;.

Strony ustalaja, ze suma faktur czg§ciowych nie moze przekroczy¢é 90 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej jest przejSciowy protokdt czg§ciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokoét odbioru koncowego robot
dla catego przedmiotu umowy, potwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane bez
usterek, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W
przypadku, gdy protokdt odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robot
stwierdzonych przez komisje¢ podczas odbioru, podstawa do wystawienia faktury
koncowej jest protokdt potwierdzajacy usunigcie usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego.
Platnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czg$ciowej Zamawiajacemu,
b) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, ,

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.
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§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w prawie zamoOwien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamédwien uzupetniajacych do
wartos$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamowienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot
wystepujacych w przedmiocie umowy

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamowienia na warunkach
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objetych
przedmiotem umowy.

Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w
trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Srednie:
stawka robocizny dla danej branzy 1 narzuty dla robot budowlanych
ogolnoinwestycyjnych ($rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego),

ceny materiatow i sprzgtu;

wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie rob6t. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowigzany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD,

normy kosztorysowe lub kalkulacje (wyceny indywidualne).

W  przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nastgpujace
dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy (zaméwienia dodatkowego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzadzony przez

Wykonawceg z zastosowaniem parametréw okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich
tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powotanego przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) protokdt z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w
ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czgsciowych wykonanych
elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pigc dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektoréw dokumentoéw pozwalajacych na oceng
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
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- zaswiadczen wiasciwych jednostek 1 organow — po 3 egz.,
- protokotow odbiorow — po 3 egz.,
- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci — po 3 egz.,
- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 3 egz..
Gotowos$¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robdt 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen i rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i
instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia lub negacji zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje
inspektor nadzoru w terminie trzech dni roboczych od otrzymania pisemnego
zawiadomienia od Wykonawcy. Do powyzszego zawiadomienia Wykonawca zatacza
kompletna dokumentacje powykonawcza i instrukcj¢ uzytkowania. O osiagnigciu
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto
odregbnym  pismem, w  ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczgceia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):
- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udzial nakazuja odrgbne
przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokoét odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

4/15



11.

12.

13.

Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.50.2015
Projekt umowy

Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokodt ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe;.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
pozniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
pdzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdzialaé w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do
oddania do wuzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkdd pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem robot posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czg$ci robdt budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy okreslony w § 1 z zastrzezeniem postanowien punktu
14a4. specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, oraz uwzgledniajac wykaz czgsci
zamoOwienia okre§lony w ofercie jakie zamierza powierzy¢ do wykonania
podwykonawcom.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji robdt budowlanych z udziatem
podwykonawcow, a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktoérych wezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowigzany
jest wybra¢ iwskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamdéwienia na
zasadach okreslonych ponizej, a w szczeg6lnosci uzyskac akceptacj¢ wyboru lub zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane objgte niniejsza umowa, jest zobowigzany do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane jest obowiazany, do przedtozenia zamawiajacemu projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentow
okreslonych w ust. 3, ust 4 lub ust. 5, moze zglosi¢ na piSmie zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian, jezeli nie
spetniaja one wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 6, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych
mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza
warto$¢, od ktérej bedzie =zachodzit obowiazek przedktadania umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreSlony w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg¢ kary umowne;j.
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Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jednoczesnie strony umowy zgodnie postanawiaja, iz platnosci za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow dokonywane beda
przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiajacemu
oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jest protokot odbioru spisany pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego — inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$§wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 14, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za czg$¢ robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutdw i w

podanych nizej wysokosciach:

a) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

b) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — 0,50% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okre§lonego w § 3
ust. 1,

¢) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w art. 143b ust.
5 ustawy Prawo zamowien publicznych poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
op6znienia po terminie jw.,

d) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
0,10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien kalendarzowy opodznienia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dla
dokonania zmiany.

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 17 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3, 4, 8 i 11, przedktadajacy moze poswiadczy¢
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.
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§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)
b)
©)
d)

e)

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o

pozwoleniu na budowe, dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy, w terminie 7 dni od daty podpisania

umowy,

zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w catym okresie

realizacji przedmiotu umowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Wykonawce w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w

formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robdét — w terminie 14 dni

roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji

robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zataczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr @ 3),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami 1 normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

koordynacja robot budowlanych z realizowana réwnolegle budowa urzadzen
lekkoatletycznej areny sportowe;,

wyznaczenie kierownika robdt nie pozniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikdéw robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
robdt; niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy - o$wiadczenia
kierownika robot o objeciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien budowlanych i
zas$wiadczeniem wilasciwej izby samorzadu zawodowego,

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajacemu w
terminie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy — do akceptacji —
harmonogramu  rzeczowo-finansowego robot  zapewniajacego  realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo —
finansowy robot powinien uwzglednia¢: tygodniowa skale czasu, terminy
graniczne okreslone w umowie, elementy, technologi¢ i warunki wykonywania
robot. Powyzsze dotyczy réwniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda
one konieczne,

zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i
zabezpieczenie niezbednych mediow oraz pozniejszej likwidacji zaplecza budowy,
zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemne;j:
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- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania zapytania na pi$mie,

- w sprawach pozostalych — do 4 dni,

g) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie,

h) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow, 3 kpl. map 1 szkicow
inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 1
kartograficzne i przepisow wykonawczych do niej, a takze innych wyniktych w
trakcie robot a niezbednych do realizacji przedmiotu zamoOwienia prac
geodezyjnych,

1) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektdéw organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczego6lnych faz i etapow robot oraz
prowadzenie robot w sposdb dostosowany do organizacji ruchu (w przypadku
zajecia pasa drogowego),

j) zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy uciazliwo$ci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

k) realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zalaczonymi do
projektu budowlanego,

1) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

m) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie poézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robdt, w ilosci 3
kpl,

n) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 7 dni,

0) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej i ochrony
mienia,

p) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody 1 nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych robotnikdéw 1 0séb trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z
niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
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Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) AL (0] 41 01 (<SPS na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..ooiiiiicec e )
b) AL (0] 41 11 (<SR SPS na kwote
..................... ZE(STOWNIC: ..o )
C) AL (0] 4101 (<SSP na kwote
..................... ZE(STOWNIC: ..o )
d) AL (0] 4101 (<SSR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..o e )
e) W HOTINIC oeiiiiiiiiice e ettt ens na kwotg
..................... ZE (STOWNIC: ..vviiiiice e )
stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj.
.................................... zk (stownie ZtotyCh: .....oooiiiiii e )

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy miaty charakter bezwarunkowy — roéwnowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zalacznik nr 2.4 do SIWZ.

Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz

naste¢pujace warunki:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrdocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz
okres przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po 60
miesigcznym okresie rgkojmi lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30%
kwoty okreslonej w § 9 wust. 2 po 30 dniach od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy, lub po 30 dniach od podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia
wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepieni¢znej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w
ust .3 i ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego
dokumentu (zatacznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczegdlnosci zawierata jakiekolwiek
ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w
§10.
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§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie 1OWNE] ........c.cceeeeennn. zt

(STOWNIC: .o ) stanowiacej 10 %

ceny ofertowej brutto w nast¢pujacy sposob:

a) réwnowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie$¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wplaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z

dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nr WIM/....... /2015”
Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15
dni po uptywie 60 miesi¢cznego okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i1 b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujacych tytutéw i w podanych nizej
wysokos$ciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci — 0,09% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia po terminach zakonczenia okreslonych w § 2
niniejszej umowy,

b) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,07% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w
§ 3 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po terminach okreslonych
w protokole odbioru koncowego

c) za op6znienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi 1 gwarancji - 0,04% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w
stosunku do wyznaczonych terminow,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 10%
kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a + d Zamawiajacy moze potracic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych zasadach.
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§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a)

b)

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstagpienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia op6zZnienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni
przekazanie placu budowy robdét o wigeej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego
W umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dhuzej niz 21
dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez
zamawiajacego korekt¢ harmonogramu,

C) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczeg6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan
korygujacych nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczecia postgpowania upadlosciowego lub likwidacyjnego
wobec Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci
zajecia wierzytelnos$ci z tytulu wykonania umowy.

§14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY
1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest

obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkodg spowodowang odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:
a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,
b) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,
c) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych

pozostawienie na placu budowy jest niezbgdne,
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d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku
1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robot w toku i rob6t zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbgdne
w catosci lub w czg$ci, odkupi niezbedne rodzaje i ilo$ci materialow, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materiatow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow 1
konstrukcji bez udzialu Wykonawcy.

§15

GWARANCJA I REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz 60 miesi¢czna odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu regkojmi
za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakos$ci
na okres 5 lat (stownie: pig¢ lat).

W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karta gwarancyjna”, ktora jest
zatacznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§16
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod

rygorem niewaznosci.

2.

Dopuszcza sig nastepujace mozliwosci zmiany tre$ci umowy:

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu ZamoOwienia 1 stosowne zmniejszenie
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, gdy wykonanie zamodwienia w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

¢) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

— dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,
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— zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub speilnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powiazan,

— koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

d) wprowadzenie rozwiazan zamiennych do rozwiazan przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jesli okaze si¢ to niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub uzasadnione z uwagi na interes
Zamawiajacego lub interes publiczny. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci
wprowadzenia rozwiazan poprawiajacych funkcjonalnos¢ i trwato$¢ oraz
stosujacych nowe technologie 1 materiaty,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastepujacych warunkach:

a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,

b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i zwiazane z
tym stosowne zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy -
w granicach uzasadnionego interesu publicznego,

¢) adust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

— tiret pierwsze: o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dziatania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezb¢dny do wykonania prac powiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odregbnej umowy,

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

d) ad wust. 1 lit. d) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, jesli
wprowadzenie rozwiazan zamiennych lub wykonanie prac dodatkowych skutkuje
koniecznoscia zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony zmiang tych
rozwigzan lub wykonania tych prac,

e) ad ust. 1 lit. d) - zmiana wynagrodzenia umownego wedlug zasad okreslonych w
§ 4 ust. 4.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw 1 przepisow wykonawczych do
nich:

- Prawo zaméwien publicznych,
- Prawo budowlane,
- Prawo Ochrony $rodowiska,

5. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie

rozstrzygal sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

1. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
- zakres rzeczowy (zalacznik nr 1.1),
- wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych (zatacznik nr 1.2),
- karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
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- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. Integralng czescia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia nr SIWZ.WIM.271.1.50.2015
z zatacznikami,

b) dokumentacja projektowa okre§lona w zataczniku nr 3,
c) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastegpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentdw wymienionych w ustgpie 2 lit. a, bic
w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

§18

Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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SPOIZAAZL - BIUTO PIAWNE: errerersersersrsre Dysponent érodkéw finansowych
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