

WIM.271.1.50.2015

Znak pisma.....

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM.271.1.50.2015
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ.WIM.271.1.50.2015

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 18 stycznia 2016 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.20.2015 w ramach zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia areny sportowej w ramach zadania: Poprawa funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 18.01.2016 r. r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Pytania z dnia 18 stycznia 2016 r.**

##### **Pytanie nr 1**

Czy na obiekcie planowane są imprezy sportowe? Jeśli tak to w jakim terminie? Jak obiekt jest eksploatowany podczas imprez?

##### **Odpowiedź**

Zgodnie z punktem 16.5. lit. b) tiret pierwsze SIWZ Wykonawca ponosi wszelkie koszty uwzględniające specyfikę prowadzenia robót budowlanych na czynnym obiekcie sportowym w okresie rozgrywek ligowych, w szczególności dotyczące zabezpieczenia terenu prowadzonych prac podczas meczy piłki nożnej w zakresie określonym przez użytkownika i zamawiającego.

##### **Pytanie nr 2**

Czy jest opracowany harmonogram robót budowlanych (równoległych) wedle, których ma nastąpić koordynacja prac objętych postępowaniem przetargowym? Jeśli tak zwracam się o udostępnienie harmonogramu.

##### **Odpowiedź**

Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prowadzonych prac z realizacją robót obejmujących wykonanie infrastruktury lekkoatletycznej i współdziałania w tym zakresie z Zamawiającym i wykonawcą powyższych robót. Zamawiający wraz z nadzorem inwestorskim zapewni skoordynowanie prowadzonych robót.

[podpis na oryginale]