

Świnoujście, dnia 12.01.2016 r.

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.40.2015**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.40.2015**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 12.01.2015 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.40.2015 „Zarządzanie projektem i nadzór budowlany inwestycji pn.: „Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie.”

### **Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu na Zarządzanie projektem i nadzór budowlany inwestycji pn.: „**Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie**”.

W Artykule 3.1 Umowy wskazano, że zakończenie czynności nadzoru nastąpi po upływie ok. 9 miesięcy, natomiast Artykuł 6.1.b) wskazuje na 6-miesięczny okres realizacji umowy. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości.

### **Odpowiedź**

Okres realizacji umowy wynosi 9 miesięcy.

Zamawiający dokona zmiany zapisów projektu umowy, które uwzględnią uwagi Wykonawcy.

**z up. PREZYDENTA MIASTA**

*mgr inż. Rafał Łysiak*  
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta

---

Sprawę prowadzi Wydział Inżyniera Miasta, tel.fax 091 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl