Załącznik nr 1.2.1A

do umowy nr WIM/……................./2016

z dnia ..............….....…2016r


Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.3.2016 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu-Etap II.
Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 3 do umowy, lecz z n/w uwagami:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest przebudowa ul. Słowackiego na odcinku:

- od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Prusa od km: 0+000,00 do km 0+239,00 (wg projektu zamiennego i pierwotnego EKKOM Sp. z o.o.)

- od skrzyżowania z ul. Trentowskiego od km 0+065,20 do końca przebudowy odcinka tj. km 0+230,03 m (wg aneksu do projektu TRASKO i pierwotnego EKKOM Sp. z o.o.), 
- od skrzyżowania z ul. Cieszkowskiego do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego od ok. km 0+947,1 do końca przebudowy odcinka tj. km 1+061,27 m (wg projektu zamiennego i pierwotnego EKKOM);

2. W ramach przedmiotu zamówienia jest realizacja przebudowy ul. Słowackiego w Świnoujściu w oparciu o projekt zamienny do projektu pierwotnego opracowanego przez EKKOM Sp. z o.o. oraz o aneks opracowany przez Pracownię Projektową TRASKO pn. „Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu” - na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Cieszkowskiego. Ponieważ projekt zamienny opracowany przez EKKOM Sp. z o. o oraz aneks do projektu budowlano-wykonawczego opracowany przez Pracownię Projektową TRASKO zawierają rozwiązania zamienne do dokumentacji pierwotnej w związku z powyższym przedmiotowe dokumentacje należy rozpatrywać, w pozostałym niezmienionym zakresie, łącznie z pierwotnym projektem budowlano-wykonawczym przebudowy ul. Słowackiego w Świnoujściu opracowanym przez EKKOM Sp. z o.;
3. Oświetlenie uliczne wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z aneksem do projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego, aneks uwzględnia zmianę opraw na oprawy ze źródłem światła LED;
4. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy oraz zapewnić przejazd przez ul. Słowackiego w sezonie letnim tj. w miesiącu lipcu i sierpniu br;
5. Wykonawca zobowiązany jest po wybudowaniu kolektora kanalizacji deszczowej w obecności inspektora nadzoru do wykonania inspekcji telekamerą zgodnie z obowiązującymi normami oraz przekazania raportu z badań Zamawiającemu. Pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji telekamerą jest jednym z warunków odbioru końcowego kanalizacji deszczowej.. Za pozytywny wynik przeglądu stanu przewodów telekamerą uznaje się, gdy wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała zastoisk wody i uszkodzeń mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego przeznaczonych, a bose końce rur będą osadzone prawidłowo w kielichach (brak przerw na styku połączeń dwóch rur-dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna, tj. wynikająca z rozszerzalności termicznej materiału). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy uszkodzonych odcinków i usunięcia wszystkich zdiagnozowanych usterek.
6. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z uwierzytelnionymi mapami geodezyjnymi powykonawczymi oraz oświadczenie geodety o wykonaniu prac zgodnie z projektem zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacja powykonawcza oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej zbiorczej mapy i szkice osobno dla każdej z branż. Ponadto dla branży elektroenergetycznej należy przedłożyć osobne mapy i szkice dla oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji elektroenergetycznych. Wraz z dokumentacją należy przedłożyć współrzędne geodezyjne w wersji elektronicznej do ewidencji drogowej oraz współrzędne dotyczące robót związanych z likwidacją kolizji z sieciami ENEA Operator, sporządzonych zgodnie z pkt. 2 załącznika nr 2 do umowy likwidacji kolizji z sieciami ENEA.
7. W finansowaniu przedmiotu zamówienia poza Zamawiającym bierze udział:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu(72-600) przy ul. Kołłątaja 4, na mocy umowy nr WIM/23/2016 zawartej w dniu 17.02.2016 r. z Gminą Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta Świnoujście wg zakresu rzeczowo finansowego stanowiącego załącznik nr 2B do umowy; 

-Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (72-600) przy ul. Daszyńskiego 2 na mocy umowy nr WIM/24/2016 zawartej w dniu 17.02.2016 r. z Gminą Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta Świnoujście. Podział finansowy zadania przedstawia się następująco wg zakresu rzeczowo finansowego stanowiącego załącznik nr 2C do umowy;
- Dom Inwest Teresa i Eugeniusz Japtok z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Mazowieckiej 30 A na mocy umowy nr WIM/45/2014 zawartej w dniu 01.07.2014 r. oraz aneksami nr 1, 2 i 3 z Gminą Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta Świnoujście w zakresie przebudowy chodnika wzdłuż działek nr 71/1, 57/12, 57/13 i 57/14 w obrębie 2  i miejsc postojowych w ul. Słowackiego o wartości brutto 430.000,00 zł;
- SABE INVESTMENTS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-651) przy ul. Gwieździstej 5b lok. 5 na mocy umowy nr WIM/4/2015 zawartej w dniu 21.01.2015 r. oraz aneksami nr 1 i 2 z Prezydentem Miasta Świnoujście w zakresie przebudowy chodnika po stronie północnej ulicy Słowackiego – odcinek od ul. Cieszkowskiego do ul. B. Chrobrego o wartości brutto 135.300,00 zł;
Szczegółowy podział zakresu rzeczowego przedstawiony został w załącznikach nr 2A , 2B i 2C do umowy:  „Zakres rzeczowo-finansowy”, przy czym konsekwentnie:

· zakres rzeczowo-finansowy przypadający do sfinansowania przez Zamawiającego (przy partycypacji DOM INWEST i SABE INVESTMENTS) oznaczono jako „Zakres rzeczowo finansowy zał. Nr 2A do umowy”;
· zakres rzeczowo-finansowy przypadający do sfinansowania przez  ZWIK Sp. z o.o. oznaczono jako „Zakres rzeczowo finansowy zał. Nr 2B do umowy”;
· zakres rzeczowo-finansowy przypadający do sfinansowania przez  PEC Sp. z o.o. oznaczono jako „Zakres rzeczowo finansowy zał. Nr 2C do umowy”;
Po wykonaniu zakresu rzeczowego robót, objętego współfinansowaniem przez ZWIK Sp. z o.o. oraz przez PEC Sp. z o.o. Wykonawca będzie wystawiał fakturę bezpośrednio na w/w podmiot –  na warunkach objętych umową (której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 

8. W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, ZWIK dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-
gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-
charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-
charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-
wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-
parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym. 

-
parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego, ZWIK i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
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