

Znak sprawy WIM.271.1.54.2016.EP  
Nr pisma: .....

Świnoujście, dnia 13.01.2017 r.

**1. Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ - WIM.271.1.54.2016**

**Dotyczy: postępowania WIM.271.1.54.2016 na wykonanie dokumentacji  
projektowo-kosztorysowych dla przebudowy wybranych ulic kat. gminnej i powiatowej  
miasta Świnoujście**

**ZMIANA NR 3**

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 z późn. zm.) uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, treść ZMIANY NR 1 publikując je na stronie internetowej Zamawiającego w następujący sposób:

1. Zmianie ulega treść § 5 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.271.1.54.2016 w zakresie obowiązków wykonawcy poprzez dopisanie pkt. 16 o następującej treści:
16. Nadzór autorski obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie:
  - a) stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,
  - b) niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
  - c) uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
  - d) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizację,
  - e) udział w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesiącu) i naradach technicznych (w zależności od potrzeb i na każde udokumentowane wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania),
  - f) kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, na każde udokumentowane wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie rzadziej niż raz na

miesiąc w dniu roboczym potwierdzona protokołem potwierdzającym dokonania nadzoru autorskiego lub potwierdzonym stosownym wpisem w dzienniku budowy. Zmieniona treść projektu umowy stanowi **załącznik nr 4 do SIWZ – zmiana 3.**

z up. PREZYDENTA MIASTA

*mgr inż. Rafał Łysiak*  
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta