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Opis przedmiotu zamówienia p.n.: 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla realizacji zadania:
„ Przebudowa i rozbudowa ulicy  Jachtowej  w Świnoujściu”.

1. Wprowadzenie.
1.1	Cel projektu.

Celem projektu jest utworzenie ciągu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej z ominięciem ścisłego Śródmieścia i strefy Uzdrowiskowej A i B. Ulice Jachtowa i Zdrojowa stanowić będą ostatni odcinek w/w ciągu, który ma za zadanie usprawnić dojazd i wyjazd z Dzielnicy Nadmorskiej, odciążyć ulicę Chrobrego i umożliwić w przyszłości dojazd do parkingu buforowego dla Dzielnicy Nadmorskiej.
1.2.   Planowany sposób poprawy komunikacji.
Osiągnięcie  celu poprawy komunikacji odbywać się będzie poprzez:
1/	przebudowę części ulicy Rogozińskiego (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wybrzeże Władysława IV oraz skrzyżowaniem z ulicami Jachtową i Mieszka I), która zgodnie z mpzp   dla jednostki obszarowej „Rejon Basenu Północnego i Fortów” (zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/384/2013  Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2013r.- Dz.Urz. Woj. Zach. z 30.01.2014r.  poz. 468)  oznaczona jest symbolem 01 KDZ ( długość: 150 mb),
2/  przebudowę   części  ulicy Jachtowej ( długość: 1250 m), która  obecnie  przebiega od 
     skrzyżowania z ulicami      Mieszka I-go i Rogozińskiego do Fortu Zachodniego i która - 
     zgodnie z mpzp      wymienionym w p. 1/:
-	na   odcinku  od  w/w   skrzyżowania  ( km 0+000)  na  długości  pierwszych  ca 700 mb oznaczona jest  jako: 01  KDZ , 
-   na pozostałym odcinku ( w tym przebudowywanym o dł. 550 mb) oznaczona jest jako 06 KDD ( zmiana kategorii).
3/ budowę nowego odcinka ulicy Jachtowej 01 KDZ tj. od km 0+700 w kierunku północno-zachodnim - do granicy jednostki obszarowej (poza skrzyżowanie z ul. Zdrojową),
4/ budowę brakującego odcinka ulicy Zdrojowej, oznaczonej w mpzp dla  tej samej 
     jednostki obszarowej jako 02 KDL (ulica funkcjonuje na długości 270 mb licząc         
     od skrzyżowania z ul. Uzdrowiskową, do wybudowania  pozostaje  odcinek ok. 140 mb). 
5/ częściową przebudowę istniejącego odcinka ulicy Zdrojowej – do skrzyżowania z ul. 
     Uzdrowiskową wraz ze skrzyżowaniem w/w dróg.
0.    Zakres rozwiązań projektowych:

W trakcie prac koncepcyjnych i projektowych należy uwzględnić następujące uwarunkowania: 
· rozwiązania projektowe należy dostosować do wykonanego i przeznaczonego do realizacji projektu budowy ścieżki rowerowej i chodnika po wschodniej stronie ul. Rogozińskiego oraz po północnej stronie pasa drogowego ulicy Jachtowej (projekt wykonany przez Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina);
· wykonano już inwentaryzację jak również uzyskano decyzję zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów pod budowę ścieżki rowerowej i chodnika po wschodniej stronie ul. Rogozińskiego oraz po północnej stronie pasa drogowego ulicy Jachtowej (projekt wykonany przez Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina);
· w rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić już zaplanowaną lokalizację nasadzeń drzew,  które stanowią rekompensatę za drzewa przeznaczone do usunięcia   (zgodnie z projektem wykonanym przez Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina);
· dla drogi oznaczonej jako 06 KDD należy rozważyć i przeanalizować możliwość potencjalnej zmiany jej przebiegu (nowy przebieg między Fortem Anioła i terenami do uporządkowania, tj. między  13UK,UT i  9UTw/UTc);
· zmianę konstrukcji jezdni o nawierzchni z trylinki (istniejącego odcinka ulicy Zdrojowej) na konstrukcję z nawierzchnią bitumiczną oraz zaprojektowanie drogi rowerowej;
· ewentualne wykorzystanie kostki granitowej 9/11 z rozbiórki do wbudowania w projektowane elementy ulic (np. zatoki autobusowe, parkingowe, opaski itp.) oraz do wbudowania w jezdnię ulicy oznaczonej symbolem 06 KDD.

2.   Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej niezbędnej do uzyskania decyzji realizacyjnej oraz kompletnej dokumentacji wykonawczej niezbędnej do sprawnej realizacji robót, opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji, zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych.
      Na zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące elementy:
2.1.  sporządzenie  koncepcji:
a) dokonanie analizy przebiegu poszczególnych odcinków ulic pod kątem wymagań dla elementów wyszczególnionych w planie zagospodarowania, sposobu odwodnienia i oświetlenia,  przystanków komunikacji miejskiej i innych elementów wymaganych przez Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem:
·     przebiegu granic stref ochrony: konserwatorskiej, uzdrowiskowej, ekspozycji a także  bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz   innych uwarunkowań, wynikających z położenia obiektu; 
·    obwarowań wynikających ze sporządzonego projektu  drogi rowerowej  i chodnika w ulicach Rogozińskiego i Jachtowej, w tym braku możliwości zmiany granic pasa drogowego w w/w ulicach w obszarze  już zaprojektowanym;
b) wykonanie i przedstawienie  na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego wariantowej koncepcji  (planu  zagospodarowania)  uwzględniającej  alternatywny przebieg  drogi 06 KDD (odstępstwo od mpzp): szczegółowe omówienie  sposobu rozplanowania przebiegu  poszczególnych elementów pasa drogowego ulic (chodniki, ścieżka rowerowa, jezdnia, zjazdy, odwodnienie, oświetlenie, rzędne posadowienia, konieczność usunięcia drzewostanu itp.); ustalenia (notatka) ze spotkania a następnie zatwierdzenie koncepcji  będą podstawą do rozpoczęcia prac projektowych ( projektu budowlnego); 
c) określenie  szacunkowego kosztu realizacji robót budowlanych, wyliczonego odrębnie dla każdego odcinka  i dostarczenie Zamawiającemu  w terminie prezentacji koncepcji   ( wersja papierowa 1 egz. oraz wersja elektroniczna w pdf i exel). 
Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu 1 egz. koncepcji  ( w tym wizualizację ) w wersji drukowanej oraz elektronicznej w umownym terminie zaś Zamawiający wyznaczy termin spotkania, na którym Wykonawca dokona prezentacji pracy. Dalsze projekty  (budowlane i wykonawcze) będą realizowane po pisemnym zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego. Zatwierdzoną koncepcję należy złożyć Zamawiającemu w wersji drukowanej w 2 –ch egz. oraz w wersji elektronicznej pdf;
Termin realizacji koncepcji: 2 miesiące od daty podpisania umowy.


2.2.  wykonanie projektu budowlanego i wniosku o „ zrid”.  
2.2.a). Projekt Budowlany (PB) dla poszczególnych odcinków ulic  przewidywanych do realizacji należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.). PB należy opracować na podstawie pisemnie zatwierdzonej  przez Zamawiającego koncepcji. PB winien uwzględniać wszystkie niezbędne branże w tym m.in. drogową,  instalacyjną w zakresie odwodnienia i oświetlenia drogowego i ewentualnego kanału technologicznego, instalacyjną w zakresie ewentualnych do usunięcia kolizji, architektoniczną w zakresie zagospodarowania pasów drogowych zielenią i elementami małej architektury. W ramach PB wykonawca winien uwzględnić:
· wszystkie niezbędne elementy, w tym m.in: pozyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie niezbędnych badań podłoża wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej, wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem zieleni przeznaczonej do usunięcia oraz planu nasadzeń (inwentaryzacja zieleni powinna być przeprowadzona zgodnie z aktualnymi przepisami, drzewa w terenie należy ponumerować zaś zestawienie tabelaryczne drzew zinwentaryzowanych powinno wskazywać lokalizację drzew poprzez przywołanie numeru działki gruntowej);
· przygotowanie  materiałów niezbędnych do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (w tym sporządzenie wniosku, wystąpienie o wydanie decyzji i uzyskanie tej decyzji – dla całości zadania objętego zamówieniem i z uwzględnieniem uwarunkowań podanych w p. 1.2.);
· jeśli wystąpi taka potrzeba – przygotowanie dokumentów (operat wodnoprawny) i pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego; 
· inne, powyżej nie wymienione uzgodnienia i opracowania wymagane przepisami, warunkujące uzyskanie decyzji realizacyjnej.
PB wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej: w formacie pdf (tożsamym z wydrukiem- skan) + dwg + opis w wersji edytowalnej. W ramach PB wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię obliczeń projektowych dla wszystkich branż. 
Projekty powinny być uzgodnione z właścicielami sieci i posiadać zgodę zarządcy drogi na ich przebudowę (w zakresie usunięcia kolizji), zagospodarowanie zieleni  wraz z  elementami małej architektury powinno posiadać akceptację Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami tut. Urzędu.
2.2.b) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
W ramach przygotowania wniosku o ZRID należy opracować i pozyskać wszystkie elementy niezbędne do złożenia wniosku a wymagane przez ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 460.) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Wniosek  wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej edytowalnej oraz w formacie pdf. Projekty podziału nieruchomości oraz wykazy danych ewidencyjnych należy dostarczyć w 4-ch egzemplarzach.
Oczekiwany termin realizacji PB z wnioskiem do ZRID: 6 miesięcy od daty zatwierdzenia koncepcji.
2.3. Opracowanie projektów  wykonawczych ( PW)
PW z podziałem na odcinki ulic, należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).
PW winien zawierać również oprócz rozwiązań drogowych również projekt stałej organizacji ruchu, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, a także część architektoniczną w zakresie zagospodarowania  zielenią i elementami małej architektury.
PW wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc (opis) i dwg (rysunki) a także w formacie pdf  tożsamym z wydrukiem (skan).
Nieprzekraczalny termin złożenia projektów Zamawiającemu:  3 miesiące ( 90 dni) od daty odbioru  przez  Zamawiającego projektu budowlanego.
2.4. Przedmiar robót dla wszystkich elementów i branż (PR).

PR należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).
PR należy sporządzić z wyszczególnieniem wszystkich branż oraz z wyodrębnieniem ew. obiektów rozbieranych oraz z podziałem na wskazane odcinki.  PR należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie ath.
Termin wykonania – jak projekty wykonawcze dla poszczególnych odcinków.
2.5.   Kosztorys inwestorski (KI).

KI należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).
KI należy sporządzić z wyszczególnieniem wszystkich branż oraz z podziałem na wyodrębnione odcinki.
Założenia wyjściowe do KI:
-       wywóz i utylizacja odpadów pozostałych po wycince drzew i krzewów (tj. karpin, gałęzi i liści) – pozostaje w zakresie wykonawcy robót,
-   drewno pozostałe po wycince drzew – do ustalenia w trakcie opracowywania dokumentacji;
-    wywóz wszelkich odpadów i urobku niepotrzebnego do dalszego wykorzystania - leży po stronie  wykonawcy robót,
-     materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania - należy przewidzieć wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w odl. do 8 km od  miejsca budowy).
KI należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie ath.
Termin realizacji – jak projekty wykonawcze dla poszczególnych odcinków.

2.6.   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR)

STWIOR należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).
STWIOR  należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc. oraz pdf.
Termin wykonania – jak projekty wykonawcze dla poszczególnych odcinków.
2.7. Inne czynności wykonywane w trakcie projektowania – m.in. wizje lokalne, udział w spotkaniach, naradach, uzgodnieniach i konsultacjach społecznych (IC).

IC obejmują: dokonanie wizji lokalnej terenu przedsięwzięcia przez wszystkich członków zespołu projektowego, minimum 2 wizyty i spotkania w celu uzgodnienia szczegółów zagospodarowania terenu (a w razie konieczności - pozyskania  ew. terenu pod pas drogowy), udział całego zespołu projektowego w cyklicznych naradach z Zamawiającym w trakcie wykonywania prac projektowych (1 raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego), udział całego zespołu projektowego w konsultacjach, niezbędną ilość wizyt w celu dokonania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień.    
2.8. Materiały prezentacyjne (MP).

MP należy wykonać w formie wizualizacji i prezentacji. Wizualizacja winna przedstawiać plany sytuacyjne w skali 1:1000, przekroje poprzeczne i podłużne w miejscach charakterystycznych oraz geometrię skrzyżowań, w skali dostosowanej do planu sytuacyjnego (pliki w formacie PDF lub JPG oraz wydruki formatu A3). Prezentacja w  ilości max. 15 slajdów winna zawierać rysunki z wizualizacji,  opisy rozwiązań technicznych, podstawowe parametry techniczne, ew. rozwiązania wariantowe  ( np. elementów  małej architektury czy też odcinków trasy, które na to pozwalają).
MP należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (dołączyć do  przekazywanej koncepcji). 
2.9. Nadzór autorski (NA)
NA obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie:
a)	stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,
b)	niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
c)       uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu oraz możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
d)	czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje,
e)	udział w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesiącu) i naradach technicznych (w zależności od potrzeb i na każde udokumentowane wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania),
f)	kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc w dniu roboczym potwierdzona stosownym wpisem w dzienniku budowy.
Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych  przez okres około  8 miesięcy.
Zamawiający udostępni  Wykonawcy:
1. Koncepcję zagospodarowania pasa drogowego ulicy Jachtowej opracowaną przez Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina – jako poglądową, jednakże do bezwzględnego przestrzegania  granic pasa drogowego, zgodnych z mpzp;
2. Projekt budowlano-wykonawczy  „Przebudowa ulicy Jachtowej – ETAP I – budowa ścieżki rowerowej i chodnika”   opracowany przez Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos  – do obowiązkowego wykorzystania przy projektowaniu odcinków ulic 01 KDZ oraz 06 KDD;
3. Dokumentację powykonawczą  z realizacji odcinka ulicy Zdrojowej. 
Załącznikiem do opisu jest :
· wypis i wyrys z mpzp dla j.o. Rejon Basenu Północnego i Fortów wraz z mapką obrazującą przebieg ulic istniejących i planowanych.
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