

WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

CZĘŚĆ 1:

Element nr 1a – Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej wraz z rozbudową ul. Bydgoskiej w Świnoujściu.

Tab.1 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji robót

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | Przewidywany okres | | Czas realizacji w miesiącach | Cena netto za 1 miesiąc | Razem zł netto za okres realizacji [iloczyn kolumn 9 i 10] |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleni i mała architektura | od | do | | | |
| | | | | | | | | | [miesiąc | [miesiąc | | | |
| | | | | | | | | | rok] | rok] | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Budowa Przedszkola Miejskiego | - | X | X | X | X | X | X | 01.2018 | 07.2019 | 19 | | 0,00 |
| 2 | Rozbudowa ul. Bydgoskiej | Rozbudowa ul. Bydgoskiej | X | | X | X | | X | 01.2018 | 07.2019 | 19 | | 0,00 |
| | | Budowa „sięgacza” - droga 59.II.KD.D | X | | X | X | | X | 01.2018 | 07.2019 | 19 | | 0,00 |
| | | Budowa „sięgacza” - droga 96.II.KD.W | X | | X | x | | X | 01.2018 | 07.2018 | 19 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | VAT 23% | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 | |

Tab.2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie przygotowania i projektowania

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | | Przewidywany okres realizacji | | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zielen i mała architektura | Weryfikacja dokumentacji projektowej | od | do | | |
| | | | | | | | | | | [miesiąc | [miesiąc | | |
| | | | | | | | | | | rok] | rok] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Budowa Przedszkola Miejskiego | Odbiór od Wykonawcy i weryfikacja projektu wykonawczego | - | - | - | - | - | - | X | 03.2018 | 08.2018 | Protokół odbioru po weryfikacji projektu wykonawczego | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | VAT | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 |

Tab.3 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto | |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Budowa Przedszkola Miejskiego | - | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 | |
| 2 | Rozbudowa ul. Bydgoskiej | Rozbudowa ul. Bydgoskiej | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 | |
| | | Budowa „sięgacza” - droga 59.II.KD.D | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 | |
| | | Budowa „sięgacza” - droga 96.II.KD.W | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 | |
| | | | | Suma netto: | 0,00 |
| | | | | VAT | 0,00 |
| | | | | Suma brutto: | 0,00 |

Element nr 1b – Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej na działce nr 243/26 obręb 0005 o powierzchni 1,22 ha.

Tab.1 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji robót

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | Przewidywany okres | | Czas realizacji w miesiącach | Cena netto za 1 miesiąc | Razem zł netto za okres realizacji [iloczyn kolumn 9 i 10] |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleni i mała architektura | od | do | | | |
| | | | | | | | | | [miesiąc | [miesiąc | | | |
| | | | | | | | | | rok] | rok] | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej | - | X | X | X | X | X | X | 06.2019 | 08.2021 | 26 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | VAT | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 | |

Tab.2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie przygotowania i projektowania

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | | Przewidywany okres realizacji | | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleni i mała architektura | Zamówienia Publiczne | od | do | | |
| | | | | | | | | | | [miesiąc | [miesiąc | | |
| | | | | | | | | | | rok] | rok] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej | Postępowanie przetargowe na cały zakres robót | | | | | | | X | 01.2018 | 04.2018 | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą | 0,00 |
| Odbiór od Wykonawcy i weryfikacja projektu budowlanego | | X | X | X | X | X | X | | | 09.2018 | 12.2018 | Protokół odbioru po weryfikacji projektu budowlanego i prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę | 0,00 |
| Odbiór od Wykonawcy i weryfikacja projektu wykonawczego | | X | X | X | X | X | X | | | 01.2019 | 05.2019 | Protokół odbioru po weryfikacji projektu wykonawczego | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | VAT | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 |

Tab.3 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej | - | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 |
| Suma netto: | | | | 0,00 |
| VAT | | | | 0,00 |
| Suma brutto: | | | | 0,00 |

Część nr 2 – Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Konradmirała Włodzimierza Steyera na działce nr 428/6 obręb 0010 wraz z częścią drogi dojazdowej na działce nr 428/2 obręb 0010.

Tab.1 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji robót

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | Przewidywany okres | | Czas realizacji w miesiącach | Cena netto za 1 miesiąc | Razem zł netto za okres realizacji [iloczyn kolumn 9 i 10] |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleni i mała architektura | od | do | | | |
| | | | | | | | | | [miesiąc | [miesiąc | | | |
| | | | | | | | | | rok] | rok] | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Konradmirała Włodzimierza Steyera na działce nr 428/6 obręb 0010 wraz z częścią drogi dojazdowej na działce nr 428/2 obręb 0010 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | X | X | X | X | X | X | 01.2018 | 09.2019 | 21 | | 0,00 |
| | | Budowa sieci i przyłączy wod-kan | | | X | | | | 09.2018 | 11.2018 | 4 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | VAT | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 | |

Tab.2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie przygotowania i projektowania

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | | Przewidywany okres realizacji | | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleni i mała architektura | Zamówienia Publiczne | od | do | | | |
| | | | | | | | | | | [miesiąc | [miesiąc | | | |
| | | | | | | | | | | rok] | rok] | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego Świnoujściu przy ul. Kontradmirala Włodzimierza Steyera na działce nr 428/6 obręb 0010 wraz z częścią drogi dojazdowej na działce nr 428/2 obręb 0010 | Projektowanie sieci i przyłączy wod-kan - projekt budowlany | | | X | | | | | | 01.2018 | 03.2018 | Protokół odbioru projektu budowlanego po weryfikacji | 0,00 |
| | | Projektowanie sieci i przyłączy wod-kan - projekt wykonawczy | | | X | | | | | | 04.2018 | 05.2018 | Protokół odbioru projektu wykonawczego po weryfikacji | 0,00 |
| | | Projektowanie sieci i przyłączy wod-kan - przetarg | | | | | | | | X | 06.2018 | 09.2018 | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | VAT | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 | |

Tab.3 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego Świnoujściu przy ul. Konradmirala Włodzimierza Steyera na działce nr 428/6 obreb 0010 wraz z | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 |
| | | Budowa sieci i przyłączy wod-kan | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 |
| Suma netto: | | | | 0,00 |
| VAT | | | | 0,00 |
| Suma brutto: | | | | 0,00 |

Część nr 3– Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki (CEZiT) w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 26 oraz rozbudowy budynku szkoły CEZiT.

Tab.1 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji robót

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | Przewidywany okres | | Czas realizacji w miesiącach | Cena netto za 1 miesiąc | Razem zł netto za okres realizacji [iloczyn kolumn 9 i 10] | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| | | | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleni i mała architektura | od | do | | | | |
| | | | | | | | | | [miesiąc | [miesiąc | | | | |
| | | | | | | | | | rok] | rok] | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki (CEZiT) w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 26 oraz rozbudowy budynku szkoły CEZiT | Sali sportowej z łącznikiem pomiędzy obiektami sportowymi a szkołą | | X | X | X | X | | | 06.2018 | 08.2020 | 26 | | 0,00 |
| | | Pływalni krytej | | X | X | X | X | | | 06.2018 | 08.2020 | 26 | | 0,00 |
| | | Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły | | X | X | X | X | | | 06.2018 | 08.2020 | 26 | | 0,00 |
| | | Boiska wielofunkcyjnego | X | | X | | | | X | 06.2018 | 12.2019 | 18 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | VAT | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 | | |

Tab.2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie przygotowania i projektowania

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | | Przewidywany okres realizacji | | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | drogowa | konstrukcyjn o-budowlana | sanitarna | elektroenerg etyczna | telekomunika cyjna | zieleni i mała architektura | Zamówienia Publiczne | od | do | | |
| | | | | | | | | | | [miesiąc | [miesiąc | | |
| | | | | | | | | | | rok] | rok] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki (CEZiT) w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 26 oraz rozbudowy budynku szkoły CEZiT | Przetarg na budowę: 1. Sali sportowej z łącznikiem pomiędzy obiektami sportowymi a szkołą; 2. Pływalni krytej; 3. Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły; 4. Boiska wielofunkcyjnego; | | | | | | | X | 01.2018 | 05.2018 | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | VAT | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 |

Tab.3 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki (CEZiT) w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 26 oraz rozbudowy budynku szkoły CEZiT | Sali sportowej z łącznikiem pomiędzy obiektami sportowymi a szkołą | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 | |
| | | Pływalni krytej | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 | |
| | | Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 | |
| | | Boiska wielofunkcyjnego | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 | |
| | | | | Suma netto: | 0,00 |
| | | | | VAT | 0,00 |

| | |
|--------------|------|
| Suma brutto: | 0,00 |
|--------------|------|

Część nr 4– Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Budowy CENTRUM KULTURY I SPORTU w części dotyczącej zagospodarowania terenu Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Chopina 30 oraz rozbiórki budynku Domu Noclegowego OSiR Wyspiarz w Świnoujściu przy ul. Matejki 17A, a następnie budowy nowego budynku o tej funkcji wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu.

Tab.1 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji robót

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | | Przewidywany okres | | Czas realizacji w miesiącach | Cena netto za 1 miesiąc | Razem zł netto za okres realizacji [iloczyn kolumn 9 i 10] |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektrotechniczna | telekomunikacyjna | zieleni i mata | architektura | od | do | | | |
| | | | | | | | | | | [miesiąc | [miesiąc | | | |
| | | | | | | | | | | rok] | rok] | | | |
| 3 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | Budowa CENTRUM KULTURY I SPORTU | Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Chopina 30 | X | | X | X | | | X | 02.2018 | 06.2018 | 4 | | 0,00 |
| | | Rozbiórka budynku Domu Noclegowego OSiR | | X | | | | | | 02.2018 | 08.2018 | 6 | | 0,00 |
| | | Budowa budynku Domu Noclegowego OSiR z zagospodarowaniem terenu | X | X | X | X | X | X | X | 09.2018 | 05.2020 | 20 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | VAT | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 | |

Tab.2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie przygotowania i projektowania

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | | Przewidywany okres realizacji | | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto | | | |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektrotechniczna | telekomunikacyjna | zieleni i mata | architektura | Zamówienia Publiczne | od | | | do | | |
| | | | | | | | | | | | [miesiąc | | | [miesiąc | | |
| | | | | | | | | | | | rok] | | | rok] | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | Budowa CENTRUM KULTURY I SPORTU | Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Chopina 30 | | | | | | | | | x | 12.2017 | 01.2018 | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych | 0,00 | |
| | | Rozbiórka budynku Domu Noclegowego OSiR | | | | | | | | | | x | 12.2017 | 01.2018 | | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych |
| | | Budowa budynku Domu Noclegowego OSiR | | | | | | | | | | x | 12.2017 | 01.2018 | | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych |
| | | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | VAT | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 | | | |

Tab.3 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Budowa CENTRUM KULTURY I SPORTU | Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Chopina 30 | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 |
| | | Rozbiórka budynku Domu Noclegowego OSiR | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 |
| | | Budowa budynku Domu Noclegowego OSiR | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 |
| Suma netto: | | | | 0,00 |
| VAT | | | | 0,00 |
| Suma brutto: | | | | 0,00 |

Część nr 5– Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Budowa Etapu I i II wejścia na plażę i toalety publicznej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | | Przewidywany okres | | Czas realizacji w miesiącach | Cena netto za 1 miesiąc | Razem zł netto za okres realizacji [iloczyn kolumn 9 i 10] |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektrotechniczna | telekomunikacyjna | zieleni | mała architektura | od | do | | | |
| | | | | | | | | | | [miesiąc rok] | [miesiąc rok] | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Budowa Etapu I i II wejścia na plażę i toalety publicznej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej | Budowa wejścia na plażę w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej | X | | X | X | | | X | 02.2018 | 08.2018 | 6 | | 0,00 |
| | | Budowa toalety publicznej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej | X | X | X | X | X | X | X | 02.2018 | 10.2018 | 7 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | VAT | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 | |

Tab.2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie przygotowania i projektowania

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | | | | | | | Przewidywany okres realizacji | | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektrotechniczna | telekomunikacyjna | zieleni | mała architektura | od | do | | |
| | | | | | | | | | | [miesiąc rok] | [miesiąc rok] | | |
| 1 | | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Budowa Etapu I i II wejścia na plażę i toalety publicznej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej | Budowa wejścia na plażę w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej | | | | | | | X | 01.2018 | 02.2018 | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych | 0,00 |
| | | Budowa toalety publicznej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej | | | | | | | X | 01.2018 | 02.2018 | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych | |
| | | | | | | | | | | | | Suma netto: | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | VAT | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | Suma brutto: | 0,00 |

Tab.3 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Budowa Etapu I i II wejścia na plażę i toalety publicznej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej | Budowa Etapu wejścia na plażę w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 |
| | | Budowa toalety publicznej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowskiej | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego | 0,00 |
| Suma netto: | | | | 0,00 |
| VAT | | | | 0,00 |
| Suma brutto: | | | | 0,00 |