Zalacznik nr 2 do SIWZ nr WIM.271.1.8.2018

Projekt umowy
UMOWA NR WIMI.............. /2018

Z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomigdzy:

Gmina Miasto Swinouj$cie z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600
Swinoujécie posiadajaca numer NIP 855-157-13-75, REGON 811684290,

TEPTEZENEOWANTG PIZEZ . ve ettt et et et et ettt et et e et et et ettt et et e e e et et e eaeeneenas

zwang dalej Zamawiajacym,

a

..................................... z siedziba W ..., przy ule
T e , przedsigbiorca wpisanym do ...........cceenenee. , posiadajacym/ca numer
NIP: L ,REGON ..., ,

zwang dalej Wykonawca.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIM.271.1.8.2018 na podstawie
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie polegajace
na realizacji zadania pn.: ,,Budowa Zakladu Opieki Dlugoterminowej w systemie
zaprojektuj i wybuduj”, na ktére sktada sig:

a) wykonanie dokumentacji projektowej;

b) uzyskanie pozwolenia na budowe;

€) wykonanie robot budowlanych;

d) dostawa i montaz wyposazenia,

e) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwolenia na uzytkowanie.

2. Przedmiot zamdéwienia musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow, w tym
techniczno — budowlanych oraz by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 ze zm.) oraz wymagan wynikajgcych z
potrzeb uzytkownika.

3. Szczegodtowy zakres przedmiotu Umowy okre§la SIWZ wraz z zatacznikami, ktore stanowig
integralng cze¢$¢ niniejszej Umowy.

4. Majac na uwadze przepisy art. 647" § 1 Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zaméwien
publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wykonanie nastepujgcych elementdow zamowienia
powierzy Podwykonawcom:

5. Jezeli Wykonawce stanowia podmioty wspolnie wykonujace Umowe na podstawie umowy
konsorcjum lub innego uregulowania ich wspétpracy to:

1) Umowa regulujaca zasady wspotpracy pomiedzy podmiotami wspdlnie wykonujacymi
Umowe stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajgcego 0 kazdorazowej zmianie
umowy regulujacej wspotprace podmiotow, ktore wspolnie podjety si¢ wykonania
przedmiotu Umowy.

§2
DOKUMENTY UMOWY I ICH PIERWSZENSTWO

1. Ponizej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako stanowigce tgcznie Umowe
(,,Dokumenty Umowy”). Dokumenty Umowy wzajemnie si¢ uzupelniaja i wyjasniaja.
W przypadku wystagpienia rozbieznosci 1 sprzeczno$ci przyjmuje si¢ hierarchi¢ ich
waznoS$ci wedtug nastepujacego porzadku:

1) Umowa

2) Oferta Wykonawcy

3) Program Funkcjonalno — Uzytkowy z zalacznikami
4) Koncepcja programowo — przestrzenna

5) Zestawienie elementow oferty

6) Inne dokumenty stanowigce cze$s¢ Umowy.

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca uswiadomi sobie
istnienie jakiegokolwiek btedu Iub wady natury technicznej w ktorymkolwiek
z Dokumentow Umowy, to zobowigzany jest bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego.

§3

! skresli¢ na etapie przygotowywania umowy do podpisu, jezeli Wykonawcy nie stanowig podmioty, ktére wspélnie ubiegaty sie o
zamowienie
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TERMINY REALIZACJI UMOWY
Termin rozpoczecia robot Strony ustalaja na dzien podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminach wynikajacych
zUmowy i wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym
zakonczenie wszystkich prac i robot objetych przedmiotem Umowy, w tym
przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji
uzytkowania, 1 innych dokumentéw dotyczacych zainstalowanego wyposazenia,
uzyskanie decyzji na uzytkowanie, potwierdzone dokonaniem przez Zamawiajacego
Odbioru koncowego nastgpi W terminie...... miesiecy od daty podpisania Umowy
(,,Termin zakonczenia”).

W terminie 4 miesiecy od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy do
Zamawiajacego wersje elektroniczng na ptycie CD projektu budowlanego celem
zaopiniowania przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiajagcego uwag do wersji
elektronicznej projektu budowalnego Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego wersje
papierowa oraz elektroniczna na plycie CD projektu budowlanego uwzgledniajaca
zgloszone uwagi, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.

W terminie do 30 wrzesnia 2018 r., po wczesniejszym uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego,  Wykonawca zainstaluje na przyszlym terenie budowy tablice
informacyjne z wizualizacjg 3D projektowanego obiektu.

Termin okreslony w ust. 2 powyzej moze zosta¢ wydluzony wytgcznie w wypadkach i na
warunkach okreslonych w § 16 Umowy.

W terminie 21 dni od podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Inzynierowi Projektu z kopig do Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-
finansowy (HRF) odpowiadajacy wymaganiom Zamawiajacego zawartym w SIWZ
I towarzyszacych mu zatacznikach.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Umowg z
wyrazng graficzng ilustracja $ciezki krytycznej tj.: terminy wykonywania
dokumentow oraz terminy 1 kolejno$¢ wykonywania robdt, tak aby osiggnac
zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym etapie, wraz z uwzglednieniem terminu
wykonania prob, jezeli takie zostaty wyspecyfikowane w Dokumentach Umowy dla
kazdego asortymentu robdt okre§lonych w danym etapie oraz dla pozostalych robét, a
takze uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie;

b) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia
zgody wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy;

c) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w Dokumentach
Umowy,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji,
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e) daty rozpoczecia 1 =zakonhczenia poszczegdlnych asortymentoéw robdot oraz
zapewnienie dostaw materiatdbw 1 urzadzen na Teren Budowy, rowniez w okresie
zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciagtosci robot,

f) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

g) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji Umowy;

h) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

i) etapy ustalone w Umowie;

J) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na
caly czas trwania Umowy,

k) zasoby ludzkie i sprzetowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajgce szacunek
liczebnos$ci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla
gldwnego asortymentu robot w kazdym miesiacu realizacji prac.

Ponadto Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie rzeczowo-finansowym niekorzystne
warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowe wykonanie
Umowy.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie szczegdtowosci HRP do czasu przekazania placu budowy w
celu realizacji robot. Ustalenia w tym zakresie dokona Inzynier Projektu, biorac pod
uwage faktyczne mozliwosci Wykonawcy do przyjecia zatozen HRP na podstawie
Umowy, oferty Wykonawcy i wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie przedktada¢ Inzynierowi Projektu z kopia do Zamawiajacego
skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy, kiedykolwiek poprzedni stanie si¢
niespdjny z faktycznym postgpem robot i/lub zobowigzaniami Wykonawcy w celu jego
zatwierdzenia lub odrzucenia przez Inzyniera Projektu.

Jesli Inzynier Projektu w ciggu 14 (czternastu) dni od otrzymania Harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji nie wniesie uwag co do zgodnosci takiego
Harmonogramu z Umowa, to Wykonawca bedzie postepowatl zgodnie z tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedtug Umowy. Inzynier
Projektu/Zamawiajacy bedzie uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy
planowaniu dziatalno$ci zwigzanej z realizacja Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Inzyniera Projektu uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia
w terminie 7 dni i ponownie przedtozy, poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy
Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca  bezzwlocznie powiadomi Inzyniera Projektu o  szczegodlnych
prawdopodobnych wypadkach lub okolicznosciach, ktore mogg niekorzystnie wptynac na
termin realizacji prac. Inzynier Projektu lub Zamawiajacy moga wymagaé, aby
Wykonawca przedlozyl oszacowanie wplywu takich wypadkow lub okoliczno$ci na
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poszczegolne terminy realizacji. Ponadto jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier
Projektu lub Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg, ze Harmonogram w jakimkolwiek
zakresie nie zgadza si¢ z Umowa lub nie jest spojny z faktycznym postgpem prac, to
Wykonawca przedtozy Inzynierowi Projektu aktualizacje Harmonogramu zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy.

Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji przez
Inzyniera Projektu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania
Umowy. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte i terminowe wykonania Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego Termin zakonczenia, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu do uzgodnienia 1 zatwierdzenia zaktualizowany Harmonogram
rzeczowo-finansowy.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja zostang opatrzone datg
jego sporzadzenia 1 podpisami: osoby sporzadzajacej em Kierownika Kontraktu
i Kierownika Budowy ( na etapie wykonywania robot).

§4
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie

przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore zostalo ustalone na podstawie

oferty Wykonawcy wybranej w trybie przetargu nieograniczonego i wynosi

...................................... (stownie ZIotyCh: ........ocoeoiveiiciceec ) DPULTEO,

w tym:

a) za wykonanie dokumentacji projektowej (nie wigcej niz 5 % wartosci umowy)
............... zt brutto ( stownie ..., 00/100)
ziotych, tj. ...l zt netto plus podatek VAT (23 %).....ccovveivniniinninnn. zk;

b) za wykonanie robot budowalnych i dostawg wyposazenia .................... zt brutto
(stownie .o ,00/100) zlotych, t].
............ zt netto plus podatek VAT (8 %) .....cevvvennennn.zh;

C) za wykonanie robot budowalnych i dostawg wyposazenia ...................... zt brutto
(stownie ..o , 00/100) zlotych, t;.
......... zl netto plus podatek VAT (23 %)

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy i obejmuje wszelkie roboty, dostawy
materiatow 1 ushug, sprzgtu oraz inne prace niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym usunig¢cia stwierdzonych wad oraz spelnienia innych
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w Umowie, w tym zawiera narzuty i zysk
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Wykonawcy oraz wynagrodzenie, ktore ma by¢ zaptacone ewentualnym
Podwykonawcom zatrudnionym przez Wykonawcg.

3. Ustalone wynagrodzenie uwaza si¢ za ostateczne 1 niezmienne z zastrzezeniem
postanowien § 15 Umowy, co znaczy, ze oprocz sytuacji wskazanych w Umowie,
Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek
wydatkow, ktore ponidst lub zamierza ponies¢ w zwigzku z realizacja Umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia wszelkie dodatkowe elementy robdt nie
okreslone szczegdlowo, ale niezbedne dla wykonania Robdt objetych Umowa,
Z zastrzezeniem, ze.

a) wynagrodzenie umowne w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci przy prowadzeniu robot, a takze wszelkie roboty i1 wydatki
dodatkowe badz inne, czy to odrgbnie lub szczegélowo wymienione badz
okreslone w Umowie, czy nie, ktore sa nieodzowne w celu wykonywania i
ukonczenia robot stosownie do Umowy;

b) w celu uniknigcia wszelkich watpliwosci, Wykonawca potwierdza, ze jest
Swiadom stopnia zlozono$ci, rozmiaru oraz wysokich wymogdéw robot
wynikajacych z Umowy i ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypelnianiem przez Wykonawce
warunkoéw 1 wymogow wynikajacych z Umowy w zwigzku z robotami i Ze nie
wplynie to na zmian¢ tegoz Wynagrodzenia, za wyjatkiem gdy jest to wyraznie
zaznaczone w Umowie;

C) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wpltyw na zapewnienie,
wykonanie lub dostarczenie robdt, i uwaza sie, ze wynagrodzenie umowne
zapewnia Wykonawcy prawidlowe 1 wystarczajace pokrycie kosztow wykonania
i wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, za§ Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaptata z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w
odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

4. Uznaje si¢, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej (z wylaczeniem podatku VAT)
oraz jakiekolwiek stawki i ceny w jakichkolwiek wykazach finansowych ztozonych przez
Wykonawce do niniejszej] Umowy obejmuja wszelkie podatki (w tym wszelkie potracenia
lub podobne podatki), naleznos$ci i optaty ptatne na podstawie obowigzujacych przepisow
prawa.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na obnizenie wynagrodzenia ryczaltowego o kwote
wynikajaca z niewykonania czg¢sci robot zgodnie z zasadami opisanymi W niniejszej
Umowie.

§5
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ROZLICZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony dopuszczaja ptatnosci cze$ciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego ustugi i roboty oraz platnos¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym przedmiotu zamoéwienia — na podstawie faktury
koncowe;j.

2. Wyplata wynagrodzenia za wykonang dokumentacj¢ projektowa nastapi wg nastepujacych
zasad:

a) 40 % ceny ofertowej brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, po
zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu przez organ administracji
architektoniczno-budowalnej decyzji o pozwoleniu na budowe¢, na podstawie
faktury wystawionej po uzyskaniu potwierdzenia, ze wydana decyzja o
pozwoleniu na budowe stala si¢ ostateczna,;

b) 50 % ceny ofertowej brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego 1 bezusterkowym odbiorze projektu
wykonawczego wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowalnych, harmonogramem rzeczowo — finansowym robot a takze
wszelkimi uzgodnieniami, warunkami, decyzjami niezbednymi dla rozpoczgcia
robot, po dostarczeniu faktury wystawionej na podstawie protokolu
potwierdzajacego bezusterkowy odbidr,

C) za pelnienie nadzoru autorskiego - 10 % ceny ofertowej brutto za wykonanie
dokumentacji projektowej zostanie wyplacone ~w miesigcznych ratach w
wysokosci odpowiadajgcej procentowemu zaawansowaniu robot budowlanych.

Uwaga: stwierdzone w trakcie odbioru dokumentacji wykonawczej wady, nie wstrzymuja
rozpoczecia robot, jesli nie sg one istotne dla danego etapu robot.

3. Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ beda potwierdzone
przez Inzyniera Projektu protokoty procentowego zaawansowania wykonanych elementow
robot ustalonych w Zestawieniu elementow zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 2.2 do
Umowy.

4. Protokoly zaawansowania robot sporzadzane beda zgodnie ze wzorem uzgodnionym
InZzynierem Projektu.

5. Faktury czgsciowe za roboty bedg wystawiane przez Wykonawce nie czeSciej niz raz w
miesigcu.

6. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto za
roboty, okre$lonego w § 4 ust. 1.

7. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt Odbioru koncowego dla catego
przedmiotu Umowy obustronnie podpisany przez osoby upowaznione przez Strony zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy.

8. Platno$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w terminie 21 dni od daty doreczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury czeSciowej lub koncowej wraz
Z wymaganymi zatacznikami, tj.: protokotem odbioru lub zaawansowania wykonanych prac,

7
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oraz o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust.
12 ponizej.

Platno$¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-
600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.
12.
13.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wstrzymac, do czasu ustania przyczyny, platnos$¢ faktury — w catosci lub
czesci — W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z Umowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystluguja roszczenia o
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z faktura o$wiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynal. O$wiadczenia podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skltadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny bezsprzecznie potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcéw  lub  dalszych ~ Podwykonawcéw  wynikajacych  z  umow
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zgdaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawceg uwag, o ktorych mowa w ust. 14 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,



18.

19.

20.

Zalacznik nr 2 do SIWZ nr WIM.271.1.8.2018

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatno$ci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§6
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wniesienie uwag w terminie 14 dni od daty dostarczenia wersji elektronicznej
projektéw: budowlanego i wykonawczego,

2) odbior projektow budowlanego i wykonawczego dostarczonego w wersji papierowe;j
w terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji uwzgledniajacej zgloszone
uwagi,

3) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy w terminie 7 dni od daty uzyskania
ostatecznej  decyzji o pozwoleniu na budowg, pod warunkiem wczeSniejszego
dostarczenia przez Wykonawce o$wiadczen kierownika budowy i1 kierownikdw robot
o podjeciu obowiazkéw wraz z kopiami uprawnien budowalnych oraz aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa

4) przekazanie Wykonawcy dziennikow budowy w dniu przekazania Terenu budowy;

5) zapewnienie i1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji
przedmiotu Umowy, w tym powotania Inzyniera Projektu;

6) powotlanic Komisji i rozpoczecie odbioru koncowego robot w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robot oraz potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inzyniera Projektu,

7) odbiér koncowy zamowienia — w terminie 7 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkownie.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) uzgadnianie z Zamawiajacym proponowanych rozwigzan projektowych, uzyskanie
dla nich akceptacji Zamawiajacego oraz przedlozenie Zamawiajgcemu projektow
budowlanego i wykonawczego wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowalnych oraz harmonogramem finansowo — rzeczowym do
zatwierdzenia i odbioru
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2) przejecie Terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
protokolarnego przejecia Terenu budowy dokonuje Kierownik bodowys;

3) w przypadku wystgpienia istotnej wady dokumentacji projektowej powodujacej
konieczno$¢ zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien i decyz;ji,
wykonanie ustugi w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy oraz w
terminach zgodnych z Umowa.

4) wykonanie i oddanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami

Umowy, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zaleceniami producentow,
aktualnymi Polskimi Normami i normami branzowymi oraz zgodnie 2z aktualng
wiedza budowlang;

5) przestrzeganie przepisOw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwlaszcza
Prawa budowlanego 1 przepiséw bhp;

6) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajacego oraz
inspektorow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci i terminowosci wykonywanych robot;

7) uczestniczenie w  Radach  Budowy organizowanych  przez  Inzyniera
Projektu/Zamawiajacego;

8) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany Kluczowej Kadry
Wykonawcy (w tym Przedstawiciela Wykonawcy, Projektantow, Kierownika Budowy
oraz Kierownikoéw robot);

9) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie
21 dni od podpisania Umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa
w § 3 Umowy oraz aktualizacji tegoz Harmonogramu w wypadkach i w terminach
okreslonych w § 3 Umowy;

10) informowanie Zamawiajagcego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, ktore nie mogly zostaé¢ rozwiagzane przez
przedstawicieli stron na budowie;

11) sporzadzenie Planu BIOZ i zapewnienie jego przestrzegania podczas prowadzenia
robot;

12) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych zwigzanych z realizacja zamowienia;

13) przygotowanie  zaplecza  budowy:  stworzenia, utrzymania, dostarczenia
I zabezpieczenia niezb¢dnych mediéw oraz p6zniejszej likwidacji;

14) Wykonawca udostepni w ramach zaplecza budowy pomieszczenie biurowe dla
InZyniera Projektu wyposazone w biurko i regal, o powierzchni min. 12 m2.

15) wykonanie oznakowan i zabezpieczen zapewniajacych bezpieczenstwo przed
dostepem na Teren budowy osob postronnych, ich zmiany i utrzymania w catym
okresie budowy;

16) ponoszenie kosztow zasilania w energi¢ elektryczng, wode oraz pozostatych mediow
technologicznych niezb¢dnych do prowadzenia robdt i zagospodarowania Terenu
budowy;

17) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektow i projektowanych
przebiegdw tras, 2 kpl. map 1 szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie
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papierowej 1 1 kpl. na ptycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne i przepisow wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej
aktualizujgcej metryke drogowa, a takze innych wyniklych w trakcie robdt a
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych, wznowienie
punktow osnowy geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

18) opracowanie, uzgodnienie z Zarzadcg Drogi i wdrozenie projektoéw organizacji ruchu
drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow
robot oraz prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu;

19) utrzymanie porzadku na Terenie budowy i w bezposredniej okolicy;

20) zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane
do koniecznego minimum;

21) zabezpieczenie instalacji, urzadzen, drzew na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

22) realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zataczonymi
do projektow budowlanych;

23) dokonywanie prob i odbiorow z udziatem wymaganych instytucji i przedstawicieli
Zamawiajacego;

24) zgtaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru wykonanych elementow
robot zanikajacych i1 robdt catkowicie zakonczonych;

25) dostarczenie  atestbw oraz  deklaracji  zgodnosci  wyrobow  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania Umowy, przed ich wbudowaniem;

26) wywoz z Terenu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie trwania prac
(z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje) zgodnie
Zustawg o z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.21 t.. z dnia
2018.01.04);

27) transport z Terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 5 km)
wskazanych materialow rozbiorkowych (jesli wystapia);

28) ewentualny wywodz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie;

29) naprawa lub wymiana zniszczonych przez Wykonawcge w wyniku prowadzonych
robot elementow istniejacej infrastruktury;

30) sporzadzenie oraz przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz
dokumentacji powykonawczej w ilosci 2 kpl wersji papierowej wraz z kompletnym
zapisem cyfrowym na ptycie CD lub innym nos$niku.;

31) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

32) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii —w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostatych — w terminie 7 dni;
33) zabezpieczenie Terenu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej;

34) podjecie wszelkich racjonalnych krokow w celu:
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- zabezpieczenia srodowiska na tereniec budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkod 1 ucigzliwo$ci dla osob i dobr publicznych oraz innych,
wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych negatywnych skutkéw
powstatych z jego dziatania;

- zapewnienia, by oddzialywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia
robot przez Wykonawce i uzywania przez niego Terenu budowy, nie
przekroczyly dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa;

35) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢c w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikdw 1 oséb trzecich, a powstatych
W zwiazku z prowadzonymi robotami,

36) przestrzeganie przepisOw prawa pracy 1 ubezpieczen spotecznych w zakresie
Personelu Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i
bezpiecznych warunkow pracy i zobowigzania Podwykonawcdéw do przestrzegania
takich przepisOw we wspomnianym zakresie.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami.

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnosé za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP oraz

- posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

- przeszkolenie stanowiskowe.
Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
| materiatami, ktore beda Sprawne technicznie i ktore beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czgsci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego
i naprawienia wyniklej stad szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkod ma prawo
potraci¢ ich warto§¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Szczegbdlowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zalgcznikami.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy (w tym operatorzy sprzetu lub
osoby wykonujace prace fizyczne), jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), tj. by te osoby wykonywaty
nastepujace czynnosci:
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- roboty pomiarowe, niwelacja terenu 1 roboty rozbidrkowe, roboty
przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- roboty murarskie i zelbetowe;
- roboty instalacyjne.
Obowigzek ten nie obejmuje oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 5 czynnosci; w szczegolnosci uprawniony jest do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogo6w i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z os§wiadczeniem, ze
sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 5
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osOb wykonujagcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposéOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i1 nazwisko nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko nie podlega anonimizacji.

Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujagcych wskazane w wust. 5 czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy udokumentowany przypadek. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 8 powinno trwaé przez caly okres realizacji
zamoOwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal roboty objete Umowa bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z jego obowigzkami wynikajagcymi z niniejszej Umowy, W
szczegblnosci niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ZamawiajaCy ma
prawo wedlug wtasnego uznania:

- wezwa¢ Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

- nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

- odstgpi¢ od Umowy w cato$ci lub w czesci;

- powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowa innym podmiotom

na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§7
WSPOLDZIALANIE | PERSONEL UMOWY

2Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindéw
okreslonych w Umowie w tym niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowg¢ oraz
pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do
problemow zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inzyniera
Projektu w formie odpowiadajgcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtloki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajacego lub Inzyniera
Projektu w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
Zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw
zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co
najmniej formie ich zgloszenia bez zbe¢dnej zwioki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inzynier
Projektu udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta —
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;
- w sprawach pozostatych — do 7 dni.
Korespondencja pomigdzy Stronami bedzie si¢ odbywaé¢ w formie pisemnej na ponizsze
adresy:
Zamawiajacy: (adres)...... (e-mail) .....
Wykonawca: (adres)...... (e-mail) .....

W celu usprawnienia komunikacji informacje moga by¢ przekazywane droga
elektroniczna, jednakze ich odbior powinien by¢ kazdorazowo potwierdzany.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu ustug 1 rob6t stanowigcych przedmiot Umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowigzkéw, jest obowigzana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

Zamawiajacy wyznacza Inzyniera Projektu sprawujacego obowiagzki przypisane mu
niniejsza Umowa. Personel Inzyniera Projektu bedzie obejmowal odpowiednio
wykwalifikowang kadre zdolng i uprawniong do wypetniania takich obowigzkow.

Inzynier Projektu nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

Inzynier Projektu moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub
jednoznacznie z niej wynikajacych. Jezeli wykonanie przez Inzyniera Projektu czynnos$ci
uzaleznione jest od uzyskania na nig zgody Zamawiajacego, na potrzeby niniejsze]
Umowy przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy takiej zgody udzielit.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:
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1) gdziekolwiek Inzynier Projektu pelni obowigzki Iub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza sie, ze dziala w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inzynier Projektu nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z Zadnego
obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej niniejszag Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zgdania, proby lub podobne dziatania Inzyniera
Projektu, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie wytgczajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
ponoszonej przez niego na mocy niniejszej Umowy, wigcznie z odpowiedzialnoscig za
btedy, pominigcia, rozbieznosci i niedopetnienia.

4) Inzynier Projektu pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

5) Zamawiajagcy w porozumieniu z Inzynierem Projektu wyznaczaja Pana/Panig
................. jako Przedstawiciela Inzyniera Projektu na potrzeby niniejszej Umowy.

6) Zmiana lub odwotanie Inzyniera Projektu lub Przedstawiciela Inzyniera Projektu nie
stanowi zmiany umowy 1 nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy
zobowigzany jest jednak do niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej
Zmianie.

W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy peina
liste cztonkow Personelu Inzyniera Projektu wraz z odpowiednimi delegacjami i danymi
teleadresowymi.

Zamawiajacy oraz Inzynier Projektu maja prawo udzielania Wykonawcy wskazowek
i podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robot.
Wykonawca w zwigzku z realizacja umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i
decyzji Zamawiajacego lub Inzyniera Projektu, ktore zostang mu przekazane w formie
pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy
Umowa. Jezeli wskazéwki Zamawiajacego 1 Inzyniera Projektu sg wzajemnie sprzeczne,
pierwszenstwo maja wskazdéwki Zamawiajgcego.

Jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujgce; opoznieniem lub wstrzymaniem robot,
wskazowki mogg by¢ przekazane Wykonawcy na Terenie budowy ustnie przez Inzyniera
Projektu lub Zamawiajacego i potwierdzone niezwtocznie w formie pisemnej nie pozniej
niz w ciggu dwoch kolejnych dni roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajacego lub Inzyniera Projektu za
nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje
watpliwosci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie
naruszaja one obowigzujgcego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi woéwczas
odpowiedzialno$ci za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawca nie bedzie dziata¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazoéwek
jakiejkolwiek osoby innej niz Zamawiajacy lub Inzynier Projektu, jezeli takie wskazowki
zostang dorgczone mu bezposrednio.
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Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajgcego,
lub Inzyniera Projektu, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy
z zadnych zobowigzan i obowigzkoéw wynikajacych z Umowy.

Zgodnie z niniejsza Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 11 powyzej, w dowolnym
czasie Inzynier Projektu moze wydaé¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo
zmienione rysunki, konieczne do wykonania robot oraz usunigcia wad. Wykonawca
bedzie przyjmowal polecenia wytgcznie od Inzyniera Projektu i zastosuje si¢ do nich we
wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy. Polecenia powinny
by¢ wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wigzace dla
Podwykonawcow. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone
Wykonawcy jest wigzace takze dla Podwykonawcy.

Przez caty okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie
personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob,
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SIWZ (Kluczowy
Personel Wykonawcy).

Do Umowy Wykonawca przedktada Zamawiajacemu zgodng z SIWZ list¢ okreSlajaca
Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (zatacznik nr 4).

Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadat wymagane uprawnienia do
wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci
wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy,
wskazanego w Ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
jezeli sa wymagane przez ustawg Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty okreslone w SIWZ. W przypadku wymiany
osob, ktorych doswiadczenie stanowilo kryterium oceny ofert, osoba zast¢pujaca musi
legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z oso6b umocowanych lub
uprawnionych do kierowania realizacja kontraktu, projektowania, kierowania budowa i do
kierowania robotami, co do ktorych okreslono wymagania w SIWZ, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka
Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:

- wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty, lub

- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowiefh Umowy, lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim
dzialaniem (badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla §rodowiska naturalnego,
zycia lub zdrowia oséb.

W takim wypadku zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga
aneksu do Umowy.

§8
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WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, zawierajac z nimi - za zgoda Zamawiajgcego - Stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, lecz
wymaga zgody Zamawiajacego, ktoérg wyrazi poprzez akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmian
do zawartej umowy pisemnych zastrzezen w przypadku okre§lonym w ar. 143 b ust. 3
ustawy Pzp uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Je§li Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa,

b) kwotg wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, n z warto$¢ tego zakresu
robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy,

C) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot Podwykonawcy musi by¢ zgodny z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym Wykonawcy,

d) terminy odbioru robdt - muszg by¢ krotsze lub musza przypadac na ten sam dzien
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,
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e) termin wystawienia faktury - nie pdézniej n z w terminie 7 dni od dnia odbioru
robot,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo ma wynosi¢ 21 dni od dnia
doreczenia faktury,

g) termin rekojmi nie moze uptywal wczesniej niz termin r¢kojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 14 Umowy,

h) obowigzek o ktorym mowa w §8 ust. 8 Umowy,

i) oswiadczenie Podwykonawcy, iz kwoty zatrzymane na poczet zabezpieczenia
ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy oraz roszczen z tytulu gwarancji jako$ci i r¢kojmi
za wady na wykonane roboty stanowi wylacznie wewngtrzne zobowigzanie
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca w zwigzku z czym nie bgdzie dochodzit w
stosunku do Zamawiajacego z tytulu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek
roszczen.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

C) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych tg

umowa3.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do wgladu, kopie zawartych umoéw poswiadczone

zazgodno$¢ =z oryginalem przez Wykonawcg, Podwykonawce Iub dalszego

Podwykonawce, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 tys. zt.

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy

okreslone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie moze zawiera¢ zapisoOw, o ktérych mowa

wust. 8. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo.
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Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 1 6 zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na Teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robdt przez podwykonawcow, na
ktérych wykonanie nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okre§lonym powyzej.
Wyklucza si¢ odmienng interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedzg o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk
polski.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, wuchybienia 1 =zaniedbania kazdego
z Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jest protokot odbioru spisany pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami.

§9
ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

1. Odbidr prac projektowych bedzie odbywat si¢ zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) W terminie okre$§lonym w §3 ust. 3 Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu projekt
budowlany w wersji elektronicznej

2) W terminie 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego projektu budowlanego
lub wykonawczego dostarczonego w wersji elektronicznej, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy uwagi do przedstawionych opracowan,

3) W terminie 14 dni od zgloszenia uwag do projektu budowalnego lub wykonawczego
Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego wersje papierowa wykonanych opracowan
uwzgledniajaca uwagi zgloszone przez Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych opracowan dostarczonych w wersji
papierowej w terminie 21 dni od daty ich dostarczenia.

20



Zalacznik nr 2 do SIWZ nr WIM.271.1.8.2018

5) W przypadku wystgpowania wad w opracowaniach dostarczonych Zamawiajacemu
w wersji papierowej, czas niezbedny dla ich usunigcia bedzie traktowany jako
op6znienie w realizacji zamowienia.

6) JeSli Zamawiajacy nie zglosi uwag do przedstawionych opracowan w wersji
elektronicznej oraz nie dokona odbioru dokumentacji w podanych wyzej terminach,
bieg terminu na wykonanie przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce ulega
zawieszeniu do czasu spelnienia ww. obowiazkoéw przez Zamawiajacego.

2. Odbiodr przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z pelnej

odpowiedzialnosci za wady opracowanej dokumentacji, ktéore ujawnig si¢ na etapie
realizacji robot budowlanych.

§10
ODBIORY ROBOT

Zgodnie z SIWZ Zamawiajacy przewiduje nastgpujace odbiory robdt: odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior koncowy robdt, odbior koncowy przedmiotu
zamoOwienia. przy czym Odbidr koncowy przedmiotu zamowienia zostanie dokonany po
dostarczeniu Zamawiajagcemu Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu. . Ponadto
przewiduje si¢ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi. Dokonanie odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen
w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie Odbioru koncowego robot.

Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastepuja w sposodb zgodny z
wymaganiami przepisoOw prawa budowlanego oraz STWIOR

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi
Projektu dokumentow pozwalajacych na oceng¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dziennika budowy,

2) zaswiadczen wiasciwych jednostek i1 organow,

3) protokotow odbiorow,

4) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
jezeli takie wystapity,

5) protokotow prob, badan, sprawozdan i rozruchow zgodnie z SIWZ i obowiazujacymi
przepisami,

6) instrukcji i opisow niezbednych dla przysztego uzytkownika i konserwacji budynku w
jezyku polskim,

7) instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

8) kart gwarancyjnych producentéw urzadzen,

9) certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
Z Polska Norma lub aprobatg techniczng, $wiadectw jakosci, atestow,

w ilo$ci egzemplarzy i formie zgodnej z SIWZ.
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Przystapienie do odbioru robdt nastgpi nie pozniej niz w ciggu trzech (3) dni roboczych —
w przypadku odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i w ciggu siedmiu (7) dni
roboczych dla pozostatych odbioréw, od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru i potwierdzenia przez Inzyniera Projektu oraz odpowiednio inspektoréw nadzoru
zakonczenia prac i robot w poszczegdlnych branzach (o ile dotyczy) oraz kompletnosci
przekazanych przez wykonawce wymaganych dla danego odbioru dokumentéw
odbiorowych, zgodnie z niniejszym paragrafem. Termin siedmiu (7) dni roboczych
dotyczy pozostalych odbiorow, o ktorych mowa w ust. 2 z wytagczeniem Odbioru
koncowego, do ktérego ma zastosowanie termin czternastu (14) dni roboczych.

Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbioru koncowego robot oraz
ostatecznego okres$la Zamawiajacy. Informacje o:

1) przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownikach dokonujacych odbioru,
2) sktadzie komisji odbiorowej,
3) terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Inzynier Projektu przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

Komisja odbiorowa ocenia wykonanie prac lub robét oraz sprawdza kompletno$é
i prawidtowos¢ dokumentow odbiorowych w zakresie objetym danym odbiorem. Jezeli
wedlug Inzyniera Projektu przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru.

Gotowos¢ do Odbioru koncowego robot, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen 1irozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
i instrukcji uzytkowania oraz wywiagzanie si¢ przez Wykonawce ze wszystkich innych
obowigzkow wynikajacych z Umowy Kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuja
inspektorzy nadzoru. O osiggni¢ciu gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego 1 Inzyniera Projektu dodatkowo odrgbnym pismem. Do
zawiadomienia o0 gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza w ilo$ci egzemplarzy i1 formie zgodne;j
z OPZ wraz z decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie. Odbioru koncowego robot dokonuje
powotana przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa.

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci Odbioru
koncowego robdt rozpocznie prace nie pdzniej niz W 14 dniu po potwierdzeniu przez
InZyniera Projektu gotowo$ci Wykonawcy do odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru prac lub robot zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacy:
1) w wypadku wad lub usterek, ktére mozna usungé, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze

odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigeia wad lub usterek, wskazujac jednocze$nie
termin usunig¢cia wad 1 dat kolejnego odbioru;
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b) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajgc termin usuni¢cia wad i usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usuna¢, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu odbioru.

10. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, w terminach wyznaczonych zgodnie
z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorow
Odbioru koncowego robdt, a takze ujawnionych w okresie trwania gwarancji, jakosci i
rekojmi oraz niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

11. Z czynnos$ci odbioréw beda sporzadzane protokoty odbioru wykonanych prac i robot,
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania
odbioru robo6t zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu bedzie potwierdzony przez
upowaznionych przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy lub
Kierownika robot) w dzienniku budowy albo w inny sposob na pismie.

12. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
robodt rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji.

13. Nie pozniej niz 15 dni przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy zwota
odbior ostateczny robot, o ktorym zawiadomi Wykonawce co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 4 ust. 1 umowy, tj.
WKWOCIE. ..o, zb (Stownie ...,
ztotych). Zabezpieczenie zostato wniesione na rzecz Zamawiajgcego w formie:

2. Strony ustalaja:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. Kwota .........cceeeeen 7z} zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... zh, przeznaczona jest na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej n z w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi
za wady przedmiotu umowy.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy n z:
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a)  z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
b)  ztytulu r¢kojmi — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3
ust. 1 niniejszej Umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
porgczenia bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 3, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajgcym zmiany Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie Umowy w zakresie terminu
wykonania Umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 3 niniejszego
paragrafu  iprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego  takie
przedluzeniem z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocze$nie zobowigzuje si¢ do przedituzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
0 ktérej mowa powyzej w ust. 6, na 30 dni przed uptlywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§12
KARY | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:

a) 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie dokumentacji projektowej za kazdy dzien
zwloki w terminie dostarczenia projektu budowlanego w wersji elektronicznej oraz
projektu budowalnego w wersji papierowej uwzgledniajacej uwagi Zmawiajacego,

b) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwloki w terminie realizacji Umowy,

c) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki W usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rgkojmi;

d) 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

e) 2 000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane;

f) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokosci 2 000,00 zt
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za kazde zdarzenie;

g) 500,00 zt za kazde nieprzedtozenie Zamawiajacemu w terminie okre§lonym § 6 ust. 4
I 10, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany;

h) 500 zt za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom;

i) 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, wynikajace z braku zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

J) 2 000,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty;

k) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

I) 500,00 zt za brak przedtozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 16
niniejszej Umowy.

W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce, 0sob na umowe o prace w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby

czynno$ci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie

Zamawiajacego, dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych osob, Wykonawcy zostanie

naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg niezatrudniong osobg lub kazdy
przypadek nie przedstawienia dowodow, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt) 8.
Ustalone roszczenie o zaptatg kar umownych z tytutu zwtoki staje si¢ wymagalne:
a)  zapierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,
b)  za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych
dni.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

. Wykonawca wyraza zgode¢ na zaptate kar umownych w drodze potragcenia z przystugujacego

mu wynagrodzenia. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci naleznosci

Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Wykonawcy

wezwania do zaplaty.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstagpienia od umowy z powodu okolicznosci,
0 ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 730 dni od daty
podpisania Umowy.

. Poza wypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
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a) nie rozpoczal wykonywania obowigzkow umownych w terminie 14 dni od jej
podpisania,

b) opdznienie w wykonaniu projektu budowlanego wynosi 30 dni,

C) bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot i mimo pisemnego
wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dhuzej niz 21 dni,

d) bez uzasadnionych przyczyn op6znia wykonanie przedmiotu Umowy lub jego cze$ci
a opoznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie
zaakceptowang przez Zamawiajacego aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

e) wykonuje roboty z naruszeniem warunkéw Umowy, w tym w szczegbélnosci
niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania robot
mimo i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie krétszym n z 7 dni, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego;

f) w wypadku wszczecia postepowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

g) w wypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosSci zajecia
wierzytelno$ci z tytulu wykonania Umowy,

h) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa
w § 8 Umowy,

i) jezeli Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci
bez zgody Zamawiajacego,

J)  wielokrotnie nie spetnia lub nie zapewnia spetnienia przez Podwykonawce obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o czym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 8) Umowy.

. W razie zwloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, przekraczajacej 30 dni
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu
Umowy, zzachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku
bezskutecznego uptywu tego terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ oraz zadac
kary umownej.

. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej z podaniem przyczyn, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce albo z dniem wskazanym
W o$wiadczeniu o odstgpieniu.

. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odstapienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wylgcznie €X nunc, tzn. na przysziosé.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci Umowy.

§ 14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY
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Odstepujacy od Umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.l, jest
obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowang odstgpieniem, chyba
ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zlozenia
oswiadczenia o odstgpienia od Umowy, przy udziale Zamawiajacego, protokotu
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot,

C) sporzadzenia wykazu materiatdow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
Terenie budowy jest niezbedne,

d) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni, usunie z Terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

Do odbioru robot w toku 1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia Umowy o odbiorze robot.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze pozostawienie na Terenie budowy materialow, urzadzen
I konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne
w catosci lub w czgsci, ma prawo odkupi¢ od Wykonawcy niezbedne rodzaje i iloSci
materiatdéw, urzadzen i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich
transportu na Teren budowy.

W  przypadkach braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu Terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia Terenu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji bez

udzialu Wykonawcy.
§15
GWARANCJA I REKOJMIA
Strony  postanawiaja, ze  Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego

odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady robot bedacych przedmiotu Umowy na
zasadach okre§lnych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci zostaje
przedtuzony do 60 (stownie: szes¢dziesiagt) miesigcy.

Ponadto Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 60 (stownie: sze$cdziesigt)
miesigcy, w tym w szczegolnosci jakosci robdt oraz zastosowanych wyrobow
budowlanych, materiatow i urzadzen, do ktorej zastosowanie znajda przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w niniejszej Umowie oraz karcie gwarancyjnej.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
Z tytulu gwarancji.
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W dacie Odbioru koncowego robot , Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegdlowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng” wg wzoru,
ktory jest zatgcznikiem nr 3 do Umowy. Warunki udzielenia gwarancji beda stanowié
jednoczesnie karte gwarancyjng. W przypadku nie wydania Karty gwarancyjnej we
wskazanym terminie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania platno$ci
faktury koncowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguja odsetki od wstrzymanej ptatnosci. W celu uniknigcia watpliwosci Strony
potwierdzajg, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia
gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z udzielonych gwarancji.

Bieg r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokolu koncowego
odbioru robot.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane
do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub
urzadzen bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce, Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajacego przystukujagce mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajagcemu Stosownych dokumentdéw
gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona Podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie
przeniesie je na Zamawiajacego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepul.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek, w tym
W szczegblnos$ci koszty ewentualnego transportu elementow posiadajgcych wade lub
usterke na inne miejsce.

Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci wymagajacych pilnego usunig¢cia, w imieniu Zamawiajacego
upowazniony jest takze uzytkownik.

W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do elementu objetego naprawa.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony,
a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajgcego.

W  przypadku nieusunigcia wad lub wusterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji, Wykonawca wyraza zgod¢ na zastepcze usuniecie wad i usterek na koszt
I odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ze $rodkéw pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W wypadku braku mozliwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej rdznicy.

§16
ZMIANY UMOWY
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Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest
wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych okoliczno$ci i na warunkach
okreslonych ponizej:

1. Zmiany technologiczne spowodowane nast¢pujacymi okoliczno$ciami:

1) pojawienie si¢ na rynku materiatobw lub urzadzen nowszej generacji niz
wskazane w SIWZ, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji zamdwienia i
oddania obiektu do uzytkowania, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu Umowy;

2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, wodnymi, wystapieniem niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastruktury;

3) wystapienie innych przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci lub ktére ujawnily sie
podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegaé na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot
dla Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe Dbezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wpltyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawg parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawg parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyzej
mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia,
zmiana materialow 1 technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektow
budowlanych jak réwniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen w
zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢ zmiany.

3. W przypadku dokonania okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak
rowniez organy i podmioty, ktorych dzialalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji
0 charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
W szczegblnosci:

1) opodznienie wydania przez taki organ decyzji, zezwolen lub podmiot, uzgodnien itp.,
do wydania ktorych sg zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulaminow;
2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z
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przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

za odmowe, o ktorej mowa w pkt 2) powyzej, strony bede rowniez uwazaly odmowe
udostgpnienia przez wlasciciela nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;
nalozenia przez organ  dodatkowych czynno$ci  proceduralnych  nie
przewidzianych w zaméwieniu;

wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgbd, pozwolen.

4. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 mozliwa

jest zmiana terminow posrednich, a takze Terminu zakonczenia o okres wynikajgcy

Z opisanych okolicznosci.

5. Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznos$ciami:

1)

2)

w przypadku dzialania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie
zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia
przez Strong lub Strony umowy, a zaistniale po zawarciu umowy, w szczegolnosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania,
wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sa ograniczone wylacznie do
pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajacego, 4)
zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktdore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce
takich substancji, 5) dzialania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6)
ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sa czescia
og6lnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona umowy nie mogla
zapobiec Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko
w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca moégl wykonac
przedmiot umowy w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej
wystapi opdznienie;

Wystapienie koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych
wstrzymujacych (opozniajacych) realizacje robdt zasadniczych a wynikajacych
z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym.

1) wystgpienia robot/ustug zaniechanych - wylgczenie robot/ustug zaniechanych
Zrealizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty Umownej wynikajacej z tego
wylaczenia.

2) zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robot bedacych przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli koniecznosé
wykonania prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
dokonywania odbiorow nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

3) w przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy,
wywotanych prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi
przez inne podmioty lub przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz
zaleznymi wytacznie od Zamawiajacego;
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4) zwloka Zamawiajgcego W przekazaniu w terminie Terenu budowy;

5) niemozno$¢ wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy z powodu braku
dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcg;

6) zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujgcych niezb¢dng potrzebg zmiany
sposobu realizacji Umowy;

7) zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych przedmiotem Umowy;

8) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na
przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkow
archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod
nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej
staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu lub terminu wykonania
umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu
przeszkod mogt wykona¢ prawidlowo przedmiot Umowy;

9) w przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
Zz wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca dokladajac nalezytej
staranno$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego na
etapie sktadania oferty.

6. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 5 mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, materiatow, technologii robét i konstrukcji, jak rowniez
zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio terminu
wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$é
zmiany. Dodatkowo, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w pkt. 1),
5), 6), 7), 8), 9) mozliwa jest zmiana wynagrodzenia.

7. W wypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych robot
— jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo
finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgéci robot z danego elementu, to wartosé
niewykonanego zakresu lub robdt, zktérych zrezygnowano, o ktdorag pomniejszone
zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie cen jednostkowych
wykazu rzeczowo-finansowego z oferty Wykonawcy w oparciu o stawki robocizny,
materialdow isprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud, za kwartat dla woj.
Zachodniopomorskiego, w ktorym Wykonawca zlozyt oferte, aw przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

8. W przypadku robot zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element zakresu
rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
warto$ci tego elementu oraz ustalenie warto$ci robot, ktore maja by¢ wykonane w miejsce
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robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu
o nastgpujagce zatozenia: S$rednie stawki robocizny, materialdow i sprzetu ujete
w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal dla woj. Zachodniopomorskiego
aw przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktora to warto$¢ zostanie doliczona
do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci robot podlegajacych zamianie,
0 ktorg zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu rdéznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zalozenia: $rednie stawki robocizny, materiatow
I sprzetu ujete w  wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal dla  woj.
Zachodniopomorskiego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie
wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0 $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych
robot, 1 nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

9. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy, poprzez
wydluzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.

10. Wycena Robot dodatkowych zostanie dokonana z uwzglednieniem stawek robocizny,
materialéw 1 sprzg¢tu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w SEKOCENBUD dla
woj. Zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

11. W wypadku uzgodnienia pomigdzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu

Umowy, okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujaca
skroceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

12. W wypadku, gdy w Umowie znajdujg si¢ oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepuja takie
oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe.

13. W wypadku zmian budzetu Miasta Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
2) terminu realizacji niniejszej Umowy, okre$lonego w § 3 ust. 2 Umowy,
3) Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

14. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian 1 uzupetnien nieistotnych Umowy
(nie stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegolnosci:

1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych
danych identyfikacyjnych,
2) zmiana 0so6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem Umowy.

15. W przypadku zmiany Kierownika budowy/rob6t/ (jedynie za uprzednig pisemng zgoda
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Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych Kierownika budowy/robot/,

2) nie wywigzywania si¢ Kierownika budowy/robot/ z obowigzkéw wynikajacych
Z umowy,

3) jezeli zmiana Kierownika budowy/robot/ stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji),

z zastrzezeniem postanowien § 7 Umowy.

16. Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu. Wykonawca winien
kazdorazowo wykazac¢ spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

17. W przypadku zmiany zakresu rzeczowo finansowego:

1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia lub jego czgsci,
lub

2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu
zaméOwienia.

18. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca
wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu
do danej czesci nie zostata wylgczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

19. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.

20. Tlekro¢ Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
okoliczno$ci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim wskazanym, jak
i w wypadku, gdy pojawi si¢ konieczno$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych, powinien
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym dowiedzial si¢
0 zdarzeniu lub okoliczno$ci uzasadniajacej stosowng zmiang Umowy lub udzielenie
zamowienia dodatkowego, zlozy¢ do Inzyniera Projektu z kopiag do Zamawiajacego
stosowny wniosek wraz z okresleniem zakresu zmiany, jej wptywu na termin wykonania
robot, Kkalkulacji ewentualnej zmiany wynagrodzenia oraz wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym proponowanej zmiany.

21. Wykonawca moze takze w jakimkolwiek momencie trwania Umowy przedlozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany, ktérego przyjecie przez
Zamawiajacego w opinit Wykonawcy wplyneloby na przyspieszenie ukonczenia,
zaoszczedzenie przez Zamawiajacego Kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci przedmiotu Umowy. Takie wniosek powinien zawiera¢ zakres zmiany wraz
z okresleniem korzysci, jaka bedzie konsekwencja zmiany, wptywem zmiany na termin
wykonania robdot i/lub wynagrodzenie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne
proponowanej zmiany.
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22. Inzynier Projektu powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku Wykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 20 i 21 powyzej lub jego odrzuceniu z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od
daty otrzymania Wniosku, badz wezwie Wykonawce do udzielenia dalszych wyjasnien,
jezeli wniosek Wykonawcy wedtug Inzyniera jest w jakikolwiek sposob niepeiny.

Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznos$ci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego i po zwarciu aneksu do Umowy.

§17
UBEZPIECZENIE

1. Zamawiajacy, jako Inwestor informuje, ze wlasnym staraniem i na wlasny koszt pozyska
ubezpieczenie i zapewni ciaglos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji inwestycji w
zakresie wszelkich ryzyk budowy i montazu - CAR/EAR w zakresie sekcji | -
ubezpieczenie mienia.

Wykonawca wlasnym staraniem i wedlug wlasnej wiedzy moze zawrze¢ dodatkowe
ubezpieczenie w ramach klauzul DIC (difference in conditions) /DIL (difference in
limits), jezeli uzna, ze zakres ubezpieczenia Inwestora moze nie zabezpieczy¢ w petni
jego interesow.

Wykonawca nie moze w ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamdwienia objetego
Umowa ujmowac kosztu ubezpieczen, co do ktérych gestia ubezpieczeniowa lezy po
stronie Zamawiajacego.

2.  Wykonawca ma obowigzek posiada¢ i utrzymac¢ w mocy przez calty okres prowadzenia
prac oraz okres gwarancyjny ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do limitu sumy
gwarancyjnej okreslonego w niniejszej klauzuli.
W calym okresie wymagalnos$ci ubezpieczen limity te nie beda nizsze od tych
okreslonych w Zniniejszej klauzuli.
Zakres i warunki niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej beda zgodne z
minimalnymi wymogami okreslonymi w paragrafie 16 ust. 4.

3. Zamawiajacy informuj¢, ze umowa ubezpieczenia w zakresie wszelkich ryzyk budowy i

montazu - CAR/EAR w zakresie sekcji | - ubezpieczenie mienia bedzie spelnia¢ spetniac
ponizsze wymogi minimalne:

a) Lokalizacja inwestycji: Teren wydzielony pod budowg inwestycji, obejmujacy
teren realizacji kontraktu.

b) Pod pojgciem lokalizacji rozumie si¢ teren budowy oraz tymczasowe biura i
zaplecza techniczne, utworzone w zwigzku z realizacjg (obstugujace
realizowang inwestycj¢) ubezpieczonych robot budowlano-montazowych.
Lokalizacjg sg réwniez tymczasowe magazyny, bazy sprzetowe oraz miejsca
gdzie przechowywane/ sktadowane jest ubezpieczone mienie.

c) Okres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obowigzywaé od
momentu przejecia placu budowy przez Wykonawce prac budowlano-
montazowych i1 trwa¢ bedzie do czasu, kiedy decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie stanie si¢ ostateczna z zastrzezeniem klauzuli przedtuzenia
okresu ubezpieczenia oraz klauzul gwarancyjnych. Ubezpieczenie obejmowac
bedzie rowniez okres wstrzymania prac.
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Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie “All Risks” ryzyk budowy i montazu
obejmujace szkody materialne w pracach bedacych przedmiotem kontraktu
wraz z okresem testow i prob goracych. Ubezpieczenie bedzie zawarte na
warunkach odpowiadajacych standardowi warunkoéw monachijskich (Munich
Re).
Ubezpieczeni: Ubezpieczenie obejmowac bedzie: Inwestora, Inwestora
Zastepczego, Glownego/Generalnego Wykonawce, Wykonawcow,
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcoéw 1 poddostawcow
oraz pozostate podmioty zatrudnione przez Ubezpieczonego przy realizacji tej
inwestycji, jezeli maja podpisane stosowne umowy, a warto$¢ ich prac ujeta
jest w zgloszonej wartos$ci kontraktu. Ubezpieczeniem objeci beda rowniez:
konsultanci, doradcy techniczni, inzynierowie kontraktu, architekci/projektanci
(tylko w odniesieniu do ich obecnos$ci na terenie budowy), wlasciciele oraz
uzytkownicy uzytkowanych na potrzeby realizacji inwestycji maszyn,
urzadzen, sprzetu i wyposazenia (o ile maszyny, urzadzenia, sprzet i
wyposazenie, zostaty ubezpieczone na podstawie niniejszej umowy
ubezpieczenia).
Przedmiot ubezpieczenia: Wszystkie prace, obejmujace prace przygotowawcze
(wlaczajac prace powigzane i stworzenie placu budowy, miejsc sktadowania
materialow i sprzetu i ich elementéw, otwarte wykopy), prace prefabrykacyjne,
prace trwate i prace tymczasowe powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
operacjami, budowa budynkéw techniczno-obstugowych, towarzyszacej
infrastruktury drogowej i inzynieryjno-technicznej oraz pozostale prace dot.
realizacji inwestycji, materiaty budowlane i montazowe do
wbudowania/montazu, materiaty i prace zw. z organizacjg i utrzymaniem
ruchu tymczasowego, drobny sprzgt, zaplecze, wyposazenie i urzadzenia placu
budowy.
Suma ubezpieczenia: odpowiadac bedzie 100% wartosci przewidywanej jako
wartos¢ kontraktu brutto z zastrzezeniem wartosci wynikajacych z
dodatkowych warunkoéw ubezpieczenia.
Zakres terytorialny: Polska - obszar Inwestycji, sktadowanie poza terenem
budowy oraz kazde miejsce, w ktorym nastepuje
prefabrykacja/produkcja/sktadowanie dla tego kontraktu. Dla transportu -
Europa.
Minimalne parametry rozszerzen ubezpieczenia CAR/EAR:
1) Ubezpieczenie szkod bedacych konsekwencja rozruchow, strajkow,
2) Konserwacja prosta i rozszerzona,
3) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz fracht
ekspresowy,
4) Ubezpieczenie maszyn i instalacji w trakcie w trakcie rozruchu probnego
lub testow goracych,
5) Ochrona szkod bedacych konsekwencjg bledow projektowych,
wykonawczych oraz materiatowych,
6) Koszty na odtworzenie planéw i dokumentow,
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Ponadto, Zamawiajacy zastrzega, ze moga pojawic si¢ nastepujace kl.
restrykcyjne (numeracja zgodna ze standardem Munich Re):

- 101, 106, 107, 108, 110, 111, 117, 121, 112/206;

- inne bez ktérych ubezpieczenie nie mogtoby by¢ zawarte;

Franszyzy redukcyjne zostang okreslone na dostepnym rynkowo poziomie.
Przewidziany w umowie ubezpieczenia udziat wlasny w szkodzie/franszyza
redukcyjna/integralna bgda okreslone na poziomie akceptowalnego ryzyka
Ubezpieczajgcego, nie odbiegajac od obowigzujacych standardow rynkowych;
Ewentualny udzial wtasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna
zastrzezone w umowie lub umowach ubezpieczenia pokrywa
Wykonawca/podwykonawcy.

4. Umowa ubezpieczenia OC ogdlnej musi spetnia¢ ponizsze wymogi minimalne:

a)

b)

Ubezpieczenie OC ogolnej bedzie obejmowato odpowiedzialno$¢ cywilng z

tytulu czyndéw niedozwolonych i/lub z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania za szkody rzeczowe, osobowe i ich nastgpstwa oraz
czyste straty finansowe (ang. pure financial loss) obejmujace szkody powstate

w zwigzku z wykonywang praca/ustugg lub dostarczonym produktem.

Ubezpieczenie winno obejmowac szkody powstate po wykonaniu/przekazaniu

odbiorcy pracy/ustugi.

Ubezpieczonymi beda: Zamawiajacy, Inwestor zastepczy, instytucje

finansujace (opcjonalnie) Inwestor, wszyscy Wykonawcy i Podwykonawcy,

osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz
wszystkie inne podmioty zaangazowane w realizacj¢ Umowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej bedzie spetniato tacznie co

najmniej nast¢pujgce warunki:

1) szkody wyrzadzone przez podwykonawcoéw 0sob objetych
ubezpieczeniem;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

3) szkody w przedmiocie obrobki, naprawy, wykonania podobnych czynnosci,
jezeli taki rodzaj prac bedzie wykonywany;

4) szkody wyniklte z dziatania mtotow, kafarow, wibracji jezeli taki rodzaj
prac bedzie wykonywany;

5) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach jezeli taki rodzaj prac
bedzie wykonywany;

6) szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC;

7) szkody wyrzadzone osobom trzecim wynikte bezposrednio lub posrednio z
emisji, wycieku lub innej formy przedostania si¢ do powietrza, wody,
gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;

8) szkody wyrzadzone pracownikom;

9) szkody wyrzadzone wskutek potgczenia, pomieszania lub przerobki
wadliwego produktu;

36



d)

9)

h)

)
K)

Zalacznik nr 2 do SIWZ nr WIM.271.1.8.2018

10) szkody wyrzadzone wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych i
rozbidrkowych (jezeli taki rodzaj prac bedzie prowadzony);

11) uszczerbek majatkowy nie bedacy szkoda na osobie lub szkoda rzeczowsa
(czyste straty finansowe);

12) szkody spowodowane podczas zatadunku i wytadunku w obcych srodkach
transportu;

13) klauzula reprezentantow ograniczajaca odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela
do braku odpowiedzialnos$ci za wing umysIng i razacego niedbalstwa
Czlonkéw Zarzadu, Prokurentow, Kierownikoéw Robot Ubezpieczonego;

Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niz 5.000 000,00 zt na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zadne z wyzej wymaganych minimalnych

rozszerzen zakresu nie bedzie w nizszych wysokos$ciach niz sublimit sumy
gwarancyjnej w wysokosci 2.500.000 zt, natomiast dla klauzul:

1) szkody spowodowane podczas zatadunku i wytadunku w obcych $rodkach
transportu —1.000.000,00 zt;

2) uszczerbek majatkowy nie bedacy szkoda na osobie lub szkodg rzeczowg
(czyste straty finansowe) — 3.500.000,00 zt;

3) szkody wyrzadzone pracownikom — do petnej s.g.

4) szkody w przedmiotach posiadanych, dzierzawionych, przechowywanych —
2.000.000,00 zt

5) szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej
formy przedostania si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek
substancji niebezpiecznych — 1.000.000,00 zt

Franszyzy redukcyjne: Przewidziany w umowie ubezpieczenia udziat wlasny

w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna beda okreslone na poziomie

akceptowalnego ryzyka Ubezpieczajacego, nie odbiegajac od obowiazujacych

warunkow rynkowych, nie wigkszy jednak niz 50.000,00 zt, dla klauzuli szkod
wyniktych z dziatania miotow, kafaréw, wibracji — nie wigkszy jednak niz

10% wysokosci odszkodowania, lecz nie wigcej niz 50.000,00 zt. Ewentualny

udziat wlasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w

umowie lub umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/Podwykonawca.

Zakres terytorialny: Zakresem ochrony winny by¢ objete szkody wyrzadzone

na terytorium Polski

Wykonawcy dziatajacy wspdlnie: W odniesieniu do Wykonawcow

dziatajacych wspdlnie (w ramach np. konsorcjum) wymog dotyczacy

ubezpieczenia OC powinien zosta¢ spelniony w nastepujacych sposob:

Ubezpieczonymi beda wszyscy wspolnie dziatajacy

Wykonawcy/Konsorcjanci;

Wymagana wysoko$¢ minimalnych sum gwarancyjnych odnoszg si¢ tagcznie

dla wszystkich wspotubezpieczonych;

Zakres terytorialny: Europa

Okres ubezpieczenia: Okres realizacji inwestycji
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5. Wymagane od Wykonawcy umowy ubezpieczenia (polis) oraz majace do nich
zastosowanie warunki ubezpieczenia (WU), do zawarcia ktorych obowigzany jest
Wykonawca, beda przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Jezeli te umowy ubezpieczenia (polisy) spelnig wymagania okres§lone w minimalnych
wymogach okre§lonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie moze odmowic ich
zatwierdzenia.

Jezeli przedstawione do akceptacji umowy ubezpieczenia (polisy) nie beda spetniaé
okreslonych przez Zamawiajacego minimalnych wymogow okreslonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy podejmie dziatania w celu ich zawarcia, a kosztami
ubezpieczenia obcigzy Wykonawce.

Wykonawca dostarczy wymagane umowy ubezpieczenia (polisy) OC dziatalnosci i
NNW nie pdzniej niz 30 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy.
Wszelkie aneksy lub polisy przedtuzajace okres ubezpieczenia beda dostarczone
Zamawiajacemu w terminie 30 dni przed terminem ekspiracji polisy okreslonym w
pierwszej umowie ubezpieczenia.

Jezeli okreslone powyzej terminy dostarczenia umoéw ubezpieczenia/aneksow lub polis
przedtuzajacych okres ubezpieczenia nie zostang spetnione, Zamawiajacy podejmie
dzialania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obcigzy Wykonawce.

Kwoty udziatow wlasnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objetej ochrong
ubezpieczeniowg oraz wszelkie straty lub szkody nie objete ubezpieczeniem (w tym z
przyczyn polegajacych na ograniczeniach, wytaczeniach odpowiedzialno$ci z umow
ubezpieczenia) obcigzaja kazda ze stron (Zamawiajacy/Wykonawca) zgodnie z ich
zakresem odpowiedzialnosci i obowigzkow.

§18
POSTANOWIENIA ODNOSNIE PRAW AUTORSKICH

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, prawo wilasnos$ci do wymienionych w § 1 ust. 1 opracowan,
jego wszystkich elementéw 1 wszystkich przekazanych egzemplarzy oraz cato$¢ autorskich
praw majatkowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczegdlnosci na
nastgpujacych polach eksploatacji 1 w nastepujacym zakresie:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie, trwate lub czasowe, w catosci lub w czeSci, dowolng
technika, jakimikolwiek srodkami 1 w jakiejkolwiek formie, w szczeg6lno$ci przez zapis
elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nosnikach danych, w tym w
szczegOlnosci na dyskach komputerowych, uktadach pamigci wbudowanych w
urzadzenia, pamigciach lub dyskach przeno$nych, serwerach, dyskach ,twardych”
wbudowanych w urzadzenia oraz z wykorzystaniem stron internetowych, w formie
makiety, grafiki, fotografii lub prezentacji multimedialnej, wizualnej albo audiowizualnej
w dowolnej skali, na dowolnym materiale, wytwarzanie dowolng technikg dowolnej
liczby egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa, w postaci wydrukéw, nadrukéw, fotografii, fotokopii, kserokopii,
naklejen, makiet, negatywow, oraz przy wykorzystaniu wszelkich pozostatych metod i
technik, znanych 1 dostgpnych zardwno w chwili zawarcia niniejszej Umowy, jak
réwniez w nieograniczonej czasowo przyszlosci;

b) wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z digitalizacja lub konwersjg do postaci
cyfrowej, utrwalanie, kopiowanie oraz wprowadzania do pamigci komputerow i
serwerow sieci komputerowych;

38



c)

d)

9)
h)

i)

Zalacznik nr 2 do SIWZ nr WIM.271.1.8.2018

rozpowszechnianie, rozporzadzanie i dysponowanie prawami autorskimi, w catosci lub w
czgsci, w tym zbywanie, przenoszenie wilasnosci, ustanawianie innych praw, najem i
uzyczenie egzemplarzy, udzielanie licencji, wprowadzanie do obrotu;

publiczne udostgpnianie w czasie 1 miejscu przez siebie wybranym, zarowno na terenie
RP jak i za granica, wlacznie z prawem udostepnienia za pomoca kazdego dostepnego
srodka przekazu audiowizualnego lub multimedialnego, w tym m.in.: w Internecie, w
przekazie satelitarnym, w ramach publicznych projekcji filmowych lub w przekazie
telewizyjnym oraz przy wykorzystaniu technologii przekazu towarzyszacych telefonii
komorkowej, jak rowniez wszelkich innych technik i $rodkéw znanych i dostgpnych
zarbwno w chwili zawarcia niniejszej] Umowy, jak rowniez w nieograniczonej czasowo
przysztosci, oraz w materiatach promocyjnych Zamawiajacego, w jakiejkolwiek formie,
w tym poprzez wystawienie, wyswietlanie, wykorzystywanie w kazdym celu zwigzanym
z reklamg, promocja i informacja dotyczaca inwestycji wykonywanej na podstawie
projektu, w publikacjach ksigzkowych oraz innych wydawnictwach drukowanych (np.
albumy, katalogi, kalendarze ) oraz wszelkie inne publiczne udost¢pnianie na wystawach
oraz na publicznych prezentacjach — zaréwno w postaci makiet, wydrukow, nadrukow,
fotografii, fotokopii, kserokopii, naklejen, grafiki, albo w ramach projekcji lub
prezentacji wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych;

wykonania opracowania koncepcji, polegajacego w szczegolnosci na sporzadzeniu w
oparciu o koncepcje projektow budowlanych, wykonawczych, dokumentacji
powykonawczej, projektu zagospodarowania przestrzennego, w tym dokumentacji
kosztorysowej i specyfikacji technicznych oraz wszelkiej innej dokumentacji, jaka okaze
si¢ potrzebna do realizacji inwestycji, ktorej dotyczy koncepcja oraz ich uzytkowania na
wlasny uzytek, na potrzeby Zamawiajacego, w tym w szczegdlno$ci przekazywania i
przenoszenia praw do opracowan lub ich dowolnego elementu a takze ich kopii;

autorowi dokonujagcemu opracowania projektow budowlanych i1 wykonawczych,
dokumentacji powykonawczej, projektu zagospodarowania przestrzennego oraz
wszelkiej innej dokumentacji, jaka okaze si¢ potrzebna do realizacji inwestycji;
wykonawcom biorgcym udziat w postgpowaniu o udzielenie zamoéwien publicznych,
jako czes¢ specyfikacji warunkow zamowienia,

stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym;

zastosowania opracowan do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w tym W
szczegllnosci do wzniesienia obiektow budowlanych objetych lub zwigzanych z
koncepcja;

utrwalanie 1 zwielokrotnianie w celu wykorzystania go w catosci lub w czesci do
realizacji zadah zwigzanych z planowaniem przestrzennym;

adaptowanie, reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian, adaptacji, przerobek
1 modyfikacji opracowan lub obiektéw budowlanych objetych opracowaniami, w
szczegolnosci poprzez nadanie im roznego rodzaju form, a takze zmiang¢ koloru,
powierzchni, uktadu, czcionki, oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i
wprowadzanie do obrotu tak zmienionego opracowania projektowego;

wykorzystywanie w catosci lub w cze¢sci, 1 w ustalonej przez Zamawiajacego formie do
celow marketingowych.

Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych do wymienionych w § 1 pkt. 1
opracowan w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art.46 i 49 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych t.j. z dnia 17 maja 2006r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm), w
szczegolnosci poprzez wykonanie opracowania koncepcji, w tym projektow budowlanych i
wykonawczych 1 ich opracowan, dokumentacji powykonawczej, projektu zagospodarowania
przestrzennego oraz wszelkiej innej dokumentacji, jaka okaze si¢ potrzebna do realizacji
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inwestycji oraz dokonywanie bez konieczno$ci uzyskania dalszej zgody wszelkich zmian,
przerobek, adaptacji lub modyfikacji koncepcji oraz wybudowanych w oparciu o koncepcje
obiektach budowalnych oraz na rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich opracowan.
Wykonawca zezwala nadto na nawigzanie formg 1 rozwigzaniami architektonicznymi,
zastosowanymi materiatami oraz funkcja projektowanej rozbudowy do koncepcji, a takze
ingerencj¢ w projekt zagospodarowania terenu.

Ponadto Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, prawo do zezwalania innym podmiotom na wykonywanie praw zaleznych
do wymienionych w § 1 pkt. 1 opracowan, w tym rozporzadzanie i korzystanie, zgodnie z
art. 2 ust. 1i 2 i 46 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegolnoSci w
zakresie opisanym powyze;.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo
wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.

Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegdlnosci wierzytelnosé
0 zaptat¢ wynagrodzenia, na osob¢ trzecia wyltacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest
on zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego I Inzyniera
Projektu 0 nowym adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja
wystana przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera Projektu na ostatni podany mu adres
Wykonawcy uwazana jest za dorgczong prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrdcona nadawcy.

. Umowe sporzadzono w dwdch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Integralng czg$¢ niniejszej] Umowy stanowia:

1) zataczniki do Umowy:

— zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,

— Zalacznik nr 2 — zestawienie elementow oferty,

— zalgcznik nr 3.1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

— zalagcznik nr 3.2 — Koncepcja programowo - przestrzenna,

— zalacznik nr 3.3 — wzor karty gwarancyjnej,

— zalgcznik nr 4 — wykaz osob ktore Wykonawca skieruje do wykonywania
zamoOwienia wraz z o$wiadczeniem na temat wyksztalcenia i kwalifikacji
zawodowych.

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami,
3) oferta Wykonawcy.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ nr WIM.271.1.8.2018

Wykonawca: Zamawiajacy:
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