Swinoujscie, 01 wrzesnia 2016r

[

Znak sprawy: OL.242.34.3.7190 . MG.2016

Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego 0L.242.34.3TK.2016 na wykonanie
kompleksowej dokumentacji dotyczacej przebudowy budynku uslugowego przy

ul. Dgbrowskicgo 4 w Swinoujéciu, wsparciem w okresie przygotowania postgpowania o
zamdwienia publiczne wraz z nadzorem autorskim nad realizacjg robot.

W zwigzku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie przetargu nicograniczonego dot.
wykonania kompleksowej dokumentacji dotyczgcej przebudowy budynku ustugowego przy
ul. Dgbrowskiego 4 w Swinoujéciu, wsparciem w okresie przygotowania postepowania o
zaméwienia publiczne wraz z nadzorem autorskim nad realizacjg robot zamawiajgcy udziela
nastepujacej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy termin wykonania projektu budowlanego 20 grudnia 2016 r. obejmuje réwniez uzyskanie do
tego czasu decyzji o pozwoleniu na budowe?

Jezeli tak to czy Zamawiajqcy zdaje sobie sprawg, Ze czas oczekiwania na decyzje o pozwoleniu
na budowe wynosi 64 dni co oznacza, ze Wykonawca faktycznie ma wykonaé projekt do 21
pazdziernika 2016 r. czyli w ciggu okoto 40 dni.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Termin wykonania projektu nie obejmuje uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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