Nrsprawy: OL.242.48.1. TK.2017

GMINA MIASTO SWINOUJSCIE ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie, ktérej zadania
realizuje ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, ul. Wyspianskiego 35 C, 72-600
Swinouj$cie, woj. Zachodniopomorskie

Tel. sekretariat: 91 321 22 80, tel. przetargi 91 321 21 56 w. 41

Fax. 91 321 22 80 lub 91 321 05 08

E- mail: sekretariat@zgm.swinoujscie.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowa wnetrza budynku przy ul. Dgbrowskiego 4 w Swinoujsciu wraz
z montazem tablicy informacyjnej przed budynkiem.

w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamowienia mniejszej niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Swinoujscie, 03 sierpieri 2017 r.
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Nrsprawy: OL.242.48.1. TK.2017

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych polegajacych na
., Przebudowie wnetrza budynku przy ul. Dgbrowskiego 4 w SwinoujSciu wraz 7 montazem tablicy
informacyjnej przed budynkiem ” zwana dalej ,,SIWZ”

l. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Miasto Swinoujscie

ul. Wojska Polskiego1/5

72-600 Swinoujscie

NIP: 855-15-71-375

ktorejzadaniaw zakresie przedmiotowego postepowania realizuje

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Wyspianskiego 35 C

72 — 600 Swinouj$cie

tel. +48-91-321-22-80 fax +48-91-327-97-99 adres strony internetowej: www. bip. um. swinoujscie.pl > Jednostki
Organizacyjne > Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej >Zamowienia publiczne
e-mail: sekretariat@zgm.swinoujscie.pl

Regon: 810506586,

1l TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nicograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej
dalej ,ustawq ”, o warto$§ci zaméwienia mniejszej niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy.

lll.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest: Przebudowie wnetrza budynku przy ul. Dgbrowskiego 4 w Swinoujsciu wraz
z montazem tablicy informacyjnej przed budynkiem.

2. Zakres prac obejmuje:

Przebudowa pomieszczen (toalety korytarze itp.);

Wykonanie oktadzin podtogowych na korytarzach i klatkach schodowych;

Wykonanie okladzin §ciennych;

Likwidacja istniejagcych naswietli nad wejsciem do pomieszczen na korytarzach;

Budowa szachtow instalacyjnych projektowanych instalacji elektrycznych;

Wykonanie zabudéw systemowych z ptyt GKB;

Wykonanie sufitow podwieszanych;

Montaz odbojnic $ciennych;

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej;

Wyposazenie korytarzy (kosze na odpady, tablice informacyjne, tabliczki z numeracjg pomieszczen,

oznaczenia drég ewakuacji itp.);

Uszczelnienie dylatacji III pigtra;

Wzmocnienie konstrukcji dachu celem montazu anteny oraz masztu stacji bazowej telefonii komérkowe;j;

Roboty murarskie;

Roboty rozbiérkowe;

Roboty malarskie tynkarskie szpachlowanie itp.;

Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie;

Demontaz instalacji gazowej;

Instalacje elektryczne (WLZ, rozdzielnie gniazda wtykowe, oswietlenie, zasilanie wbudowanych urzqgdzen

itp.);

Instalacje teletechniczne (zasilanie sieci komputerowych okablowanie strukturalne, system alarmowy,

kontrola dostepu tablica multimedialna itp.),

Przebudowa i wyposazenie (podstawowych i dla 0s6b niepetnosprawnych),

Wykonanie wytazow dachowych;

Prace towarzyszace i inne.
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3. Przedmiot zaméwienia zostal opisany w:
3.1 Projekcie architektoniczno-budowlany wielobranzowy pn. ,,Przebudowa budynku ustugowego przy

Ws

ul. Dgbrowskiego 4 w Swinoujsciu podzielony na branze” oraz dokumenty przedstawione ponizej:
Branza architektoniczna wykonana przez mgr inz. arch. Justyna Bernat-Lagoda (wersji PDF)
Branza konstrukcyjna wykonana przez mgr inz. Dorota Sukiennik (wersji PDF)

Branza sanitarna wykonana przez inz. Artur Marciniak (wersji PDF)

Branza elektryczna i teletechniczna wykonana przez mgr inz Jan Koztowski (wersji PDF);
Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (wersji PDF);

ANENENENEN

3.2 Projekcie budowlano wykonawczym pn. ,,Tablica informacyjna przed budynkiem przy ul. Dgbrowskiego 4

w Swinoujsciu z podziatem na branze” oraz dokumenty przedstawione ponizej:
v’ Branza architektoniczna wykonana przez mgr inz. arch. Justyna Bernat-Eagoda (wersji PDF)
v Branza konstrukcyjna wykonana przez mgr inz. Dorota Sukiennik (wersji PDF)
v' Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (wersji PDF);

3.3 Przedmiarze robot (stanowigcym element pomocniczy przy sporzqgdzaniu oferty)

stkie _wskazane z na roby/materialy uzyte w_specyfikacji technicznej konania i _odbioru robot
budowlanych i przedmiarze robdét nalezy rozumie¢ jako okre$lenie wymaganych parametréw technicznych lub
standardow jako§ciowych. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert réwnowaznych z zastrzezeniem, ze uwzglednione
w_wycenie produkty nie odbiegaja jako$cia, standardem i parametrami technicznymi od zalozonych. Wykonawca

dofaczy tabele poréwnawcza z podzialem na wyroby/ materialy wymagana i wyroby/ materialy oferowane.
Unaga:
Zamawiajacy zapewni na placu budowy zasilania w energi¢ elektryczna (opomiarowane przez Wykonawce).
Ujecie wody z istniejacego poboru w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (Opomiarowane przez
Wykonawce).

Wykonawca w okresie prowadzenia budowy pokrywa¢ ma koszty dotyczacych zuzycia, wody i odprowadzenia
$ciekdw w porozumieniu z Zamawiajagcym.

4. Zakres prac zostat okreslony w zalaczniku nr 1 do SIWZ.

5. Tabela — wykaz prac w pomieszczeniach w budynku przy ul. Dabrowskiego 4 opisana w zalgczniku nr 2 do

1
2)

3)

SIWZ.

6. Przedmiot zaméwienia odpowiada nastepujacym kodom CPV:

VVVVVVVVVVVVVYYVYY

45215000-7 budynki uzytecznosci publicznej

45000000-7 Roboty rozbiorkowe

45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych podobnych robot
45262522-6 Roboty murarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45410000-4 Tynkowanie

45321000-3 Sufity podwieszane

45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45210000 — 2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow.

7. Dodatkowe wymagania:
Zamawiajacy hie dopuszcza mozliwo$ci skladania ofert cze$ciowych.

1

2
3.
4

. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia z Wykonawca w walucie obce;.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie cze§ci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy on
podwykonawcom /dalszym podwykonawcom lub podania przez Wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na
ktorych zasoby Wykonawca powoluje si¢ na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2 b ustawy.

Umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcq) robot budowlanych musi zawierac:

1)
2)

3)
4)

5

zakres robot powierzonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

kwotg naleznego mu wynagrodzenia (nie wyzszq niz wartos¢ tej czesci zamowienia wynikajgcqg z oferty
Wykonawcy),

termin wykonania robot,

warunki platnosci — ptatnos¢ po bezusterkowym wykonaniu robét i nie pozniej niz w terminie 30 dni od
dnia dor¢czenia faktury,

postanowienia dotyczace kar umownych w przypadku nieterminowego lub nienalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
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6. Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Zamawiajacy podczas realizacji zamOwienia, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce /dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace/ spoldzielczej umowy
o prace os0b wykonujacych prace o charakterze ogélno-budowlanym niezbedne do prawidlowej realizacji
przedmiotu Zamoéwienia.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

o

Zamawiajacy hie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

9. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie wizji lokali w dniu 11/08/2017 r. w godz. 0930 — 109, po
wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami wskazanymi w rozdz. VIl pkt 6 do dnia 10/08/2017 r. do

godz.: 1430
10. Wykonawca do odbioru winien przedtozy¢:
10.1 Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zlozona z kompletem dokumentow w segregatorze
z podzialem na poszczeg6lne branze w 2 egz i zawierac:

1. spis tresci,

2. Decyzja o pozwoleniu na budowe

3. Dziennik Budowy- Wypehione dzienniki budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
w dokumentacji

4. Os$wiadczenia kierownika budowy i robot

5. Inwentaryzacje powierzchniowa

6. dokumentacj¢ budowlana i wykonawcza wraz z naniesionymi przez uczestnikow procesu budowlanego
zmianami wyst¢pujacymi w toku realizacji z podzialem na poszczegdlne branze.

7. protokoly prob i sprawdzen (wszystkie branze),

8. komplet deklaracji zgodno$ci EC, posegregowanych atestow, DTR, gwarancji i dokumentow na
poszczegblne uzyte materialy i urzadzenia wbudowane w dany lokal (dokumentacja powinna byé
podzielona na branze /budowlang/ elektryczng/ sanitarng/ ze stosownymi wykazami, zatgczone dokumenty
powinny okresla¢ poszczegolne elementy realizowane w toku inwestycji)

9. Dokumentacj¢ zdjeciowa budynku oraz wnetrza (W 1 egz.) przed i po wykonaniu prac - na plytach
CD/DVD/ PenDrive.

10.2 Inwentaryzacje budowlang powykonawcza przebudowy z naniesionymi obmiarami powierzchni korytarzy

ciggdéw komunikacyjnych oraz klatek schodowych wedtug (PN-ISO 9836:1997):

* rzuty Korytarzy ciggéw komunikacyjnych oraz klatek schodowych. Rzuty winne zosta¢ przedstawione
ze wskazaniem obmiarow w Swietle;

« plan sytuacyjny.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamOwienia polegajacego na
powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych nie objetych przedmiotem zamdwienia podstawowego,
w przypadku wystapienia okoliczno$ci okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wymagany termin realizacji zamowienia: maksymalnie do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na

realizacje zadania.

V. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Warunki udzialu w post¢powaniu :

iy
2)

3)
4)

5

O udzelenie Zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spehiaja warunki okre§lone w 22 ust 1
ustawy.

O zamowienie moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania 0 udzielenie
Zamdéwienia na podstawie art. 24 ustawy.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, pragnacy skorzystac¢ zzasobow innych podmiotow.
Zamawiajacy dokona oceny spelhienia warunkdéw udzialu w postgpowaniu na podstawie dokumentow
i o§wiadczen, o ktorych mowa w rozd. VI SIWZ wg. formuly ,,spetnia/ niespetna’.

Do Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzelenia Zamoéwienia publicznego stosuje si¢ przepisy
dotyczgce Wykonawcdw tj. Wykonawcy fgcznie musza spelia¢ warunki udzialu w postepowaniu o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz kazdy z Wykonawcow oddzielenie nie moze podlega¢ wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 24 ustawy.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca powinien przediozy¢ wraz

z oferta nastepujacy dokument:

O$wiadczenie o spehieniu warunkow udziatu w postgpowaniu (sporzqdzony zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do
SIWZ);



2.

. Os$wiadczenie Wykonawcy powolujacego si¢ na zasoby innych podmiotéw o spehieniu przez nie warunkow
udzialu w postepowaniu.

W celu wykazania, Ze brak jest podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ustawy,

Wykonawca powinien przedtozy¢ wraz z oferta nastepujace dokumenty:

. O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania (sporzgdzony zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do
SIWZ);

. Os$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w przypadku powolywania si¢
na zasoby innych podmiotoéw;

. Wykonawcy ubiegajacy sie¢ wspolnie o udzielenie Zamoéwienia sg zobowigzani do dolaczenia do oferty

egzemplarza pelnomocnictwa dla podmiotu reprezentujacego Wykonawcow. Wykonawcy ubiegajacy sie
wspoOlnie o udzielenie Zamoéwienia, skladajg jedna oferte, przy czym:

2.1 wymagane o$wiadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdzale , kazdy z Wykonawcow
oddzielnie;

2.2 o$wiadczenie potwierdzajace spelienie warunkoéw okre§lonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sklada
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcoé6w pelnomocnik;

. Forma dokumentow:

2.1 wymagane dokumenty powinny by¢ przedstawione w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢
z oryginalem przez osobg¢ uprawniong do reprezentowania Wykonawcy;

2.2 w przypadku, gdy zalgczone do oferty dokumenty zostaly sporzagdzone w jezyku obcym (w tym dokumenty
sktadane przez Wykonawce zagranicznego) niezbedne jest dolgczenie ich tlumaczenia na jezyk polski.
Thumaczenie winno by¢ opatrzone adnotacja Wykonawcy wskazujaca (potwierdzajgcq), iz jest to
tlhumaczenie okreslonego dokumentu zalgczonego do oferty w jezyku obcym.

Zamawiajacy zamierza zastosowaé procedure odwrdcona, zgodnie art. 24 aa ustawy, tj. Zamawiajgcy
najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu oraz, czy oferowane
przez niego dostawy spetniajg wymagania Zamawiajgcego .

Wykaz pozostalych dokumentéow i dodatkowe informacje:

3.1 W przypadku wspdlnego ubieganie si¢ o udzielenie Zaméwienia przez Wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie
— pelomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie Zamoéwienia publicznego albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamowienia publicznego w formie oryginatu
lub kopii po§wiadczonej notarialnie;

3.2 Pelnomocnictwo do podpisywania oferty i skladania ewentualnych wyja$nien, jezeli osoba podpisujaca nie jest
osoba upowazniona na podstawie dokumentdéw rejestrowych — w oryginale lub po§wiadczonej notarialnie lub
opatrzonej adnotacja ,za zgodnos¢ z oryginatem” pieczgcia Wykonawcy, imienna pieczatka osoby
upowaznionej na podstawie dokumentu rejestrowego oraz jej podpisem;

3.3 Wypehiony i podpisany formularz ofertowy (stanowigcy zatgcznik nr'5 do SIWZ);

3.4 Wykonawcy, ktorzy posiadaja do§wiadczenie zawodowe w wykonywaniu tego typu prac tzn. Wykonawcy,
ktorzy wykaza, ze w okresie ostatnich 5 lat przed wszczeciem postepowania, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie wykonali nalezycie co najmniej jedno zamdwienia odpowiadajace
swoim rodzajem 1 zakresem przedmiotowi zamdOwienia, tj. wykonali roboty remontowe w budynkach
uzytecznos$ci publicznej - o warto$ci brutto min. 2 000 000,00 zt. Na potwierdzenie spehienia tego warunku
Wykonawca przedstawi wykaz wykonanej roboty - z podaniem ich zakresu, warto$ci oraz daty i miejsca
wykonania wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich nalezyte wykonanie.

3.5 Wykonawcy, ktorzy dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami posiadajgcymi
odpowiadajace specyfice prac uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
budowlanej:

e  konstrukcyjno budowlanej (1 kierownik budowy);
e instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych (kierownik robot w branzy sanitarnej),
e instalacyjnej w zakresie robot elektrycznych i teletechnicznych (kierownik robdét w branzy
elektrycznej i teletechnicznej);
oraz posiadajgcymi co najmniej 4-letnig praktyke zawodowa w tego typu pracach.

3.6 Udzielg min. 24 m-cy gwarancji (rownowaznej z gwarancjq producenta) na wbudowane urzadzenia wraz ze
$wiadczeniem ustugi w zakresie konserwacji przedmiotowego urzadzen (w okresie obowigzywania gwarancji)
oraz min. 60 m-cy gwarancji na wykonane prace i materialy.

3.7 Kosztorys uproszczony.

3.8 Wykonawcy, ktorzy sa ubezpieczeni od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na kwote nie mniejsza niz 3 000 000,00 zi.
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VIL.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAW CAMI:

Wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie

oraz droga elektroniczng.

Kazda ze stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania o$wiadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz

informacji w formie w jakiej je otrzymat.

Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ za pomocg e-maila: sekretariat@zgm.swinoujscie.pl potwierdzonego

pisemnie, przy przekazywaniu nast¢pujacych dokumentow:

1) pytaniaiwyjasnienia dotyczace tresci SIWZ (w formacie WORD);

2) modyfikacja tresci SIWZ;

3) os$wiadczen skladanych przez Wykonawce, a wynikajacych z ustawy;

4)  wezwanie kiecrowane do wykonawcow na podstawie art. 26, art. 90 ustawy;

5) informacja o poprawieniu oczywistych omylek, o ktorych mowa w art. 87 ust. 2 ustawy;

6) os$wiadczenie wykonawcy w kwestii wyrazenia zgody na poprawienie omylek, o ktérych mowa w art. 87 ust.
2 ustawy;

7) wniosek zamawiajacego o wyrazenie zgody na przedluzenie terminu zwigzania oferta oraz odpowiedz
wykonawcy;

8) samodzelne przediuzenie terminu zwigzania oferta przez Wykonawce;

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, ktorzy zostali z postgpowania
wykluczeni i Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone;

10) zawiadomienie o uniewaznieniu postgpowania

11) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiajacego i WykonawcOow na podstawie art. 181 ustawy.

Wyjadnienie tre§ci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

1) Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjadnienie tre§ci niniejszej specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktoérym
przekazat Specyfikacje Istotnych Warunkéw zamdéwienia nie pozniej niz na 6 dni przed uplywem terminu
sktadania ofert, z zastrzezeniem pkt 2.

2) Jezeli wniosek o wyja$nienie tre$ci specyfikacji wplynie do zamawiajacego poOzniej niz do konca dnia,
w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert lub dotyczy udzelonych wyja$nien,
zamawiajacy moze udzieli¢ wyjas$nien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu skladania ofert nie powoduje przesuni¢cia terminu, o ktorym mowa w pkt. 2, po
uplynieciu, ktoérego zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek o wyjasnienie tre$ci specyfikacji bez
rozpoznania.

4) Tre$¢ zapytan oraz udzielone wyjasnienia zostang jednoczes$nie przekazane wszystkim Wykonawcom,
ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkoéw zamdéwienia, bez ujawniania zrédla zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej.

5) Nie udziela si¢ zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnos$ci postepowania.

6) Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Modyfikacja tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmodyfikowaé
tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2) Wprowadzone w ten sposob modyfikacje, uzupemienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminow,
przekazane zostang wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano Specyfikacje Istotnych Warunkow
ZamoOwienia oraz zamieszczone zostana na stronie internetowe;.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupemienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminéw, jak rOwniez pytania
Wykonawcéw wraz z wyjasnieniami staja si¢ integralng czgdcig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i beda wigzace przy skladaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowigzania wykonawcy odnos$nie
wcze$niej ustalonych terminéw beda podlegaly nowemu terminowi.

4)  Jezeli wprowadzona modyfikacja tre$ci specyfikacji nie prowadz do zmiany tre$ci ogloszenia zamawiajacy
moze przedtuzy¢ termin skiadania ofert o czas niezb¢dny na wprowadzenie zmian w ofertach, jezeli bedzie to
niezbedne.

Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktowania si¢ z Wykonawcami sg:

6.1 Pani Beata Géra— tel. 91/321-28-05 wew. 39;

6.2 Pan Maciej Rzanny — tel. 91/321-28-05 wew. 47;

6.3 Pani Agata Dubaniewicz— tel. 91/321-28-05 wew. 31.

od poniedziatku do pigtku w godz. 08%0-14%,

7.

Adres do korespondenciji:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej



ul. Wyspianskiego 35 C
72 — 600 Swinoujscie.

VIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.
2.
3.
4.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium.

Wykonawcy powinni wnie§¢ wadium w kwocie 70 000,00 zt.

Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu skiadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nast¢pujacych formach:

a) pieniadzu;
b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoéldzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym, ze
poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,
¢) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzelanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b) ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.).
W przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu kwota okre$lona wadium powinna zosta¢ wplacona przelewem na
konto Zamawiajgcego:
Nr konta: 63 12403914 1111 0000 3088 5813

Wplate uwaza si¢ za dokonang w momencie wplywu §rodkow pieni¢znych na rachunek bankowy zamawiajacego.

UWAGA

Wplate uwaza sie za dokonana w dniu i godzinie wplywu S$rodkéw pienieznych na rachunek bankowy

Zamawiajacego tj. ich zaksiegowania przez bank Zamawiajacego na rachunku bankowym Zamawiajacego.

Zaksiegowanie wadium na rachunku bankowym Zamawiajacego po uplywie terminu na skladanie ofert

oznacza, ze wadium nie zostalo wniesione i Wykonawca zostanie wykluczony z post¢powania.

Zamawiajacy zaleca podanie w tytule przelewu: oznaczenia Wykonawcy oraz przedmiot postgpowania tj.
Przebudowa wnetrza budynku przy ul. Dgbrowskiego 4 w Swinouj$ciu wraz 7 montazem tablicy informacyjnej
przed budynkiem.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczenia:

1) dokument gwarancji/porgczenia sporzadzony w jezyku obcym nalezy zozy¢ wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski;

2) gwarancje/poreczenia podlega¢ muszg prawu polskiemu; wszystkie spory odno$nie gwarancji/poreczen beda
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sadow polskich.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub

poregczenia z tre$ci tych gwarancji/porgczen musi w szczeg6lnosci jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzanie gwaranta/porgczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do =zaplaty calej kwoty wadium
nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze Zzadanie zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/porgczenia —
Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Swinoujéciu) zawierajace o$wiadczenie, Ze zaistnialy okolicznosci,
o ktorych mowa w art.46 ust. 4a) i ust 5 ustawy bez potwierdzania tych okolicznosci;

2) termin obowigzywania gwarancji/por¢czenia, ktory nie moze by¢ krotszy niz termin zwigzania oferta;

3) dzen zozenie o$wiadczenia w placowce operatora pocztowego jest jednoznaczne ze zozeniem w siedzibie
gwaranta.

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwrdci wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzezeniem art. 46 ust 4a) ustawy.

Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwroci wadium niezwlocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uplywem terminu
skladania ofert.

Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawceg, ktoremu zwrocit wadium na
podstawie art. 46 ust 1 ustawy, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ wadium w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli wadium zostanie wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy zwréci wadium wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:




IX.

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a) ustawy z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie zozyt o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oS$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a) ust. 1, ustawy
pelmomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyltki, o ktéorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
ustawy co spowodowalo brak  mozliwo$ci wybrania oferty zozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej,
b) Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia
publicznego na warunkach okre§lonych w ofercie,
c) Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana nie wnidst wymaganego zabezpieczenia, jezeli jego
wniesienie bylo wymagane.
d) zawarcie umowy w sprawie zamOwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
16. W ofercie nalezy wpisaé nr konta, na ktére zamawiajagcy ma zwroci¢ wadium lub dofaczyé do oferty
upowaznienie do odbioru wadium przez wskazang osobe¢

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu
skladania ofert.

X.
1.

2.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna by¢ zozona w jezyku polskim i sporzagdzona pismem maszynowym, na komputerze lub recznie
dlugopisem zgodnie z tre$cig formularzy stanowigcych zatgczniki do SIWZ.
Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢é ponumerowane i podpisane przez osob¢ uprawniong do
reprezentowania firmy na zewngtrz /uprawnienie powinno wynika¢ z dokumentow zalgczonych do oferty — rejestru
sadowego lub z udzielonego na pi§mie pelnomocnictwa/. Oferta skladana przez konsorcjum powinna zawieraé
oznaczenie podmiotow, ktore ja tworza.
Podpis powinien by¢ ztozony w oryginale.
Kopie dokumentow (kazda strona zapisana) powinny by¢ potwierdzone ,za zgodnosé z oryginatem” przez osobg
uprawniong do reprezentowania firmy na zewnatrz i opatrzone dats.
Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofert¢ na dowolng ilo$¢ lokali.
Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem ofert.
Do oferty nalezy zalaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. Dotyczy to rowniez oferty
skladanej przez konsorcjum.
Zalaczniki bedace kopiami musza by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez opatrzenie kopii imienng
pieczecia i podpisem osoby uprawnionej oraz data i dopiskiem ,za zgodnos¢ z oryginalem”.
Wszystkie zataczone do oferty za§wiadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny by¢ aktualne, stosownie
do obowigzujacych przepiséw prawa.
Wszystkie sktadane dokumenty zalaczone do niniejszej specyfikacji w jezykach obcych musza by¢ przettumaczone
na jezyk polski, po§wiadczone przez wykonawce.
Zalaczniki wymagajace wypehienia powinny by¢é wypehmione zgodnie z informacja zawarta w niniejszej
specyfikacji w sposob dokladny i bez dokonywania w nich zmian. Jezeli ktorykolwiek zapis wypemianych
zalagcznikow nie dotyczy Wykonawcey nalezy to zaznaczy¢ na dokumencie czynige dopisek ,,nie dotyczy” opatrzony
parafa osoby uprawnione;j.
Oferta musi by¢ spieta w sposdb uniemozliwiajacy samoistne rozsypanie sig.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty musza by¢ parafowane i datowane wlasnorgcznie przez osobe
podpisujacy oferte.
Jezeli Wykonawca sklada informacje, ktore stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséOw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest zobowigzany oznaczy¢é dokumenty zawierajace takie informacje,
umieszczajac je w odrebnej kopercie z napisem ,zastrzezone”.
Wykonawca zamieszcza oferte w zamknietej kopercie. Na kopercie musza znajdowacé si¢ nastepujace oznaczenia:

a. Nazwa i adres Zamawiajacego,

b. Nazwa iadres Wykonawcy,

c. Napis:

,,Oferta na wykonanie przebudowy w budynku przy ul. Dgbrowskiego 4 - Nie otwieraé przed 21/08/2017 r. do godz.

XI1.
1.

1430”

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT:
Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego W Sekretariacie, 1 pigtro, pokoj Nr 219:
Zaklada Gospodarki Mieszkaniowej
w Swinoujsciu
ul. Wyspianskiego 35 C,

8



IS

72-600 Swinoujscie

do dnia 21/08/2017 do godz. 1190
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong oferte pod warunkiem, ze zamawiajacy otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed uplywem terminu skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczgtowane i oznaczone, a
koperta bedzie dodatkowo oznaczona ,,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE”.
Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ do niej zmian po uplywie terminu sktadania ofert.
Otwarcie ofert nastagpi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 21/08/2017 r. 0 godz. 143° w pokoj Nr 311 -I pietro.
Przy otwarciu ofert, w czg$ci jawnej, moga by¢ obecni upowaznieni przedstawiciele Wykonawcow.
Zamawiajacy oglosi Wykonawcom:
a) kwota, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamdOwienia,
b) nazwe i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,
c) date wptywu oferty,
d) ceng oferty.
Oferty zlozone po terminie beda zwrocone Wykonawcom bez otwierania, po uplywie terminu do wniesienia
protestu.
Zamawiajacy zobowiazany jest odrzuci¢ oferte, jezeli jest niezgodna z ustawa lub jej tre$§¢ nie odpowiada tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczyl w czgsci jawnej, na jego wniosek Zamawiajacy prze§le mu
informacj¢ zawierajaca nazwy i adresy pozostalych Wykonawcow oraz proponowane przez nich ceny.

XIl. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1

2.

Wykonawca okre$li ceng zamdéwienia w walucie PLN cyfrowo i stownie uwzgledniajac nalezny podatek VAT,
z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.
W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszt zamdéwienia podstawowego. Zaproponowana cena musi by¢ zgodna
z ustawg z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 ze zm.).
2.1  Zambéwienie podstawowe - cena ryczattowa;
Cena oferty musi by¢ podana w zlotych polskich netto i brutto — cyfrowo i stownie zwyodrebnieniem podatku VAT
naliczconym zgodnie z obowigzujacymi w terminie skladania ofert przepisami.
Wartos¢ netto + podatek VAT= wartos¢ brutto.
Cena oferty jest ceng RYCZALTOWA dla kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie.
Cena podana przez Wykonawce jest wigzaca od chwili ZloZzenia oferty i nie ulegnie zmianie przez caly okres
obowigzywania Umowy. Zamawiajacy dopuszcza jedynie zmian¢ warto§ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
W celu prawidlowego sporzadzenia oferty, Wykonawca powinien szczegélowo zapommac si¢ z dokumentacja
zalaczong do SIWZ.
Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonania zaméwienia i jego otoczenia i uzyskanie wszelkich
informacji niezbednych do oceny ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie mogg wystgpié
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie uwarunkowania, ktére moga
wpilyngc na cene zamowienia.
Na podstawie warto$ci brutto, zamawiajacy w oparciu o kryterium:
6.1 60 % - cena - wartos¢ oferty;,
6.2 30% - termin wykonania zamowienia;
6.3 10 % - ilos¢ udzielonej gwarancji po uptywie obowigzywania rekojmi;
Dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z zastrzezeniem, iz w celu pozyskania Zamowienia, niedopuszczalne sa
praktyki wpisujace si¢ w czyn nieuczciwej konkurencji w rozumienie Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Niedopuszczalne jest wiec
przedstawianie wyceny materialdow ponizej kosztow jego wytworzenia albo odsprzedazy ponizej kosztow zakupu
w celu eliminacji innych Wykonawcow.
Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budzi watpliwosSci
Zamawiajacego, co do mozliwo$ci wykonania przedmiotu Zamowienia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrgbnych przepiséw, w szczegdlno$ci jest nizsza o 30 % od warto$ci
zamOwienia, Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym do zlozenia dowodow, dotyczacych elementow
oferty majacych wplyw na wysokos$¢ ceny.
W przypadku, gdy ofert¢ sklada Wykonawca zagraniczny, ktéry na podstawie odrgbnych przepiséw dotyczacych
obrotu wewnatrzwspolnotowego nie jest zobowigzany do uiszczania podatku VAT w Polsce, cena ofertowa winna
zawieraC zerowg stawke podatku VAT. Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarow i ustug, ktoéry mialby obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.




Wykonawca w sytuacji opisanej powyzej winien poinformowaé Zamawiajgcego o tym fakcie w sktadanej
ofercie
9. Zamawiajacy poprawia w ofercie oczywiste omytki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

XIll.  OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT:

1. Zamawiajacy przy wyborze oferty kierowaé sie bedzie nastepujacymi kryteriami i ich wagami dla kazdego lokalu
mieszkalnego oddzielenie:
Kryterium ,,Cena” Cim:
Liczba punktéw przydzielona w tym kryterium poszczegélnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z ponizszym
wzorem:
C min
Cim ==m-smmmemmmmemem e e e X 60 % x 100
Co
Cim — ilo$§¢ otrzymanych punktow za kryterium ,,cena”
Cmin— najnizsza cena spo$rod ofert nie odrzuconych
Co — cena oferty badanej
Waga kryterium: 60 %.

Kryterium - ,,Termin wykonania zamowienia” Tz
W zakresie kryterium terminu wykonania prac kazdy Wykonawca uzyska pkt. wg. ponizszego zestawienia:

- termin wykonania prac 180 dni kalendarzowych. — 0 pkt,
- termin wykonania prac 170 dni kalendarzowych. — 8 pkt,
- termin wykonania prac 160 dni kalendarzowych. —19 pkt.
- termin wykonania prac 150 dni kalendarzowych. — 30 pkt,

Waga Kryterium 30 %.

Kryterium — ,, Termin udzielenia gwarancji na wykonane prace (po uplywie terminu rekojmi)” Gpt:

Opis sposobu obliczania kryterium termin udzielenia gwarancji na wykonane prace po uptywie terminu rekojmi:
W zakresie kryterium terminu wykonania prac kazdy Wykonawca uzyska pkt. wg. ponizszego zestawienia:

- nie udzielenie gwarancji po uplywie terminu rekojmi — O pkt.,

- termin udzielenia gwarancji o min.: 12 m-cy (po upfywie terminu rekojmi) — 3 pkt,

- termin udzielenia gwarancji o min.: 24 m-cy (po upfywie terminu rekojmi) — 7 pkt,

- termin udzielenia gwarancji o min.: 36 m-cy (po upfywie terminu rekojmi)— 10 pkt.

Waga kryterium 10 %

C SUMA PUNKTOW ZA POSZCZEGOLNE KRYTERIA

Suma punktéw = Cim+ Tuz + Gpt

Cim - ilo$¢ otrzymanych punktow za kryterium ,, Cena”

Twz - ilo$¢ otrzymanych punkéw w kryterium ,,Termin wykonania zaméwienia”

Gpt - 1lo$¢ otrzymanych punktéw za kryterium ,, Termin udzielenia gwarancji na wykonane prace (po uplywie terminu

rekojmi)”;

2. Obliczenia punktow dokonuje si¢ z dokladno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

3. Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty (na podstawie art. 89 ustawy) i udzeli zamdwienia
Wykonawecy, ktory uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy dla kazdego lokalu mieszkalnego.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawca, ktory zostanie wybrany, zobowiazany bedzie do zawarcia umowy w terminie nie krotszym niz 5 dni

od dnia ogloszenia, nie pdzniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta. Umowa moze zostaé zawarta

w krotszym terminie w przypadku, gdy w trakcie prowadzonego postepowania zostanie zlozona tylko jedna oferta.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajacy powiadomi wybranego W ykonawce.

3. W przypadku, gdy okaze sig, ze wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana bedzie uchylat si¢ od zawarcia umowy
Zamawiajacy moze wybraé ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponowne;j
oceny, chyba, ze zachodz jedna z przestanek uniewaznienia postgpowania.

4. Jezeli oferta Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie Zamoéwienia zostanie wybrana w niniejszym
postepowaniu jako najkorzystniejsza, zamawiajacy moze zaradza¢ przed zawarciem umowy — umowy regulujacej
wspolprace tych Wykonawcow.

N
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XV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Zamawiajacy Wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10 % ceny podany
w ofercie oferty najpdzniej w dniu podpisania umowy.

2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna. Z tre$ci tych form musi w szczegdlno$ci
jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, zakiadu ubezpieczen) do zaplaty do wysokosci okre$lonej w gwarancji kwoty,
nicodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajace o$wiadczenie, ze zaistnialy
okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy (dziert zlozenie oswiadczenia
w placéwce operatora pocztowego jest jednoznaczne ze zlozeniem w siedzibie gwaranta);

2) termin obowigzywania gwaranciji;

3) miejsce i termin zwrotu gwaranciji.

4. Zamawiajgcy ma prawo, bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, przeznaczy¢
zabezpieczenie na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub usterek powstalych w wyniku nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, ujawnionych w czasie ich odbioru, w okresie gwarancji lub realizacji w
trakcie wsparcia w przygotowaniu postgpowania o udzelenie zamowienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,
ktérych Wykonawca nie usunie w terminie 14 dni od pisemmnego powiadomienia. O wysoko$ci kwoty
zabezpieczenia wykorzystanej na powyzszy cel Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone (zwolnione) w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru
prac i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy za nalezycie wykonane;

2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone (zwolnione) w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Zamawiajacy wymaga zawarcia umowy wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik nr 6 do SIWZ.

2. Strony ustalajg, ze kazda istotna zmiana umowy moze nastgpi¢ wg zasad i na warunkach okreslonych w projekcie
umowy stanowiacy zatacznik nr 6 do SIWZ.

XVIl. POUCZENIA OSRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Wykonawcom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego zasad
okre§lonych w ustawie, jak tez w niniejszej SIWZ, przystuguja Srodki odwolawcze zawarte w dziale VI ustawy:
odwotanie i skarga.

2. Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnosci lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢
niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiczle przedstawienie zarzutow, okre$la¢ zadanie oraz wskazywaé
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu w terminie okreslonym w art.
182 ustawy.

4. Odwolujacy przesyla kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposob, aby mogton zapoznac Sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Na orzeczenie Izby stronomoraz uczestnikom post¢gpowania odwolawczego przystuguje skarga do sadu.

Wykaz zalacznik 6w:
% Zatacznik nr 1 — Zakres prac;
% Zalacznik nr 2 — Wykaz prac w pomieszczeniach w budynku przy ul. Dgbrowskiego 4;
% Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie o spehieniu warunkow udzialu w postgpowaniu;
% Zalacznik nr 4 — O$§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
% Zatacznik nr 5 - Formularz ofertowy;
s Zalacznik nr 6 - Wzor umowy;
% Zatacznik nr 7 — dokumentacja techniczna (w formacie PDF).
Swinoujscie, dnia 03/08/2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA
Oryginat podpisu w dokumentacji postepowania
Zatwierdzit dn.: ........ /08/2017 r
Z-ca Dyrektora ZGM w Swinoujsciu
mgr Halina Trzcifiska
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Zatacznik nr 1 do SIWZ OL.242.48.1. TK.2017

Zakres prac przewidziany do realizacji

Przy przygotowaniu oferty oraz pdzniejszej realizacji prac nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania przedstawione
ponizej:

1

10.

11.

Podstawa do wyceny jest dokumentacja techniczna, tabela dotyczaca wykonania prac w poszczegdlnych
pomieszczeniach oraz niniejszy zatacznik Nr 1 do SIWZ.

UWAGA: Przedmiar rob6t jest dokumentem pomocniczym nie opisujacym przedmiotu zamdéwienia. Stanowic
moze pomoc dla Wykonawcy przy sporzadzaniu oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji zdjeciowej w zakresie niezbednym, umozliwiajacym
Inwestorowi udokumentowanie istniejacych nieprawidlowosci wystepujacych w obrgbie przyszlego placu budowy
(np. pekniecia scian miejscach przebudowy, itp.).

Wykonawca jest zobowiazany do wspolpracy z przedstawicielami Zamawiajacego w tym powolanego zespotu
inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz przestrzegania ustalonego harmonogramu prac i ustalen dotyczacych
termind6w wejS¢ do poszczegdlnych pomieszczen (terminy wejscia do pomieszczen zostanq ustalone z kazdym
uzytkownikiem z osobna).

Wykonawca wykona prace zgodnie z dokumentacja techniczng, ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, zgodnie ze wspolczesna wiedza, sztuka budowlang 1 SIWZ; zgodnie z Decyzja o pozwolenie na budowg Nr
137/PB/2017 z dnia 27.06.2017.

Roboty nalezy prowadzic w sposéb nieucigzliwy dla uzytkownikow obiektu ze wzglgdu na réznorodno$é
$wiadczonych ustug oraz sprzetu medycznego i innego pracujgcego w pomieszczeniach budynku.

Prace szczegdlnie ucigzliwe i glosne w dni robocze (od poniedziatku do pigtku) prowadzi¢ w godzinach
wieczornych i nocnych tj. od 18% do 06% nastepnego dnia.

Wykonawca codziennie po zakonczeniu prac posprzata ciggi komunikacyjne, klatki schodowe, wind¢ oraz
pomieszczenia, w ktérych prowadzone byly prace. Po zakonczeniu wszystkich prac (na koniec budowy)
Wykonawca posprzata pomieszczenia oraz ciggi komunikacyjne, klatki schodowe i zglosi prace do obioru.
Przedstawiciele Zamawiajacego przy przekazaniu placu budowy Wykonawcy wskaze miejsce podigczenia poboru
wody, oraz energii elektrycznej (Wykonawca opomiaruje przytqgcza i bedzie pokrywal regularnie koszty zwigzane
ze zuzyciem wody odprowadzenia sciekow, energii elektrycznej - koszty obcigzajqg Wykonawce). Wykonawca po
przekazaniu placu budowy spisze protokolarnie z przedstawicielem Zamawiajacego aktualne stany licznikow
wody, energii elektrycznej do celdéw pozniejszych rozliczen.

Przed rozpoczeciem prac, Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia poszczegdlnych pomieszczen w  ktorych
wykonywane beda prace. Za ewentualne uszkodzenia istniejacych elementéw pozostawionych w pomieszczeniach
podczas  wykonywania prac odpowiedzialno§¢ poniesie wykonawca na swoj koszt wymieni lub przywroci
uszkodzony element do stanu z przed przekazania pomieszczen dla Wykonawcy.

Wykonawca prac wykona zgodnie z projektem ,,Przebudowy budynku ustugowego przy ul. Dgbrowskiego 4
w Swinoujsciu” w polaczeniu relacji z tabela wyszczegélnionych prac w poszczegélnych pomieszczeniach
nastepujace elementy:

a. Instalacje niskopradowe w tym miedzy innymi: Instalacje domofonowa, instalacje kontroli dostepu,
systemu sygnalizacji wlamania i napadu, instalacji CCTV, instalacji okablowania strukturalnego itp.;

b. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ zamontowanych stuchawek domofonowych w ilosci 43 szt oraz
videodomofony w iloSci 5 szt w pomieszczeniach wyszczegdlnionych w tabeli (do pozostatych
pomieszczen w ktorych przewidziano stuchawke domofonowq lub videodomofonow projekcie nalezy
doprowadzié¢ jedynie instalacje bez montazu urzgdzenia z pozostawieniem zapasu okablowania do
pozZniejszego montazu),

c. Wykonawca w ramach realizacji zadania wykona dodatkowe prace i dostarczy materialy (nie ujete
w projekcie i przedmiarach) do budowy sieci niskopradowych uwzgledniajace specyficzne potrzeby
MOPR:

1. Ulozy kabel Swiatlowodowy OM?2 12 widknowy w petli w relacji serwerownia MOPR (p.312) —
GPD, GPD - PPDOQ, PPDO — PPD1, PPD1 — PPD2, PPD2 — PPD3, PPD3 — serwerownia MOPR
(p.312); zakoficzy poprzez spawanic wiokien $wiattowodowych we wszystkich serwerowniach na
dodatkowych wydzielonych przetacznicach $wiattowodowych stykiem LC, dostarczy 48 szt.
patchcordow swiattowodowych duplex OM2 - 2m LC/LC zabezpieczone kluczem;

2. Dostarczy 120 patchcordéw FTP kat.6a RJ45 — RJ45 zabezpieczonych kluczem wraz z 4 szt. kluczy
do odbezpieczania patchcordow;
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3. Podlaczy system radiowego powiadamiania napadowego do zaprojektowanej centrali SSWiN,
z zasiegiem dziatania w calym budynku oraz dostarczy 35 pilotow bezprzewodowych dla
pracownikow.

Instalacje elektryczne w tym miedzy innymi: zasilanie budynku, tablic licznikowych, rozdzielnic
gtownej, tablic pomiarowych, administracyjnych zdalny odczyt licznikdw energii elektrycznej, sterowanie
wylacznikiem ppoz monitoring opraw awaryjnych, instalacja gniazd wtyczkowych 1 o$wietlenia
wewnetrznego (glownie na korytarzach) i zewngtrznego oraz instalacje odgromows itp.;

Instalacja wentylacji mechanicznej - cze$¢ pomieszczenn w budynku posiada swoje instalacje wentylacji
mechanicznej i sg one wylgczone z opracowania. Tabela wyszczegdlnionych prac w poszczegolnych
pomieszczeniach okre$la gdzie wentylacja powinna by¢ wykonana. Pomimo wylgczenia czes$ci
pomieszczen zaistnieje sytuacja gdzie przez wylaczone z opracowania pomieszczenie nalezy
przeprowadzi¢ konieczne kanaly (np. piony wentylacji) z pomieszczen znajdujacych si¢ na nizszych
kondygnacjach (ponizej pomieszczenia wylgczonego z opracowania). Powyzsze prace powinny by¢
wykonane;

Instalacja elektrycznych podgrzewaczy wody uzytkowej - na tym etapie prac Zamawiajagcy rezygnuje

z wykonania instalacji i montazu podgrzewaczy elektrycznych wody uzytkowej;

Prace budowlane i konstrukcyjne — remont korytarzy oraz klatek schodowych, remont czg$ci §cian po
wprowadzeniu instalacji do pomieszczen, wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczen, zamurowanie
na$wietli wykonanie sufitow podwieszanych, montaz wykladzin oraz posadzek gresowych itp.;
Wykonawcy jest zobowigzany wykona¢ przepusty instalacyjne pod instalacj¢ centralnego ogrzewania na
czgsciach wspolnych (ciggi komunikacyjne, korytarze i klatki schodowe).

12. Wykonawca wykona odbudowe powierzchni sufitowej w korytarzu Poradni rodzinnej po wykonanych pracach

13.

14.

zwigzanych z budowa wentylacji (piony) szachtow elektrycznych i wprowadzeniu instalacji niskopradowych

Wykonawca wykona zgodnie z zalaczong dokumentacja techniczng Tablica informacyjna przed budynkiem przy

ul. Dgbrowskiego 4

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentaciji

projektowej stanowia jedynie przyklady materialdw, elementéw 1 urzadzen, jakie moga byé uzyte przez

wykonawcow w ramach robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktéow

zostaly w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokladniejszego okre§lenia ich charakterystyki. Oznacza to,

7ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, nie odbiegajacych od zaproponowanych

w zakresie:

e gabarytow z tolerancja + 5%

e rodzaju oraz liczby elementéw sktadowych z tolerancja + 5%

e parametrOw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki
liniowe) — minimalnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j.

e parametrOw bezpieczenstwa uzytkowania — minimalnych okre§lonych odrebnymi przepisami.

15. Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawce musza posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo

deklaracje zgodno$cii jako$ci z europejskimi normami dotyczacymi okre§lonej grupy produktow.
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Zhacznik nr 2 do SIWZ OL.242.48.1.TK.2017

Numer pom.

Nazwa

Powierzchnia pom.

Wysoko$¢ pom.

Wyposazenie projekiowane Rodzaj praci wyposazenie
pomieszczen

Uwagi

0.01

Pom. magazynowe

21,8

238

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikow okiennych w ilosci2 szt wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakoficzenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

0.02

Pom. ustugowe

22,2

238

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia i zakofczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

0.03

Korytarz

93,63

265

remont $cian i sufitbw wraz z malowaniem, wykonanie
posadzek gresowych wraz z cokolikami, wykonanie sufitu
podwieszanego - zabudowa plytami GK instalaciji,
zabudowa gk zrewizjg istiejgcego hydrantu, montaz
odbojnic $ciennych, demontaz istiejacych drzwi
dwuskrzydiowych 2 szt D-4 montaz kanatow wentylacyjnych
zgodnie z projektem w zabudowie GK, montaz koryt
kablowych i okablowania zgodnie z projektem, montaz
instalacji o$wietieniowej suftowej, montaz o$wietienia
awaryjnego, montaz o$wietenia ewakuacyjnego, montaz
czujnikéw ruchu, rozbiorka sciany wraz z drzwiami (2szt) wg
projekiu

0.03b

Pom. ustugowe

22,2

238

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikdw okiennych w iloéci2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakonczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji. montaz domofonu 1szt

0.03c

Korytarz wewnetrzny

9,6

265

montaz domofonu 1szt
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0.03d

Pom. ustugowe

98

238

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikdw okiennych w iloci 1 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia i zakofczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

0.03e

Pom. ustugowe

19,3

242

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikow w ilosci 1 szt, wykonanie nowego wiz
do pomieszczenia i zakonczenie go puszka w Srodku,
naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji.

0.03f

Pom. ustugowe

98

265

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikow okiennych w ilosci 1 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia i zakofczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

0.03g

Pom. ustugowe

22

265

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng
1szt , montaz nawiewnikdw okiennych w ilosci 2szt, WLZ,
naprawa $ciany po remoncie

0.04

Pom. ustugowe

219

265

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikdw w ilodci2 szt, wykonanie nowego wiz
do pomieszczenia izakoriczenie go puszka w $rodku,
naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji.

0.05

Pom. ustugowe

9,9

265

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikow w ilodci2 szt, wykonanie nowego wiz
do pomieszczenia i zakonczenie go puszka w $rodku,
naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacii.

0.06

Pom. ustugowe

9,7

265

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikow w ilosci2 szt, wykonanie nowego wiz
do pomieszczenia i zakonczenie go puszka w $rodku,
naprawa $ciany po remoncie i wprwadzeniu instalacji.

0.07

Pom. magazynowe

12,1

265

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikow okiennych w ilosci 1 szt wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakonczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprwadzeniu
instalacji.
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0.08

Pom. ustugowe

14,7

265

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji.

0.09

Pom. ustugowe

20,1

268

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnika 1 szt wykonanie nowego wiz do
pomieszczenia i zakofnczenie go puszka w $rodku, naprawa
$ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji.

0.10

Pom. ustugowe

57

268

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnika 1 szt wykonanie nowego wiz do
pomieszczenia i zakofnczenie go puszkg w $rodku, naprawa
§ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji.

0.11

Pom. magazynowe

10,4

268

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnika 1 szt wykonanie nowego wiz do
pomieszczenia i zakonczenie go puszkg w $rodku, naprawa
Sciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji.

0.12

Korytarz

22

268

toaleta publiczna wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i
zakonczenie go puszka w Srodku, naprawa Sciany po
remoncie i wprowadzeniu instalacji.

0.12a

Przedsionek

10,58

268

toaleta publiczna bez realizacji, doprowadzenie wlz do
pomieszczenia przed $ciang na korytarzu

0.12b

Toaleta damska

224

268

toaleta publiczna bez realizacji doprowadzenie wiz do
pomieszczenia przed $ciang na korytarzu

0.13

Toaleta dla
niepetnosprawnych

49

268

toaleta publiczna bez realizacji doprowadzenie wiz do
pomieszczenia przed $ciang na korytarzu

0.13a

Toaleta meska

19,2

268

toaleta publiczna bez realizacji doprowadzenie wiz do
pomieszczenia przed $ciang na korytarzu

0.13b

Pom. ustugowe

38

268

toaleta publiczna bez realizacji doprowadzenie wiz do
pomieszczenia przed $ciang na korytarzu

0.15

Pom. magazynowe

268

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia, kratka
wentylacji wywiewnej 1 szt wiz do pomieszczenia i
zakonczenie go puszka w $rodku, naprawa $ciany po
remoncie i wprowadzeniu instalacji.

16




0.16

Pom. ustugowe

6,6

268

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji.

0.17

Pom. sanitarne

52

Biaty montaz wc + umywalka, montaz kratki wywiewnej ,
montaz Scianki systemowej z drzwiami, montaz sufitu
podwieszanego z o$wietleniem, wymiana drzwi do
pomieszczenia, wykonanie okladzin Sciennych i
posadzkowych wg projekiu,

0.18

Pom. ustugowe

26,8

268

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji.

0.19

Pom. ustugowe

30

265

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji

0.20a

Pom. techniczne -
rozdzielnia elekiryczna

8,72

227

montaz kratki nawiewnej 1szt, montaz kratki wywiewnej
1szt, remont Scian wraz z malowaniem

0.20b

Szafia

1,87

227

remont $cian z malowaniem oraz wymiana drzwi do
pomieszczenia z kratkq wentylacyjng, montaz nawiewnika w
stolarce okiennej 1szt

0.20c

Hydrofornia

19,1

227

demontaz Sciany dziatowej wraz z drzwiami, wykonanie
Sciany dziatowej gr 12cm murowanej wraz tynkiem i
malowaniem , remont Scian wraz z malowaniem

0.21

Pom. ustugowe

9,8

227

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng ,
2x montaz nawiewnika okiennego WLZ, naprawa $Sciany po
remoncie, wymiana drzwi do pomieszczenia

0.22

Biuro

13,5

227

wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng ,
2x montaz nawiewnika okiennego WLZ, naprawa $Sciany po
remoncie, wymiana drzwi do pomieszczenia, montaz
domofonu

0.22a

Magazyn

41,8

280

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng 2x
montaz nawiewnikdéw 5szt montaz wideodomofonu
(krawcowa)

17




0.22b

Korytarz wewnetrzny

15

remont $cian i sufitbw wraz z malowaniem, wykonanie
posadzek gresowych wraz z cokolikami, wykonanie sufitu
podwieszanego - zabudowa plytami GK instalacji, montaz
kanatéw wentylacyjnych zgodnie z projektem w zabudowie
GK, montaz koryt kablowych i okablowania zgodnie z
projektem, montaz instalacji o$wieteniowej sufitowej,
montaz o$wietlenia awaryjnego, montaz o$wietenia
ewakuacyjnego, montaz czujnikéw ruchu,

0.22c

Korytarz wewnetrzny

30,8

250

remont $cian i sufitbw wraz z malowaniem, wykonanie
posadzek gresowych wraz z cokolikami, wykonanie sufitu
podwieszanego - zabudowa plytami GK instalacji, montaz
kanatéw wentylacyjnych zgodnie z projektem w zabudowie
GK, montaz koryt kablowych i okablowania zgodnie z
projektlem, montaz instalacji o$wieteniowej sufiowej,
montaz o$wietlenia awaryjnego, montaz o$wietenia
ewakuacyjnego, montaz czujnikéw ruchu, kratka nawiewna
25zt

0.23

Pom. ustugowe

54

Wymiana drzwiw pom, budowa szachtéw elekirycznych ,
remont cian i malowanie , montaz kraki wywiewnej 1szt ,

0.24

korytarz

10,3

280

montaz kraki nawiewnej 2szt

0.24a

Wezet C.O.

14,5

280

montaz kraki nawiewnej 2szt, montaz kanatu z kratg,
wywiewna.

0.24b

Magazyn O.C.

22,8

280

montaz kraki nawiewnej 2szt, montaz kanatu z kratg
wywiewna.

0.24c

Magazyn O.C.

442

280

montaz kraki nawiewnej 4szt, montaz kanatu z kratg
wywiewna.

0.24d

Korytarz wewnetrzny

15,2

0.25

Magazyn

6,6

280

2x kratka nawiewna 1 x kratka wywiewna wg projekiu

0.26

Pom. socjalne

35

280

1x kratka nawiewna 1 x kratka wywiewna wg projekiu

0.27

WC

2,5

280

remont $cian i malowanie farba lateks , drzwi wymiana ,
biaty montaz, 1x kratka nawiewna 1 x kratkka wywiewna

0.28

Magazyn

6,8

280

2x kratka nawiewna 1 x kratka wywiewna wg projekiu
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0.29

Pom. elektryka

6,8

280

2x kratka nawiewna 1 x kratka wywiewna wg projekiu

0.30

Pom. ustugowe

13

241

wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikdw okiennych w iloéci2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakonczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

0.31

Pom. ustugowe

27,8

241

wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikdw okiennych w iloéci2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakonczenie go puszkg w
$rodku, naprawa Sciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacii.

0.32

Pom. ustugowe

13,2

239

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng
1szt, montaz nawiewnikow okiennych w iloci2 szt,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszka w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji.

0.33

Korytarz wewnetrzny

250

bez realizacji

0.34

Pom. ustugowe

11,6

250

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng
1szt, montaz nawiewnikow okiennych w iloci2 szt,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakonczenie go
puszka w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji.

0.35

Pom. ustugowe

16,2

250

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng
1szt, montaz nawiewnikow okiennych w ilosci2 szt,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakorczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji.

0.36

korytarz ogéiny

remont $cian i sufitbw wraz z malowaniem, i, wykonanie
sufitu podwieszanego - zabudowa plytami GK' instalacjj,
zabudowa gk zrewizjg istniejacego hydrantu, montaz
odbojnic Sciennych, montaz kanatéw wentylacyjnych
zgodnie z projektem w zabudowie GK, montaz koryt
kablowych i okablowania zgodnie z projekiem, montaz
instalacji o$wieteniowej suftowej, montaz oswietienia
awaryjnego, montaz o$wieenia ewakuacyjnego, montaz
czujnikéw ruchu, wykonanie tablicy informacyjnej pietrowej
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A-0

Klatka schodowa

9,7

uzupetnienie posadzki gresowej pod schodami na wzér
istniejacej, malowanie $cian

B-0

Klatka schodowa

6,8

250

malowanie $cian iwymiana drzwi, oswietlenie awaryjne ,
ewakuacyjne wg projekiu

C-0

Klatka schodowa

10,1

malowanie $cian iwymiana drzwi, oswietlenie awaryjne ,
ewakuacyjne wg projekiu

Numer pom.

Nazwa

Powierzchnia pom.

Wysokos¢ pom.

Wyposazenie projektowane Rodzaj prac i wyposazenie
pomieszczen

Uwagi

Pom. ustugowe

12,1

320

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikdw okiennych w ilodci2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakonczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

Pom. ustugowe

10,5

319

wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikdw okiennych w iloéci2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakonczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

Korytarz

320

wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa ptytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
projeklem w zabudowie GK, montaz koryt kablowych i
okablowania zgodnie z projektem, montaz instalacji
oSwieteniowej suftowej, montaz oéwietlenia awaryjnego,
montaz oSwietlenia ewakuacyjnego, montaz czujnikéw
ruchu, remont $cian i sufittw wraz z malowaniem,
zabudowa gk zrewizjg istniejacego hydrantu

3c

Pom. sanitarne 1

4,6

320

montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 1 szt,
rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych zgodnie z
projektem, wykona¢ zabudowe kanaldw wentylacyjnych

3c

Pom. sanitarne 2

2,5

320

rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych zgodnie z
projektem, wykona¢ zabudowe kanatdéw wentylacyjnych

3c

Pom. sanitarne 3

33

320

wykona¢ zabudowe kanatow wentylacyjnych
rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych zgodnie z
projektem

20




montaz nawiewnika w ilosci 1 szt, wykonanie sufitu
podwieszanego - zabudowa plytami GK instalacji, montaz
kanatow wentylacyjnych zgodnie z projektem w zabudowie

4 Wiatrotap 55 320 GK, montaz koryt kablowych i okablowania zgodnie z
projektem, montaz instalacji o$wieteniowej sufitowej,
montaz o$wietlenia awaryjnego, montaz o$wietenia
ewakuacyjnego, montaz czujnikéw ruchu,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilodci 3 szt, wykonanie

5 Pom. ustugowe 10 320 nowego wlz do pomieszczenia izakonczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacii.
wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa plytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z

" projektem w zabudowie GK, montaz koryt kablowych i

6 Porternia "3 320 okablowania zgodnie z projekiem, wykonanie nowego wiz
do pomieszczenia i zakorczenie go puszkg w Srodku,
naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji
montaz domofonu 1szt (recepcja) , zakonczenie WLZ przed

7-8. Karoteka 18,3 316 wejsciem do poradhni.

9 Zaplecze 4,5 316 zakonczenie WLZ przed wejsciem do poradni.

10 Pom. ustugowe 12,5 313 zakonczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

11 Pom. ustugowe 12,6 313 zakonficzenie WLZ przed wejsciem do poradni.

12 Gabinet lekarski 1 313 zakoriczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

12a Gabinet lekarski 13,6 310 zakoriczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

12b Gabinet lekarski 14,5 310 zakoniczenie WLZ przed wejsciem do poradni.

12¢c Pom. socjalne 13,8 310 zakonczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

12d Pom. sanitarne 74 310 zakonczenie WLZ przed wejéciem do poradni.
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14

Gabinet kosmetyczny

15,7

281

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

14a

WC

34

310

potaczy¢ zWLZ z pom 14

14b

Gabinet kosmetyczny

18,3

281

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszka w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

14c

Gabinet kosmetyczny

7,1

281

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,

16

Pom. ustugowe

10,3

320

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikow okiennych w ilosci 2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia i zakofczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

17

Pom. ustugowe

12,3

320

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng 1
szt, montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 sz,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji.

18

Pom. ustugowe

10,6

320

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikow okiennych w ilosci 2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakofnczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

19

Pom. ustugowe

11

320

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt,

20

Pom. ustugowe

10,4

320

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikdw okiennych w iloci 1 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakonczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.
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21

Pom. ustugowe

1

320

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikdw okiennych w iloci 2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia i zakofczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

22a

Pom. ustugowe

10,3

320

zamurowanie otworu drzwiowego, wykonanie otworu oraz
montaz kanatu z kratg wywiewng, montaz nawiewnikow
okiennych w ilosci 1 szt, wykonanie nowego wiz do
pomieszczenia i zakofnczenie go puszka w $rodku, naprawa
$ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji.

22b

Pom. ustugowe

14,2

320

wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikow okiennych w ilosci 2 szt,, w czesci
korytarza wykona¢ zabudowe kanatu wentylacyjnego do
pom 22¢

22¢

Pom. ustugowe

3.4

320

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 1 szt,

23

Pom. ustugowe

29,2

320

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikow okiennych w ilosci 2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakohczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji., w pomieszczeniu wykonac zabudowa instalacji
wentylacji (do pom 23 i23a ) oraz innych instalacji

23a

Pomieszczenie
ustugowe

12,9

318

wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia i zakofczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

23b

Korytarz

9,3

318

wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa ptytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
projektem w zabudowie GK, montaz koryt kablowych i
okablowania zgodnie z projektem,

23d

Pom. apteki

1,6

300

montaz kanalu wentylacyjnego zgodnie z projektem, wiz,
naprawa $ciany

24

Korytarz

32,7

318

wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa plytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
projektem w zabudowie GK, montaz koryt kablowych i
okablowania zgodnie z projektem, montaz nawiewnikow
okiennych w ilosci 2 szt,

23




24a

Pom. ustugowe

1.1

318

montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakohczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji. Wprowadzenie kanatu wentylacyjnego wraz z
montazem

24b

Pom. ustugowe

12,7

318

montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakofczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji. Wprowadzenie kanatu wentylacyjnego wraz z
montazem

24c¢

Pom. ustugowe

10,3

318

montaz nawiewnikéw okiennych w ilodci 2 szt wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakohczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji. Wprowadzenie kanatu wentylacyjnego wraz z
montazem

24d

Pokéj socjalny

1,7

251

montaz nawiewnikéw okiennych w ilodci 2 szt wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakonczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji. Wprowadzenie kanatu wentylacyjnego wraz z
montazem

24e

Zaplecze sanitarne 4

5,1

251

montaz nawiewnikéw okiennych w ilodci 1 szt wykonanie
zabudow wentylacji

24f

Zaplecze sanitarne 5

251

montaz nawiewnikéw okiennych w ilodci 1 szt wykonanie
zabudow wentylacji

25

Pom. ustugowe

17,5

251

montaz nawiewnikdw okiennych w ilodci 1 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakofczenie go puszka w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.

26

Wiatrotap

6,3

318

wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa ptytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
projeklem w zabudowie GK, montaZ koryt kablowych i
okablowania zgodnie z projekiem, Wykonanie instalacji
domofonowej 1szt wg projekiu wraz z montazem domofonu.

24




zabudowa plytami GK instalacji, montaz kanatow
wentylacyjnych zgodnie z projekem wzabudowie GK,
montaz koryt kablowych i okablowania zgodnie z projektem,

27 Apteka 59 318 montaz nawiewnikow okiennych w ilosci 3 szt, wykonanie
nowego wlz do pomieszczenia izakonczenie go puszkg w
$rodku, naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu
instalacji.
zabudowa plytami GK instalacji, montaz kanatow

273 Pom. apteki 320 wentylacyjnych zgodnie z projektem w zabudowie GK,
montaz koryt kablowych i okablowania zgodnie z projektem,
zabudowa plytami GK insfalacji, montaz kanatow

27b Pom. apteki 94 320 wentylacyjnych zgodnie z projektem w zabudowie GK,
montaz koryt kablowych i okablowania zgodnie z projektem,
zabudowa plytami GK insfalacji, montaz kanatow

27c Pom. apteki 9 320 wentylacyjnych zgodnie z projektem w zabudowie GK,
montaz koryt kablowych i okablowania zgodnie z projektem,

28 Gabinet lekarski 19,1 311 zakonczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

Gabinet

28a przygotowawczo- 23,4 312 zakonczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

zabiegowy

28b Korytarz 10,4 280 zakonczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

28¢c Poczekalnia 12,4 264 zakoriczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

28d Pom. ustugowe 12,3 312 zakoriczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

28e Pom. sanitarne 6,6 312 zakoriczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

29 Gabinet lekarski 12,7 309 zakoriczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

29b Pom. gospodarcze 2,7 311 zakoriczenie WLZ przed wejSciem do poradni.

30 Gabinet lekarski 14 309 zakoriczenie WLZ przed wejSciem do poradni.
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WC dla

31 . 4,3 309 zakoriczenie WLZ przed wejSciem do poradni.
niepetnosprawnych
3a WC 74 309 zakoriczenie WLZ przed wejSciem do poradni.
31b WC 49 309 zakonczenie WLZ przed wejsciem do poradni.
31c Przedsionek 4,6 309 zakoriczenie WLZ przed wejSciem do poradni.
31d Pom. gospodarcze 2,1 309 zakonczenie WLZ przed wejSciem do poradni.
,montaz koryt kablowych i okablowania zgodnie z projektem,
32 Korytarz 70,1 318 remont $cian wraz z malowaniem, obudowy szachtu
technicznego g-k z rewizjami 2 szt zgodnie z projektem
wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa ptytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
33 Korytarz 129.3 320 projektem w zabudQW|e GK, montaz koryt Ifa_blowych i
okablowania zgodnie z projektem, remont $cian wraz z
malowaniem, zabudowa gk z rewizjg istiejacego hydrantu,
montaz gtownej tablicy informacyjnej dla budynku
Rozdzielnica . .
34 elekiryczna 2,6 300 zgodnie z projektem
malowanie $Scian, o$wietlenie awaryjne , ewakuacyjne wg
A-1 Klatka schodowa 19,3 316 projekiu , wykonanie oktadzin posadzek na pigtrach i
poipietrach klati schodowej wraz z cokolikami
malowanie $cian, oswietlenie awaryjne , ewakuacyjne wg
B-1 Klatka schodowa 13,6 i
projekiu
malowanie $cian, oswietlenie awaryjne , ewakuacyjne wg
C-0 Klatka schodowa 10,1 projekiu
malowanie Scian, o$wietlenie awaryjne , ewakuacyjne wg
C-1 Klatka schodowa 10,1 projekiu
Numer pom. Nazwa Powierzchnia pom. | Wysoko$¢ pom. Wyposazenie prOJektowarp ROdZ,aJ prac wyposazenie Uwagi
pomieszczen
Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
101 Pom. ustugowe 3,2 226 puszka w Srodku, naprawa Sciany po remoncie i

wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna,
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102

Gabinet lekarski

239

317

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanalu z kratg wywiewna 2 szt, montaz nawiewnikéw
okiennych w ilosci 3 szt, zabudowa rury wentylacyjnej w
pomieszczeniu, montaz domofonu

103

Laboratorium

15,5

317

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, montaz domofonu

104

Gabinet lekarski

15,6

317

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, montaz domofonu

106

Gabinet
stomatologiczny

16,5

317

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloéci 2 szt,

106

Przedsionek

317

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia, naprawa
$ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji, zabudowa
rury wentylacyjnej

106a

Pom. ustugowe

9,3

317

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

107

Gabinet lekarski

16

317

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, montaz domofonu
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108

Gabinet lekarski

14,6

317

zamurowanie otworu drzwiowego, wykonanie nowego wiz
do pomieszczenia i zakoriczenie go puszka w Srodku,
naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt,

108a

Gabinet lekarski

11,7

317

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikow okiennych
w ilodci 2 szt, montaz domofonu

109

Pom. sanitarne 1

8,1

317

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 1 szt,

109a

Pom. sanitarne 1a

2,6

317

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,

110

Gabinet pielegniarski

13,1

317

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa Sciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloéci 2 szt,

110a

Pom. ustugowe

1,7

317

wymiana drzwi do pomieszczenia wykonanie otworu oraz
montaz kanatu z kratg wywiewng,

110b

Pom. ustugowe

1,7

317

wymiana drzwi do pomieszczenia wykonanie otworu oraz
montaz kanatu z kratg wywiewng,

111

Gabinet pielegniarski

15,7

317

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloéci 2 szt,

112

Gabinet pielegniarski

15,1

317

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakorczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,
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113-114

Pom. ustugowe

30,5

317

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 4 szt, zabudowa gk kanatu wentylacyjnego, montaz
domofonu

115

Protetyka

14,5

317

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, montaz domofonu

116

Pom. ustugowe

15,4

317

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia 1 szt,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, montaz domofonu

116a

Przedsionek

3,03

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia, naprawa
Sciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji, wykonanie
otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng, , biaty
montaz, wyburzenie ishiejgcych $cian wewnetrznych wg
projekiu, budowa $ciany dziatowej wg projektu,

116a1

Toaleta personelu

1,63

Bialy montaz ze stelazem i wyposazeniem, Scianka
dziatowa z drzwiami, wykonanie otworu oraz montaz kanatu
z kratg wywiewng, montaz nawiewnikéw okiennych w iloéci
1 szt, oSwietlenie suftowe zgodnie z projektem

116b

Toaleta dla
niepetnosprawnych

5,81

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia, naprawa
$ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji, wykonanie
otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng, bialy montaz,
wyburzenie istiejacych $cian wewnetrznych wg projekiu,
budowa $ciany dzialowej wg projektu, montaz wyposazenia
dla 0sdb niepetnosprawnych, o$wietenie suftowe zgodnie z
projektem
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17

Pom. ustugowe

53

316

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 1 szt, montaz zabudowy kanatu wentylacyjnego
montaz domofonu

118

Pom. biurowe

10,7

316

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloéci 2 szt,

118a

Pom. biurowe

14,5

316

naprawa $cian po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt,

119

Pom. biurowe

10,4

316

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu

119a

Pom. biurowe

10,8

316

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt,

120

Biuro

15,3

318

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu

120a

Biuro

57

318

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt,

121

Biuro

10,2

318

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu
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121a

Pracownia

24,6

318

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt,

121b

Biuro

10,3

318

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikow okiennych w iloci 2 szt,

121d

Magazyn

4,05

318

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,

122

Pom. ustugowe

34

318

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakonczenie go
puszkg w Srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdw okiennych
w ilosci 2 szt,

123

Pom. ustugowe

14,2

318

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdéw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu

124a

Gabinet lekarski

211

318

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdw okiennych
w ilosci 3 szt,

124b

Gabinet lekarski

173

318

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 3 szt,

124c

Pom. ustugowe

19,5

318

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, wykonanie zabudowy sufitu i wszelkich
instalacji
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124d

Gabinet lekarski

18,5

318

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikow okiennych
w iloéci 3 szt,

124c1

korytarz wewnefrzny do
pom
(124a,b,c,d,125,125a

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa ptytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
projeklem w zabudowie GK, montaz koryt kablowych i
okablowania zgodnie z projektem, montaz domofonu

125

Pom. ustugowe

10,3

318

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloéci 2 szt,

125a

Pom. ustugowe

11,25

318

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszka w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdw okiennych
w ilosci 2 szt,

126

Gabinet dyrekiora

12

318

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt, , Zabudowa
gk kanatu wentylacyjnego

126a

Punkt poboru materiatu

16,7

318

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt,

126b

Pomieszczenie
socjalne

48

318

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 1 szt,

126¢

Poczekalnia /WC

4,9

318

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia 2 szt,
wykonanie nowego wlz 2szt do pomieszczenia i
zakoriczenie go puszka w $rodku, naprawa $ciany po
remoncie | wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz
montaz kanatu z kratg wywiewng, montaz domofonu
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127

Pom. ustugowe

10,3

318

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu

128

Gabinet lekarski

11,6

318

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdéw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu

129

Gabinet lekarski

10,5

318

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszka w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanalu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu

130

Gabinet lekarski

9,8

318

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakonczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu

130a

Gabinet psychologiczny

10,7

318

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloéci 2 szt, montaz domofonu

131

Gabinet lekarski

10,2

318

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, montaz domofonu
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131a

Gabinet lekarski

10,6

316

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu

132

Protetyka

17

316

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia 2 sz,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakonczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdéw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu

132a

Protetyka

47

316

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikdw okiennych w iloci 1 szt

Korytarz

wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa plytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
projekiem w zabudowie GK, montaz koryt kablowych i
okablowania zgodnie z projektem, remont cian wraz z
malowaniem, obudowy szachtu technicznego g-k z
rewizjami, zabudowa gk z rewizjg ishiejacego hydrantu 3
szt montaz ftablicy informacyjnej pietrowej, montaz
instalacji o$wietieniowej suftowej, montaz o$wietienia
awaryjnego, montaz o$wietenia ewakuacyjnego, montaz
odbojnic $ciennych, montaz wykladzin podiogowych z
cokolikami  wg projekiu

A-2

Klatka schodowa

19,3

316

malowanie Scian, oSwietlenie awaryjne , ewakuacyjne wg
projekiu , wykonanie oktadzin posadzek na pigtrach i
potpietrach klatki schodowej wraz z cokolikami

B-2

Klatka schodowa

13,6

malowanie Scian, o$wietlenie awaryjne , ewakuacyjne, wg
projekiu

C-2

Klatka schodowa

10,1

malowanie Scian, o$wietlenie awaryjne , ewakuacyjne, wg
projekiu

Numer pom.

Nazwa

Powierzchnia pom.

Wysoko$¢ pom.

Wyposazenie projekiowane Rodzaj praci wyposazenie
pomieszczen

Uwagi

201

Korytarz wewnetrzny

25,6

montaz domofonu (w korytarzu pom 201) zakoriczenie
instalacji przed wejsciem do ww. pom. Pozostate prace bez
realizacji

34




233

korytarz gtowny

122,51

wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa ptytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
projektem w zabudowie GK, montaz koryt kablowych i
okablowania zgodnie z projektem, remont $cian wraz z
malowaniem, obudowy szachtu technicznego g-kz
rewizjami, zabudowa gk z rewizjg istiejgcego hydrantu 1
szt, montaz tablicy informacyjnej pietrowej, montaz instalacji
o$wieteniowej suftowej, montaz owietenia awaryjnego,
montaz oswietlenia ewakuacyjnego, montaz odbojnic
§ciennych, wymiana drzwi wewnetrznych, montaz wyktadzin
podtogowych z cokolikami  wg projekiu

201a

Pokdj

15,3

295

zakonficzenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201 (pozostate prace bez realizacji)

201b

Pokdj

17,3

295

zakonficzenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201 (pozostate prace bez realizacji)

201c

Pokoj

11,5

295

zakoficzenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201 (pozostate prace bez realizacji)

201d

Przedsionek

38

318

zakoficzenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201 (pozostate prace bez realizacji)

201e

Pom. sanitarne

53

318

zakoficzenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201 (pozostate prace bez realizacji)

201f

Pom. sanitarne

9,2

318

zakoficzenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201 (pozostate prace bez realizacji)

202

Pom. ustugowe

174

295

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloci 2 szt, montaZ videodomofonu

203

Pom. ustugowe

16,8

295

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszka w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt,

35




203a

Pom.

ustugowe

15,3

295

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakorczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, montaz videodomofonu

204-207

Pom.

ustugowe

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
w korytarzu gtéwnym (nr 233) nad drzwiami wejsciowymi w
skrzynce, pozostale prace bez realizacji

208

Pom.

ustugowe

16,7

315

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
w korytarzu gtéwnym (nr 233) nad drzwiami wejsciowymi w
skrzynce, pozostate prace bez realizacji

208a

Pom.

ustugowe

4,6

315

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
w korytarzu gtéwnym (nr 233) nad drzwiami wejsciowymi w
skrzynce, pozostale prace bez realizacji

209

Pom.

ustugowe

45,2

317

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakonczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdéw okiennych
w iloéci 4 szt, montaz domofonu

TPD (nowe rozwigzanie
instalacji wywiewnej)

209a

Pom.

ustugowe

6,4

317

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 1 szt, montaz domofonu w korytarzu 1szt

TPD (nowe rozwigzanie
instalacji wywiewnej)

210

Pracownia
komputerowa

15,5

317

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku naprawa Sciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt

TPD (nowe rozwigzanie
instalacji wywiewnej)

210a

Pom. sanitarne 2

1,7

317

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w srodku naprawa Sciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanalu z kratg wywiewna,

TPD (nowe rozwigzanie
instalacji wywiewnej)

211

Pom. MOPR

17,4

317

zakonczenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201, realizacja pracw zakresie instalacji niskopradowych
montaz domfondw

211a

Pom.

ustugowe

3,6

317

zakonczenie WLZ przed wejSciem na korytarz wewnetrzny
201, realizacja prac w zakresie instalacji niskopradowych

36




212

Pom. ustugowe

53

315

zakonczenie WLZ przed wejSciem na korytarz wewnetrzny
201, realizacja prac w zakresie instalacji niskopradowych
montaz domfondw

213

Pom. ustugowe

16,8

315

zakofczenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201, realizacja prac w zakresie instalacji niskopradowych
montaz domfonéw

214

Pom. ustugowe

10,3

315

zakonczenie WLZ przed wejSciem na korytarz wewnetrzny
201, realizacja pracw zakresie instalacji niskopradowych
montaz domfonu

214a

Przedsionek

21

315

zakonficzenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201, realizacja prac w zakresie instalacji niskopradowych

pracownia
rendgenowska

zakoficzenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201, realizacja prac w zakresie instalacji niskopradowych

rejestracja
rendgenowska

zakoniczenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201 (realizacja prac w zakresie instalacji niskopradowych),
montaz domofonu 1szt

216

Poczekalnia

13,7

315

zakonficzenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201 (realizacja prac w zakresie instalacji niskopradowych),

216

poczekalnia/korytarz

61

zakoficzenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201 (realizacja prac w zakresie instalacji niskopradowych),
montaz_domofonu_1szt

216¢

Pom. sanitarne 4

34

317

zakoniczenie WLZ przed wejSciem na korytarz wewnetrzny
201 (realizacja prac w zakresie instalacji niskopradowych),
montaz domofonu 1szt

216d

Pom. sanitarne 5

3,7

317

zakonczenie WLZ przed wejsciem na korytarz wewnetrzny
201 (realizacja prac wzakresie instalacji niskopradowych),
montaz domofonu 1szt

217

Pom. ustugowe

17,3

295

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakonczenie go
puszkg w Srodku, naprawa Sciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanalu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdw okiennych
w ilosci 2 szt,

37




218

Pom. ustugowe

12,9

315

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji,

219

Gabinet
stomatologiczny

12

315

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakonczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloci 2 szt, montaz domofonu 1szt

219a

Gabinet
stomatologiczny

10,7

315

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt,

przerobka wentylacji ze
wzgledu na wykonany juz
remont w pracowni
protetycznej rys zamienny

220

Pracownia protetyczna

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszka w $rodku naprawa Sciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu 1szt

220a

Pracownia protetyczna

11,2

315

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt,

220b

Pracownia protetyczna

10,5

315

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt,

220c

Pracownia protetyczna

79

315

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikow okiennych w ilosci 2 szt,

220d

Pracownia protetyczna

33

315

naprawa Sciany po remoncie i wprowadzeniu instalacj,
wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna,

38




221

Gabinet
stomatologiczny

239

315

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 3 szt, montaz domofonu 1szt

222a

Gabinet
stomatologiczny

22,2

315

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt, montaz domofonu 1szt

222b

Pom. ustugowe

23

315

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt,

222¢

Gabinet
stomatologiczny

211

315

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, montaz domofonu 1szt

222d

Pom. ustugowe

47

315

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 1 szt,

223

Pom. ustugowe

11

315

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

224

Pom. ustugowe

10,7

315

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt,

39




225

Pom.

ustugowe

11,6

315

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanalu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdw okiennych
w ilosci 2 szt, demontaz naswietla i uzupetnienie $ciany nad
drzwiami

226

Pom.

ustugowe

233

315

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszka w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna 2 szt, montaz nawiewnikow
okiennych w ilodci 3 szt, demontaz naswietia i uzupetnienie
Sciany nad drzwiami

227

Pom.

ustugowe

10,3

315

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, demontaz naswietla i uzupetnienie $ciany nad
drzwiami

228

Pom.

ustugowe

11,9

315

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewna,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 2 szt,

229

Pom.

ustugowe

11

315

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

230

Kuchnia

234

315

zakoficzenie WLZ przed wejSciem na korytarz wewnetrzny
201 (pozostate prace bez realizacji)

230a

Poksj

11,6

315

zakonczenie WLZ przed wejSciem na korytarz wewnetrzny
201 (pozostate prace bez realizacji) montaz videodomofonu

231

Pom. sanitarne 1

7,3

295

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia, naprawa
Sciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji, wykonanie
otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng 2 szt, montaz
nawiewnikdw okiennych w ilosci 1 szt, remont pomieszczen
wg projekiu

wg projekiu

40




231a

Pom. gospodarcze

2,7

295

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w Srodku Wymiana drzwi wewnetrznych do
pomieszczenia, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna,

wg projekiu

232

Pom. sanitarne 2

7,6

295

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 1 szt,

wenlylacja wg rys
zamiennego

232a

Pom. sanitarne 3

2,6

295

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewng,

wenlylacja wg rys
zamiennego

A3

Klatka schodowa

19,3

malowanie $cian, oswietlenie awaryjne , ewakuacyjne wg
projekiu , wykonanie oktadzin posadzek na pigtrach i
potpietrach klatki schodowej wraz z cokolikami

B-3

Klatka schodowa

13,6

malowanie $cian, o$wietlenie awaryjne , ewakuacyjne, wg
projekiu

C-2

Klatka schodowa

10,1

malowanie $cian, o$wietlenie awaryjne , ewakuacyjne, wg
projekiu, montaz wylazu dachowego wraz z drabing

Numer pom.

Nazwa

Powierzchnia pom.

Wysoko$¢ pom.

Wyposazenie projekiowane Rodzaj praci wyposazenie
pomieszczen

Uwagi

301

Korytarz

6,3

wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa ptytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
projeklem w zabudowie GK, montaz koryt kablowych i
okablowania zgodnie z projektem, remont $cian wraz z
malowaniem, montaz instalacji oswietleniowej sufitowej,
montaz o$wietlenia awaryjnego, montaz o$wietenia
ewakuacyjnego, montaz wyktadzin podiogowych z
cokolikami  wg projekiu, zabudowa hydrantu

301a

Pom. socjalne

16,6

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikow okiennych
w ilosci 2 szt,

301b

Pom. ustugowe

11,4

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

41




302

Pom. gospodarcze

1,5

322

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacjmontaz kanalu z kratg wywiewng

303

Pom. biurowe

16,4

322

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdw okiennych
w ilosci 2 szt,

304

Pom. biurowe

16

322

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanalu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdw okiennych
w ilosci 2 szt,

305

Pom. biurowe

174

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdéw okiennych
w ilosci 2 szt,

306

Pom. biurowe

14,1

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszka w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

307

Pom. biurowe

15,3

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloéci 2 szt,

308

Pom. biurowe

12

322

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, montaz domofonu 1szt

308a

Pom. biurowe

11,6

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszka w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdw okiennych
w ilosci 2 szt,

42




309

Korytarz wewnetrzny

35,6

wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa ptytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
projektem w zabudowie GK, montaz koryt kablowych i
okablowania zgodnie z projektem, remont $cian wraz z
malowaniem, montaz instalacji oswietleniowej sufiowej,
montaz o$wietlenia awaryjnego, montaz oswietenia
ewakuacyjnego, montaz wyktadzin podtogowych z
cokolikami  wg projekiu

310

Toaleta personelu

8,36

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia, naprawa
Sciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji, wykonanie
otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna, biaty montaz,
wyburzenie isthiejgcych $cian wewnetrznych wg projekiu,
budowa $ciany dziatowej wg projekiu, o$wieflenie sufitowe
zgodnie z projektem, montaz $cianek systemowych kabin
ustepowych wg projekiu

310a

Przedsionek

2,34

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia, naprawa
Sciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji, wykonanie
otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng, bialy montaz,
wyburzenie isthiejgcych $cian wewnetrznych wg projekiu,
budowa $ciany dzialowej wg projekiu,

311

Pom. biurowe

171

328

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w $rodku,naprawa $Sciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanalu z kratg wywiewna,

312

Pom. biurowe

12,4

328

Wymiana drzwi wewnefrznych do pomieszczenia,
wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, , montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

313

Pom. biurowe

28,3

328

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloci 3 szt montaz videodomofonu
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313a

Pom. biurowe

10,8

328

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w $rodku naprawa Sciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

314

Korytarz wewnetrzny

10

328

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w srodku naprawa sciany i suftu po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, montaz videodomofonu

314a

Pom. biurowe

233

328

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w srodku (wlz bedzie wprowadzony do
pomieszczenia nr 314), naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 3szt, wykonanie sufitu podwieszanego w celu
schowania instalacji.

314b

Pom. biurowe

12,9

328

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoczenie go
puszka w $rodku (wlz bedzie wprowadzony do
pomieszczenia nr 314 ), naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

314c

Pom. biurowe

216

328

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakonczenie go
puszka w $rodku (wlz bedzie wprowadzony do
pomieszczenia nr 314 ), naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 3 szt,

315

Pom. biurowe

12,6

328

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,
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315a

Przedsionek

3,81

280

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia, naprawa
ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji, wykonanie
otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna, montaz sufitu
podwieszanego z o$wietieniem, bialy montaz, wyburzenie
istniejacych $cian wewnetrznych wg projekiu, budowa
Sciany dziatowej wg projekiu,

315a1

Toaleta personelu

3,26

280

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia, naprawa
$ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji, wykonanie
otworu oraz montaz kanatu z kratg wywiewna, montaz sufitu
podwieszanego z oswietileniem, bialy montaz, wyburzenie
istniejacych Scian wewnetrznych wg projekiu, budowa
Sciany dziatlowej wg projekiu, montaz

zmieni¢ lokalizacje miski
ustepowej i przesung¢ drzwi

315b

Toaleta
niepetnosprawnych

417

280

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia, naprawa
Sciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji, wykonanie
otworu oraz montaz kanatu z krata wywiewna, montaz sufitu
podwieszanego z oswietieniem,, bialy montaz, wyburzenie
istiejacych $cian wewnetrznych wg projektu, budowa
Sciany dzialowej wg projekiu, montaz wyposazenia dla 0s6b
niepetnosprawnych, owietlenie suftowe zgodnie z
projektem

316

Pom. biurowe

22,3

328

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt, demontaz naswieta i uzupetnienie Sciany nad
drzwiami

316a

Pom. biurowe

19,9

328

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdéw okiennych
w ilosci 2 szt, demontaz naswieta i uzupetnienie ciany nad
drzwiami

316b

Pom. serwera

24

328

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszka w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanalu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdw okiennych
w ilosci 2 szt, demontaz naswietla i uzupetienie $ciany nad
drzwiami

45




317

Pom. gospodarcze

14,8

322

Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia
1sztwykonanie nowego wlz do pomieszczenia i
zakoriczenie go puszka w $rodku naprawa Sciany po
remoncie i wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz
montaz kanatu z kratg wywiewng 3 szt , montaz
nawiewnikdw okiennych w ilosci 1 szt,

318

Pom. biurowe

11,8

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloéci 2 szt,

319

Pom. biurowe

11,9

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilodci 2 szt

320

Pom. biurowe

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt

320a

Pom. biurowe

12,3

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

321

Pom. sanitarne

6,2

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w iloéci 1 szt,

322

Pom. sanitarne

3,1

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia izakoficzenie go
puszkg w $rodku naprawa Sciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna,
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323

Pom. biurowe

11,2

322

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia izakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikow okiennych
w ilosci 2 szt,

323a

Pom. biurowe

11,7

322

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikow okiennych
w ilosci 2 szt,

324

Pom. biurowe

16,3

322

wykonanie nowego wlz do pomieszczenia i zakoriczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanalu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikow okiennych
w ilosci 2 szt,

324a

Pom. biurowe

2,6

322

naprawa $ciany po remoncie i wprowadzeniu instalacji,
wykonanie otworu oraz montaz kanalu z kratg wywiewng,
montaz nawiewnikéw okiennych w ilosci 1 szt,

325

Pom. magazynowe

59

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakonczenie go
puszkg w srodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikdw okiennych
w ilosci 1 szt,

325a

Pom. biurowe

57

322

wykonanie nowego wiz do pomieszczenia i zakonczenie go
puszkg w $rodku, naprawa $ciany po remoncie i
wprowadzeniu instalacji, wykonanie otworu oraz montaz
kanatu z kratg wywiewna, montaz nawiewnikéw okiennych
w ilosci 2 szt,

326

Korytarz

131,54

wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa ptytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
projektem w zabudowie GK, montaz koryt kablowych i
okablowania zgodnie z projektem, remont $cian wraz z
malowaniem, montaz instalacji oswietleniowej sufitowej,
montaz o$wietlenia awaryjnego, montaz o$wietenia
ewakuacyjnego, montaz wyktadzin podtogowych z
cokolikami wg projekiu, zabudowa gk z rewizjg istiejacego
hydrantu, obudowy szachtu technicznego g-k z rewizjami,
montaz fablicy informacyjnej pietrowej,
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326b

Korytarz

10,6

wykonanie sufitu podwieszanego - zabudowa ptytami GK
instalacji, montaz kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
projektem w zabudowie GK, montaz koryt kablowych i
okablowania zgodnie z projektem, remont $cian wraz z
malowaniem, montaz instalacji o$wietleniowej sufitowej,
montaz o$wietlenia awaryjnego, montaz o$wietenia
ewakuacyjnego, montaz wyktadzin podtogowych z
cokolikamiwg projekiu

A4

Klatka schodowa

19,3

331

malowanie $cian, oswietlenie awaryjne , ewakuacyjne wg
projekiu , wykonanie okfadzin posadzek na pigtrach i
poitpietrach klatki schodowej wraz z cokolikami

B-4

Klatka schodowa

13,6

malowanie Scian, o$wietlenie awaryjne , ewakuacyjne, wg
projekiu. Montaz wytazu dachowego wraz z drabing

Inne:

wykonanie tablicy
informacyjnego przed
budynkiem

wg. projektu
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Zigeznik nr 3 do SIWZ OL.242.48.1.TK.2017

O$wiadczenie o spelnianiu warunkdéw z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Ja nizej podpisany, dzialajac W IMIENIU 1 NA TZECZ ... eoeereeeeier e eee et e e et et e et et ne et e ee v e e

przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu niecograniczonego pt.

Przebudowa wnetrza budynku przy ul. Dgbrowskiego 4 w Swinoujsciu wraz z montazem tablicy informacyjnej przed
budynkiem.

OSWIADCZAM,
ze spelniam warunki, dotyczace :

1. posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dzialalno$ci lub czynnos$ci, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowiazek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i do§wiadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia,

sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

~w

MiejscoOWOSE 1 data: ...ccveeeernce v et

(podpis Wykonawcy)

Zalacznik nr 4 do SIWZ OL.242.48.1.TK.2017

(pieczeé adresowa firmy Wykonawcy)

OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Janizej podpisany, dzialajac W IMIENTU 1 NA TZECZ .....coevieinceeierien e et e et et e et et e e et e ere e e en
przystepujac do postegpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.
Przebudowa wnetrza budynku przy ul. Dgbrowskiego 4 w Swinoujsciu wraz 7 montaiem tablicy informacyjnej przed

budynkiem.

OSWIADCZAM,
ze w stosunku do Firmy, ktora reprezentuje¢ brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespemienia warunkow,

o ktorych mowa w art. 24 Ustawy Prawo zaméwienn publicznych.

MiejscoWOSE 1 data: ..ooveevevereee e e e e

(podpis Wykonawcy)
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Zalageznik nr 5do SIWZ OL.242.48.1.TK.2017
FORMULARZ OFERTWOWY

na Przebudowa wnetrza budynku przy ul. Dgbrowskiego 4 w Swinoujsciu wraz 7 montazem tablicy informacyjnej
przed budynkiem.

Dane dotyczace Wykonawcy

NBZWAL .. e e e e e e e e e e e e e s s s s s s s s s e e s e b b b e e b s s s

STBUZIDA. v et et et et et e et et e et e e s s e s s s e e s s e e

Adres e-mailowy: .......ocooiiiiiiii (@) et e e

NI EelefONU. .o el NE T e

T KONEA BaNKOWEZO: ettt e e e e e e e et e e e e e
Osoba upowazniona do podpisania UMOWY: ......c.ueuiuinine ittt ettt e et et e eeeaeieae e
Osoba upowazniona do kontaktéw w trakcie realizacji zamOwienia: ................coooiiiiiiiiiiiiiiininiinien ..
Dane dotyczace Zamawiajacego

Gmina Miasto Swinoujscie

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Swinoujscie

ktorej zadania w zakresie realizacji zamowienia realizuje

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Wyspianskiego 35 C

72 - 600 Swinoujscie
.  Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ przedmiot zamoéwienia na nastepujgcych warunkach:

cena ryczaltowa w wysoko$ci: ................ 7 (stownie ..................ccoiciiiiiiiiiiiiiiineee..n.,)  Netto plus
nalezny ... % podatek VAT tj. ........... 2z (stownie: ..........ccoocciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieie e ), €O Tgcznie
stanowi wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci ......... zt (stownie ................ooo ) brutto.

Il.  Os$wiadczenia Wykonawcy:

1) oswiadczan'y, ze zapoznalem/liSmy si¢ z warunkami przystgpienia do zamdéwienia okreslonymi w SIWZ oraz ze
uzyskaten/lismy niezbgdne informacje do przygotowania oferty;

2) oswiadczam/my, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkic koszty wykonania zamowienia i realizacji
przyszlego §wiadczenia umownego;

3) o$wiadczam/my, ze zapoznalenV/lismy si¢ z projektem umowy i nie wnoszg/simy w stosunku do niego zadnych
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpisz¢/szemy umowe, ktorej projekt stanowi zalacznik do SIWZ.

4) przedmiot zamOwienia: wykonam w nieprzekraczalny terminie do ................cooennne. dni kalendarzowych.
5) nawykonane prace: udzelam ....... m-nej gwarancji po uplywie okresu rekojmi,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zloze w formie:.....................cooiiiiiiiiiiiiii i ;

7) nawykonane prace udzielam ...... m-Cy gwarancji;

8) na wbudowane urzadzenia oraz uzyte materialy udzelam ..... gwarancji (zgodnejz gwarancja producenta);

9) os$wiadczam ze zamontowane urzadzenia obejme ustluga konserwacyjng w okresie obowigzywania gwaranc ji;

10) zaméwienie wykonam/my wilasnymi sitami /powierze/my (podwykonawcom - zgodnie z zatgczonym wykazem);

11) Zobowigzuje/my sie¢ do postgpowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) oraz wykonanie na swoj koszt i ryzyko zagospodarowania
odpadow powstatych w wyniku rob6t budowlanych.

Ill. Zalaczam dokumenty:

- o$wiadczenia Wykonawcy (zafgcznik nr 3 i 4 do SIWZ);

IV. Inne informacje Wykonawcy:

Miejscowose i data ....oueveeneeeiiiiii i

Podpis osoby (0sob) uprawnionych
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Zalacznik nr 6 do SIWZ OL.242.48.1.TK.2017

zawarta w dniu ............... w Swinoujéciu pomigdzy:

Gming Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Swinoujscie (NIP: 855-15-71-375),

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

ktorej zadania w zakresie objetym umowa wykonuje Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Swinoujsciu,
ul. Wyspianskiego 35 C, 72 - 600 Swinoujscie,

reprezentowang przez Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Swinouj$ciu mgr inz. Artura Cwika na
mocy pelnomocnictwa z dnia 25 listopada 2011 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Swinouj$cie

a

zwanym dalej Wykonawcg
w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego wdniu ............/2017 r.
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa wnetrza budynku przy ul.
Dgbrowskiego 4 w Swinoujsciu wraz z montazem tablicy informacyjnej przed budynkiem.

2. Szczegblowy zakres rzeczowy, opis i sposob wykonania przedmiotu umowy okre$la Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamoéwienia wraz z zalagcznikami.
Integralng czg§¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy zlozona w postgpowaniu przetargowym.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamdéwienia wskazanego w ust. 1 zgodnie z:

1) umowa,

2) powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i wspdlnotowego,

3) wiedzg techniczng.

w

§2
TERMINY
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych umowa w nie przekraczalnym terminie ............. dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy & do dnia.............cccuee... r
§3

WSPOLDZIALANIE I OBOWIAZKI STRON
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia, specyfikacja technicznag wykonania i odbioru robot budowlanych, technologiag robdt oraz prawem
budowlanym.
2. W toku realizacji umowy przedstawicielami Zamawiajacego s3:
1) Pan Maciej Rzanny;
2) Pani Agata Dubaniewicz;
3) Pani Beata Gora;
4)  (Zespot Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego).
3. W toku realizacji umowy przedstawicielami Wykonawcy sa:

1) ;
2) e s

§4
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy;
2) zapewnienie i prowadzenie nadzoru w catym okresie realizacji przedmiotu umowy;
3) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji umowy w formie
odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
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problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy udzeli odpowiedzi rdwniez w formie
pisemnej w terminie do 3 dniroboczych;

4) rozpoczecie odbioru koncowego robot w terminie do 10 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego

zgloszenia zakonczenia realizacji robot potwierdzonego przez Zamawiajacego.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zorganizowanie wyposazenia zaplecza budowy;

2) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb postronnych;

3) w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy wykonawca przedstawi: o§wiadczenie kKierownika
budowy oraz kierownikow robot w poszczegdlnych branzach o przyjeciu obowigzkoOw oraz zalgczy kopie
stosownych uprawnien i za§wiadczen potwierdzonych ,za zgodnosé z oryginalem” celem dolgczenia do
zgloszenia rozpoczecia budowy;

4)  przestrzeganie przepisOw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego;

5) do realizacji prac wykonawca przystapi

6) w terminie zgodnym z umowa, natomiast w zakresie posiadanej przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu
na budowe, po zgloszeniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o planowanym terminie
rozpoczgcia prac. O terminie okreslonym w zgloszeniu Wykonawca zostanie zawiadomiony przez
Zamawiajacego;

7) wykonanie i oddaniec Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz zgodnie ze sztuka
budowlang w sposdb nie zagrazajacy §rodowisku, bezpieczefistwu ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrong
uzasadnionych interesOw 0so6b trzecich;

8) Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

81 Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zlozona z kompletem dokumentéw w segregatorze

z podzialem na poszczegdlne branze w 2 egz i zawierac:

8.1.1 spis tresci,

8.1.2 Decyzja o pozwoleniu na budowe;

8.1.3 Dziennik Budowy- Wypemione dzenniki budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
w dokumentaciji;

8.1.4 Os$wiadczenia kierownika budowy i robot;

8.1.5 Inwentaryzacje powierzchniowa;

8.1.6 dokumentacjc budowlang i wykonawcza wraz z naniesionymi przez uczestnikOw procesu
budowlanego zmianami wystgpujacymi w toku realizacji z podzialem na poszczegolne branze;

8.1.7 protokoly prob i sprawdzen (wszystkie branze),

8.1.8 komplet deklaracji zgodnosci EC, posegregowanych atestow, DTR, gwarancji i dokumentoéw na
poszczegolne uzyte materialy i urzadzenia wbudowane w dany lokal (dokumentacja powinna by¢
podzielona na branze /budowlang/ elektryczng/ sanitarng/ ze stosownymi wykazami, zalgczone
dokumenty powinny okreslaé poszczegolne elementy realizowane w toku inwestycji) ;

8.1.9 Dokumentacje zdjeciowa budynku oraz wnetrza (w 1 egz.) przed i po wykonaniu prac - na plytach
CD/DVD/ PenDrive.

9) Inwentaryzacje budowlang powykonawcza przebudowy z naniesionymi obmiarami powierzchni Kkorytarzy
ciggow komunikacyjnych oraz klatek schodowych wedtug (PN-ISO 9836:1997):

* rzuty korytarzy ciagéw komunikacyjnych oraz klatek schodowych. Rzuty winne zosta¢ przedstawione
ze wskazaniem obmiardow w §wietle;
« plan sytuacyjny.

10) powiadomienie Zamawiajacego z wyprzedzeniem o zamiarze wykonania robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

11) powiadomienie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania ewentualnych innych robot budowlanych;

12) niezwloczne usunigcie ujawnionych usterek;

13) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji umowy w formie
odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbegdnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Zamawiajagcego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez
w formie pisemnej w terminie do 4 dniroboczych;

14) prowadzenie prac z jak najmniejsza ucigzliwo$cig dla uzytkownikow budynku;

15) codzennie po zakonczeniu robdt posprzatanie terenu zabrudzonego w wyniku prowadzenia prac;

16) po zakofczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanic nadajagcym si¢ do
uzytkowania.
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§5
WYNAGRODZENIE
Wysokos$¢ ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy za bezusterkowe wykonanie prac stanowiqcych przedmiot

niniejszej umowy ustala si¢ na kwote; 7 (stownie ........... .. ..) hetto
plus nalezny podatek VAT...% tj... ..zt co lqcznle stanowi wynagrodzeme ryczaltowe w wysok0s01
Lzb (stownie ...ooiiii ).

Wynagrodzeme ryczaltowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia wedlug stanu
prawnego na dzien zlozenia oferty.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ czesciowego fakturowania prac, tj. w 3 etapach za kazdy wymieniony, wykonany
i odebrany etap robot:

1) I etap — w wysokosci do 25 % wartosci zamowienia okreslonego w ust. 1, (rozliczenie w roku 2017)

2) Il etap - w wysokos$cido 25 % warto$ci zamowienia okre$lonego w ust. 1, (rozliczenie w roku 2017)

3) Il etap - w pozostalej wysokosci warto$ci zamowienia okre$lonego w ust. 1, (rozliczenie w roku 2018)
przy czym wynagrodzenie to jest platne przez Zamawiajacego przelewem w terminie 30 dni od daty wplywu do
Zamawiajacego faktur (czesciowych, koncowej) wystawionych przez Wykonawce i przedstawienia przez niego
dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
(w postaci potwierdzen przelewu tego wynagrodzenia i stosownych oswiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw), na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach.
. Podstawa do wystawienia faktur cze§ciowych jest okazanie przez Wykonawce protokotdw cze§ciowego odbioru
robot potwierdzajacych wykonanie cze$ci prac ujetych w dokumentacji technicznej, podpisanych przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, a faktury koncowej - protokoét odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisjg
podczas odbioru, podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokol potwierdzajacy usunigcie usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

§6
PODWYKONAWCY
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 1,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okre$lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia OL.242.48.1.TK.2017;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w ust. 2.
. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedlozenia mu umowy, o ktorej mowa w ust. 5, zglasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.
. Niezgloszenie pisemmnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczona za zgodnos$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
wskazanej w § 5 ust. 1.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w ust. 2,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej wskazanej w § 10 ust. 1 pkt 8.

10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian ww. umowy o podwykonawstwo.
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§7
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystigujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Zaptata, o ktorej mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi i obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dor¢czenia mu stosownego zawiadomienia, zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 31 w terminie tam wskazanym, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci nalezne;j
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplat; w takim wypadku zaplata
nastepuje w terminie 21 dni od wykazania zasadno$ci zaplaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8
ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru sg prace stanowigce przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czg$ciowo wykonanych robot.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie przedstawicielom Zamawiajacego
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a takze w szczegdlnosci
atestow, deklaracji zgodnosci lub certyfikatow wbudowanych materiatow.
Wykonawca do zgloszenia do odbioru ma obowigzek przedtozy¢ dokumentacje ujeta w § 4 ust.2 pkt 8 umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania czynno$ci odbiorowych w terminie do 10 dni roboczych liczac od daty
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru.
Dokladny termin rozpoczecia prac odbiorowych okreSla Zamawiajacy. Zamawiajacy przekazuje t¢ informacije
wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnos$ciach odbioru uczestnicza posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa przedstawiciele:
1)  Wykonawcy i podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow,
2) Zamawiajacego.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a takze termin wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych usterek i wad.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnig, Zze przedmiot umowy nie osiagnal gotowo$ci do odbioru z powodu nie
zakoficzenia robot, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczyna bieg okres
r¢kojmi 1 gwarancji.
Zamawiajagcy wyznaczy termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed zakonczeniem okresu gwarancji
oraz termin na protokolame stwierdzenie usunigcia usterek i wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja
rozpocznie roboty nie pdzniej niz 7 dni przed uplywem okresu gwarancji, a zakoniczy je protokotem nie pdzniej niz
w ostatnimdniu tego okresu.

§9

GWARANCJA

Na prace objgte niniejsza umowg Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ... miesiecy gwarancji oraz .... miesiecy
gwarancji na wbudowane urzadzenia oraz uzyte materialy udzielam (zgodna z gwarancjq producenta) oraz zapewni
ich konserwacjg.
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostanie
rozszerzona przez udzielenie gwarancji na wykonane prace na okres ........... m-cy (sfownie:

v ee e ee o) PO jEj uplywie.
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W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym niesprawnosci uzytego materialu, Wykonawca zobowigzany
jest do wymiany niesprawnego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7 dniroboczych od zgloszenia.

Naprawy gwarancyjne Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ na swodj koszt w terminie 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia mu konieczno$ci ich wykonania przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow gwarancyjnych w terminie okre$lonym w ust. 3 lub 4,
Zamawiajacy moze dokonaé wymiany lub wykonaé naprawe we wlasnym zakresie, a Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami jej wykonania, na co niniejszym wyraza zgodg.

§10
KARY | ODSZKODOWANIA
Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowng z tytuhu:

1) zwloki w wykonaniu prac objetych umowa — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust.

1, za kazdy dzien roboczy zwioki,

2) zwloki w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas odbioru prac - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto

ustalonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzen roboczy zwloki w stosunku do terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktorym

mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien roboczy zwloki,

4) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca -

w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia netto ustalonego w § Sust. 1,

5) braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 5 ust. 1,

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 5 ust. 1,

7) nieprzedlozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

- w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 5 ust. 1,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wbrew wezwaniu Zamawiajacego, o ktorym

mowa w § 6 ust. 9 - w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 5 ust. 1.
Wykonawca wyraza zgod¢ na naliczanie i potrgcanie przez Zamawiajacego kar umownych, o ktéorych mowa w ust.
1pktl-2i4-38, zprzystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajacy o fakcie naliczenia kary i jego przyczynach bedzie informowaé Wykonawce w formie pisemnej
w notach ksiggowych.
Jezeli szkoda wynikajaca z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przewyzszy wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych, Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie odszkodowanie uzupeiajagce na zasadach
ogblnych.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci stanowiacej 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, tj. ..ccvreees (SIOWNIE: oo ), zwang dalej
zabezpieczeniem, najpozniej w dniu zawarcia umowy, przez jej podpisaniem W fOrMIE: .......ccccovivvevierierierinrvr v
Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu nalezy uiSci¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego — BANK PEKAO
S.A.10/S-CIE 63 1240 3914 1111 0000 3088 5813.
Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie, powinno by¢ one zgodne z zapisami niniejszej umowy.
Z tre$ci gwarancji musi w szczegdInoscijednoznacznie wynikac:

1) zobowiazanie gwaranta (banku, zakladu ubezpieczer itp) do zaptaty do wysokosci okre§lonej w gwarancji
kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace o$wiadczenie, ze
zaistnialy okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy (dzient zfoZenie
oswiadczenia w placéwce operatora pocztowego jest jednoznaczne ze zlozeniem w siedzibie gwaranta);

2) termin obowigzywania gwaranciji;

3) miejsce i termin zwrotu gwaranciji.

Zamawiajacy ma prawo, bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, przeznaczyé
zabezpieczenie na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub usterek powstalych w wyniku nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, ujawnionych w czasie robo6t, ich odbioru, ktérych Wykonawca nie usunie
w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia. O wysoko$ci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyzszy
cel Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie.

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
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1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone (zwolnione) w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru
prac i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonane;

2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone (zwolnione) w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za
wady.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajagcemu przyshiguje prawo do odstgpieniaod umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanic umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach,

2) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat rob6t zgodnie z umowa bez uzasadnionych
przyczyn, a opoOznienie przekracza 7 dni kalendarzowych, mimo wcze$niejszego wezwania przez Zamawiajacego
zlozonego na piSmie, w takim wypadku Zamawiajacy moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy
w terminie 2 dni liczonych od 8-go dnia opdZnienia,

3) w razie zaistnienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 7 lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz
5 % wartosci umowy wskazanej § 5 ust. 1,

odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢c w terminie 8 dni kalendarzowych od powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.

2. Wykonawcy przyshiguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni przekazanie mu frontu robot
o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminu okre§lonego W umowie.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pi$mie pod rygorem niewaznos$ci i zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 Wykonawcy przystiguje wynagrodzenie za ushigi wykonane do
dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa i odebrane.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia
w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie prac i mimo pisemnego wezwania
(przestanego fax-em lub droga elektroniczng) do ich wznowienia przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu umowy lub jego czgdci,
a opdznienie wynosi 7 dni, mimo pisemnego wezwania (przestanego fax-em lub droga elektroniczng) do realizacji
prac,

3) w przypadku wykonywania prac z naruszeniem warunkOw umowy, mimo pisemnego wezwania (przestanego fax-
em lub droga elektroniczng) do dziatan korygujacych nieprawidtowosci.

§14
OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ROZWIAZANIA UMOWY
LUB ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. W razie odstapienia lub rozwigzania umowy za wypowiedzeniem:
1) Wykonawca zobowigzany jest do:
a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji robot w toku, na dzien odstapienia lub
rozwigzania umowy,
b) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktora odpowiada za odstapienie lub rozwigzanie umowy,
€) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na placu budowy jest
niezbedne,
d) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
2) Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaplaty wynagrodzenia za wykonang
i odebrang bezusterkowo cze$¢ robot,
b) przejecia placu budowy.
2. Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia umowy o odbiorze robot.
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§15
OBOWIAZKI STRON W RAZIE ODSTEPIENIA OD UMOWY
Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okre§lonego w § 12 pkt. 1, jest obowigzany naprawi¢ drugiej
stronie szkod¢ spowodowang odstgpieniem, chyba Ze odstapienie nastapito z przyczyn, za ktoére odpowiada druga
strona.
. W razie odstapienia lub rozwigzania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:
a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji prac w toku, na dzien odstgpienia lub
rozwigzania umowy,
b) zabezpieczenia przerwanych prac na koszt strony, ktéra odpowiada za odstgpienie lub rozwigzanie
umowy,
C) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych prac w toku, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada.
. Do odbioru prac w toku stosuje si¢ odpowiednie postanowienia umowy o odbiorze prac.
. W przypadkach, gdy brak wspoldzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) w inwentaryzacji
materialdow, w sytuacjach o ktéorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo komisyjnej inwentaryzacji materialow
bez udzialu Wykonawcy.

§16
ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOW Y
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcey:
1) w zakresie terminu wykonania umowy - w przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu wykonania umowy lub
jej czesdci ze wzgledu na:

a) przekroczenie okre$lonych przez prawo termindéw wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

b) zmiany w trakcie wykonywania umowy przepiséw, norm lub normatywoéw majacych zastosowanie do
przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., ktore skutkuja
konieczno$cia zmian zalozen projektowych okreslonych w opisie przedmiotu umowy,

C) pisemnego zgdania wstrzymania prac skicrowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego, o ile zgdanie
nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

d) wystapienia sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od
obu stron, ktéorego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy i ktoérego nie mozna bylo
unikngé, ani ktéoremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci (np. pozar, powodz,
inne kleski zywiolowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania
wojenne),

przy czym przedtuzenie terminu wykonania umowy lub jej cze$ci moze nastapi¢ o czas niezb¢dny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania

okolicznosci, o ktorych mowa w lit. a), b), c) lub d).

2) w zakresie zmiany wynagrodzenia - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT - wynagrodzenie

Wykonawcy okre$lone w umowie zostanie zmienione z uwzglgdnieniem nowej stawki podatku VAT.

Strona wystepujagca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmian¢ postanowien zawartej umowy nusi by¢ wyrazony na
pi$mie.

§17
Wszelkie dopuszczalne zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Prawo
budowlane i Kodeksu cywilnego.
Spory powstale w zwigzku z przedmiotowa umowag strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadow miejscowo
wlasciwych dla siedziby Zamawiajacego.

§18

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:

1) Nr1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia OL.242.48.TK.2017,

2) Nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia ................ I.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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