Zalacznik nr 2 do SIWZ/KA/ZP/3/2010

Projekt umowy

UMOWA NR KA/......... /2010
z dnia dd.mm.rrrr

,.Komunikacja Autobusowa” Sp. z 0.0. w Swinoujéciu, ul. Kotataja 4a w imieniu ktorej dziala
Prezes Zarzadu - Dyrektor Spotki, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
00000234039, NIP 855-153-18-03, REGON 320024091,

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr KA/ZP/3/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamdwien
publicznych.

Strony uzgadniaja co nastgpuje:

1.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania czynnosci bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy, w Scistej wspdtpracy z Zamawiajacym, stosujac si¢ do jego zalecen, przepisOw
obowiazujacego prawa 1 postanowien Umowy.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy nalezne wynagrodzenie stosownie

do postanowien Umowy, w terminach 1 na warunkach w niej okreslonych.

Zakres zadan i1 czynnosci Wykonawcy okresla zatacznik 1 do Umowy.

4.  Zadanie inwestycyjne, nad ktorym Wykonawca sprawowac bgdzie nadzér inwestorski okresla
zalacznik nr 3 do Umowy.

el

§1
DEFINICJE

1. ,Przedsigwzigcie” (Inwestycja) oznacza zadanie inwestycyjne pn.: ,Budowa zajezdni
autobusowej w Swinoujéciu wraz z infrastruktura”.

2. ,,Wykonawca Inwestycji” oznacza sygnatariusza umowy o roboty budowlane, podmiot, ktory
zostat zatrudniony przez Zamawiajacego do wykonania umowy.

3. ,Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza kierownika personelu powotanego do wykonania
Umowy.

4. ,Umowa o wykonanie robdt budowlanych” (Kontrakt) oznacza umow¢ o wykonanie robot
budowlanych, zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca Inwestycji,

5.  ,Personel” oznacza zespo6t specjalistow zaangazowanych przez Wykonawce do wykonania

Umowy, w szczegolnosci okre§lony w zataczniku nr 2 do Umowy — ,,Wykaz oséb, ktérym

zostana powierzone kluczowe stanowiska’;

»Strona” lub Strony: oznaczaja Zamawiajacego 1/lub Wykonawce;

»Strona Trzecia” oznacza osobg lub jednostke inna niz Zamawiajacy lub Wykonawca;

8. ,Umowa” oznacza zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Czynnosci w ustalonym terminie, na ustalonych
w niej warunkach 1 za uzgodnione Wynagrodzenie;

9. ,,Czynno$ci” oznaczaja wszelkie prace zwigzane z pelnieniem funkcji Wykonawcy, dla
zadania inwestycyjnego, stanowiacego przedmiot Umowy opisanego szczegotowo w
zalaczniku nr 1 do umowy — ,,Zakres zadan 1 czynnosci”.

10. ,,Wynagrodzenie” oznacza ceng ryczattowa brutto za kazdy miesiac realizacji Umowy
ustalona na podstawie oferty, platng Zarzadzajacemu za wilasciwe wykonywanie Umowy wg
zasad okre$lonych w § 6.

—
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»Wykaz/protokét robot wykonanych czesciowo” oznacza dokument sporzadzony przez
Wykonawce Inwestycji stanowigcy podstawg odbioru czg$ciowego, potwierdzony przez
Wykonawce, w tym wlasciwych inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Wykaz ten jest sporzadzany na podstawie stopnia zaawansowania
robot okreslonych w ,,Zakresie rzeczowo - finansowym”.

»Zakres rzeczowo — finansowy” oznacza wykaz dokument o tej nazwie stanowiacy integralng
cze$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca Inwestycji

§ 2
PERSONEL

Personel wyznaczony przez Wykonawce do wykonywania Czynnosci w ramach Umowy
sktada si¢ z wielobranzowego zespolu specjalistow - inspektorow nadzoru robdt
budowlanych, w tym osoby koordynujacej pracg inspektoréw nadzoru.

Wykonawca wyznaczy wielobranzowy zespdt inspektorow nadzoru zgodnie z przepisami

polskiego prawa budowlanego i zalacznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Zespot bedzie

prowadzil nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zakresu rzeczowego

robot wymienionych w zalaczniku nr 3. Nadzor inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z

postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budoweg, przepisami prawa budowlanego 1

wymaganiami wynikajacymi zumoéw zawartych przez Zamawiajacego z Wykonawca

Inwestycji.

Wielobranzowy zesp6t specjalistow bedzie prowadzil sprawy zadania inwestycyjnego Gminy

Miasta Swinoujécia zgodnie z obowiazujacym prawem i wymagania programu unijnego z

ktorego wspottinansowane jest przedsigwzigcie oraz dokumentowat podejmowane Czynnosci.

Wykonawca wyznacza kierownika Zespotu, petniacego role Przedstawiciela Wykonawcy.

Osoba ta bgdzie odpowiedzialna za:

a) utrzymywanie biezacej lacznos$ci pomigdzy wszystkimi uczestnikami Przedsigwzig¢,
oraz koordynacjg ich dzialania;

b) biezaca kontrole nad Przedsigwzigciem pod wzgledem technicznym, finansowym
1organizacyjnym zgodnie z 1 wymaganiami wynikajacymi zumoéw zawartych z
Wykonawca Inwestycji oraz niniejszej umowy,

c) sprawdzanie dokumentow 1 dokumentacji przedktadanej przez Wykonawce Inwestycji,
opracowywanie na biezaco wymagane]j dokumentacji Przedsigwzigcia, w tym
protokotdéw platnosci 1 raportow,

d) informowanie Zamawiajacego o postepie prac, wystepujacych problemach i sposobie
ich zatatwiania.

Wykaz personelu stanowi zatacznik nr 2 do umowy (sporzadzony na podstawie zatacznika

nr 6.6 do oferty Wykonawcy).

Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wilasciwego wykonania Czynno$ci lub niewtasciwego

zachowania, okaze si¢ konieczne zastapienie jakiejkolwiek osoby z wyznaczonego Personelu,

Wykonawca zorganizuje niezwlocznie zastapienie tej osoby przez inna o porownywalnych

kwalifikacjach, uzyskujac kazdorazowo akceptacje Zamawiajacego. Koszty zastapienia

poniesie Wykonawca.

§3
ROZPOCZECIE, ZAKONCZENIE, ZMIANY | PRZERWANIE UMOWY

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

Czynnosci nadzoru inwestorskiego zostang rozpoczete w dniu przekazania placu budowy dla
Wykonawcy robot budowlanych i zakonczone w dniu 30.11.2011 r.

Wykonawca bedzie realizowat zaméwienie (wykonywat Czynno$ci) w sposob zapewniajacy
realizacj¢ Przedsigwzigcia — Projektu w terminach okreslonych w harmonogramie
Zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Zmienione okolicznosci.
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Jezeli wystapia okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada, a ktore czynia
niemozliwym dla niego wykonanie zgodnie z Umowa catosci lub czgsci Czynnosci, to
niezwlocznie powiadomi on o tym Zamawiajacego. W tych okolicznosciach, jezeli zajdzie
koniecznos$¢ zawieszenia pewnych Czynnosci, to czas ich wykonania zostanie przedtuzony o
okres az do chwili, kiedy ustana okoliczno$ci powodujace zawieszenie plus uzasadniony, nie
przekraczajacy 7 (siedmiu) dni, okres na ponowne podjecie Czynnosci. Jezeli tempo
wykonywania pewnych Czynno$ci bgdzie musiato ulec zmniejszeniu, to czas ich wykonania
zostanie przedluzony w stopniu, w jakim okolicznos$ci to uzasadnia.
5. Zaniechanie, zawieszenie lub przerwanie CzynnoSci:

a) zawiadomieniem przez Zamawiajacego:

- Zamawiajacy ma prawo zawiesi¢ cato$¢ lub czg§¢ Czynnosci lub rozwiaza¢ Umowe
droga, co najmniej 30-dniowego wypowiedzenia skierowanego do Wykonawcy,
ktory niezwlocznie podejmie niezbedne kroki w celu wstrzymania wykonywania
Czynnosci 1 zmniejszenia do minimum wydatkow;

- jezeli Zamawiajacy uwaza, ze Wykonawca bez istotnego powodu nie wywiazuje si¢
ze swoich obowiazkéw lub niewlasciwie wykonuje swoje obowiazki, to moze
zawiadomi¢ otym Wykonawce podajac podstawe swojego stanowiska; jezeli
zadawalajaca odpowiedz nie wplynie w ciagu 7 dni, to Zamawiajacy moze
nastgpnym zawiadomieniem przerwa¢ Umowg, przy czym zawiadomienie takie
winno by¢ wydane w terminie nie pdzniejszym niz 28 dni od daty wystawienia przez
Zamawiajacego pierwszego zawiadomienia;

b) zawiadomieniem przez Wykonawce:

Wykonawca, po zawiadomieniu Zamawiajacego na co najmniej 14 dni naprzod, moze

przy pomocy dalszego zawiadomienia na co najmniej 42 dni naprzod zakonczy¢ Umowg

lub, wedlug swojego uznania i z zachowaniem prawa do rozwiazania Umowy, zawiesi¢
lub utrzymac¢ zawieszenie wykonania calosci lub czgsci Czynnosci w przypadku:

- jezeli w ciagu 56 dni po terminie ptatnosci faktury nie otrzymat ptatnosci tej czesci
faktury, ktora nie zostata do tego czasu pisemnie oprotestowana; lub

- jezeli Czynnosci zostaly zawieszone w zwiazku z postanowieniami § 3 ust. 4 lub
§ 3 ust. 5 lit. a) 1 gdy okres zawieszenia przekraczal 182 dni.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.  Obowiazek dbalosci 1 korzystanie z uprawnien.

a) Wykonawca wlozy najlepsza wiedzg, pilnos¢ 1 starannos$¢ dla wypetienia Czynnos$ci
bedacych przedmiotem Umowy;

b) w przypadkach, kiedy Czynno$ci obejmuja wykonywanie lub pelienie obowiazkow,
ktérych wymaganie wynika z warunkow umowy z Wykonawca Inwestycji lub umow z
Dostawcami podpisanych przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie:

- dziata¢ zgodnie z takimi umowami,

- o ile bedzie upowazniony do poswiadczania, decydowania lub dziatania
uznaniowego, begdzie to robi¢ w sposob rzetelny wobec Zamawiajacego i
Wykonawcy Inwestycji tak, jak dziata niezalezny fachowiec kierujacy si¢ witasna
wiedza 1 osadem,

-  modyfikowa¢ zobowiazania Wykonawcy Inwestycji pod warunkiem uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego w stosunku do kazdej modyfikacji, ktora moglaby
mie¢ wptyw na koszty lub jako$¢ robdt lub dostaw oraz terminy.

2. Wykonawca zapewni na czas realizacji Umowy odpowiednie wsparcie logistyczne
(w zakresie niezb¢dnym, nie wynikajacym z kontraktu Zamawiajacego z Wykonawca
Inwestycji 1 Dostawcami), administracyjne 1 informacyjne dla Personelu.

3.  Wiasnos$¢ Zamawiajacego.

Wszystko, co zostanie dostarczone lub oplacone przez Zamawiajacego (w tym rowniez sprzet

bedacy do dyspozycji w ramach umowy z Wykonawca Inwestycji) w celu wykorzystania przy
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wykonywaniu Czynno$ci w ramach Umowy, pozostanie wlasnoscia Zamawiajacego i, kiedy
tylko bedzie to mozliwe, zostanie oznakowane jako takie. Kiedy CzynnoS$ci zostana
zakonczone (lub przerwane), Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wykaz tego, co
pozostalo nie zuzyte przy wykonywaniu Czynnosci i zwrdci to co pozostato, zgodnie ze
wskazdéwkami Zamawiajacego.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Informacje.
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezplatnie, w rozsadnych terminach 1 w sposdb, ktory
nie op6zni wykonywania Czynnosci, wszelkie osiagalne przez niego informacje, ktére moga
mie¢ zwiazek z Czynno$ciami.
Decyzje.
We wszystkich sprawach, ktore zostana przedlozone przez Wykonawceg na piSmie
1w odpowiedni sposdb, Zamawiajacy wyda pisemne decyzje w rozsadnych terminach 1 tak,
aby nie op6znia¢ wykonywania Czynnosci.
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy:
a) dokumenty - sukcesywnie w miarg ich uzyskiwania przez Zamawiajacego, w tym:
- uwierzytelnione kopie umoéw z Wykonawcami Inwestycji z kompletem zatacznikow
do kazdej z nich, w tym dokumentacja projektowa,
- inne formalne uzgodnienia niezbedne do przygotowania 1 przeprowadzenia
wymaganych Czynnos$ci w nadzorowanych Przedsigwzigciach,
b) wsparcie: Zamawiajacy zapewni wspOiprace z terenowymi organami administracji
panstwowej, samorzadowej 1 instytucjami, z ktoérymi wspdipraca, ich zezwolenia i
decyzje wymagane sa w zwiazku z realizowanym Przedsigwzigciem.

§6
WYNAGRODZENIE I PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy.
a) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za Czynnosci zgodnie z oferta i postanowieniami

Umowy miesigczne wynagrodzenie ryczattowe netto w kKwocie .......c.ccooeevieniennen. zt
(stownie ziotych: .....ccoooiiiiiiiie ) powigkszona o mnalezny
podatek VAT 22 % t]. .cooovevviennienee. zt, co lacznie stanowi miesigczne wynagrodzenie
ryczattowe brutto ...........cccee..... zt (stownie zlotych: .......cccooeiiiiiiiiiie e, ), za

kazdy miesiac realizacji umowy.

b) szacunkowe wynagrodzenie umowne netto okreSlone jako iloczyn kwoty
wynagrodzenia miesigcznego okreslonego w ust. 1 lit. a) 1 maksymalnego okresu
realizacji umowy okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy (15 miesigcy) stanowi

kwota ...ccveeeiieeiieee e zt (stownie zIotych: ......coooiiiiiiii )
powigkszona o nalezny podatek VAT 22 % tj. woovvrveerveeennnenn. zt, co lacznie stanowi
szacunkowe wynagrodzenie umowne brutto ...................... zt (stownie zlotych:
.......................................... ).

c) w przypadku wykonywania dla poszczegdlnych robot realizowanych w ramach
Przedsigwzigcia Czynno$ci umownych w niepelnym wymiarze miesiaca, nalezne
wynagrodzenie za dany miesiac, za Czynnos$ci umowne dla poszczegdlnych robot
Przedsigwzigcia zostanie obliczone jako iloczyn kwoty wynagrodzenia miesigcznego
okreslonego w ust. 1 lit. a) 1 ilorazu liczby dni wykonywania czynno$ci umownych w
danym miesiacu do catkowitej liczby dni danego miesiaca,

d) za okres od podpisania umowy do rozpoczgcia Czynnosci dla danego Przedsigwzigcia
lub w wypadku zawieszenia Czynno$ci dla danego Przedsigwzigcia, Wykonawca nie
otrzymuje wynagrodzenia.

Fakturowanie 1 terminy pfatnosci.
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a) Wykonawca bedzie przedktadat faktury za okres wykonywania Czynnos$ci kazdego
ostatniego roboczego dnia miesiaca, z zastrzezeniem lit. b).
b) faktura wystawiana bedzie przez Wykonawce na kwotg brutto stanowiaca rownowarto$¢
wynagrodzenia miesi¢cznego okreslonego w § 6 ust.1 lit. a).
c) kwoty wynikajace z faktur i nalezne Wykonawcy beda placone bez zwloki, w terminie
21 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajacego faktury wystawionej przez Wykonawce.
Niedotrzymanie terminu ptatnosci.
Jezeli Wykonawca nie otrzyma platnosci w terminie wskazanym w § 6 ust.2 lit. c), to beda
mu wyptacone odsetki ustawowe za zwloke obliczane w stosunku do kwoty naleznej,
poczynajac od dnia, w ktorym przypada platnos¢ faktury.
Faktury sporne.
Jezeli jakas pozycja lub cze$¢ pozycji faktury przedlozonej przez Wykonawcg jest
kwestionowana przez Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie Wykonawce
o swoich racjach 1 nie op6zni zaptacenia reszty faktury. Zapis § 6 ust. 4 niniejszej umowy
bedzie si¢ odnosit do wszystkich kwot zakwestionowanych, ktore Zamawiajacy ostatecznie
postanowi zaptaci¢ Wykonawcy.
Wykonawca wystawia faktur¢ na: ,,Komunikacja Autobusowa” Sp. z o0.0. ul. Kolataja 4a,
72 — 600 Swinoujécie, NIP 855-153-18-03.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC | UBEZPIECZENIE

Odpowiedzialno$¢ pomigedzy Stronami

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

a) Wykonawca bedzie zobowiazany do zaplacenia Zamawiajacemu kar umownych
w wysokosci 0,5 % catkowitego szacunkowego wynagrodzenia z tytulu Umowy
(okreslonego w § 6 ust.1 lit. b) za kazdy dzien opdznienia, w przypadku nie dotrzymania
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, terminow:

- realizacji dokumentoéw przewidzianych w umowie z Wykonawca,

- dokonywania sprawdzen dokumentow Wykonawcy przedkladanych zgodnie z
umowa jw.,

- przekazywania dokumentow 1 informacji niezbednych do zaprojektowania i
wykonania robot,

b) rozwiazanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie stanowito
podstawe do zadania przez Zamawiajacego odszkodowania w kwocie 1 trybie
wynikajacych z gwarancji wykonania umowy.

c) kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. a) Zamawiajacy moze potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy w przypadku, kiedy zostanie

dowiedzione, ze uchybit jakiemu$ swojemu zobowigzaniu wobec niego wynikajacemu

z Umowy.

Trwanie odpowiedzialnosci.

Ani Zamawiajacy ani Wykonawca nie bgda uwazani za odpowiedzialnych za straty lub

szkody wynikte z jakichkolwiek przyczyn, jezeli nie zostanie przeciw jednemu z nich

zgloszone formalne roszczenie przed uptywem terminéw ustalonych przez prawo.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca przedtozy w dacie podpisania Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy o wartosci 10% szacunkowego wynagrodzenie umownego brutto okreslonego w § 6

ust. 1 lit. b). W przypadku Zabezpieczenia ztozonego w formie innej (wedlug wzoru

okreslonego w zalaczniku nr 3 do SIWZ) niz pieni¢zna musi by¢ ono wazne 10 dni
po uptywie terminu realizacji umowy okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, z mozliwos$cia
przedtuzania do okresu wynikajacego z termindw realizacji Przedsigwzigcia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci 1 odszkodowanie
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Zamawiajacy zada, aby Wykonawca posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
wysokosci rownowartosci minimum 500.000 EURO.

Odszkodowanie:

Jezeli kary umowne 1 warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania robot nie pokryja
rzeczywiscie poniesione] szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego
na ogdlnych zasadach.

§8
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Roszczenia z powodu strat lub szkod.

Z wyjatkiem przypadkoéw przewidzianych § 7 ust. 1.3, wszelkie roszczenia z powodu strat lub
szkod wyniklych ze zlamania lub przerwania Umowy beda uregulowane droga ugody
pomigdzy Zamawiajacy 1 Wykonawca a w przypadku, kiedy taka ugoda nie zostanie
osiagnigta, beda poddane postgpowaniu sadowemu zgodnie z § 8 ust. 2.

Postegpowanie sadowe.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postgpowania Cywilnego.
Wszelkie spory lub roszczenia wynikte z, lub odnoszace si¢ do niniejszej Umowy albo
jej ztamania, przerwania lub uniewaznienia — nie uregulowane droga ugody — zostana
powierzone rozstrzygnigciu sadu gospodarczego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§9

POSTANOWIENIA OGOLNE

Jezyk 1 prawo.

a) Umowa sporzadzona zostala w jezyku polskim.

b) Prawem rzadzacym Umowa jest prawo Rzeczypospolitej Polskie;j.

Sprzet 1 wyposazenie

Sprz¢t 1 wyposazenie niezb¢dne do wykonywania Czynnos$ci, jak rdwniez Strona,

ktora je dostarcza, wymienione zostang w stosownych protokotach przekazania.

Cesja 1 podzlecenia

a)  Wykonawca nie bedzie miat prawa bez zgody Zamawiajacego odstgpowac¢ innych niz
pieniadze korzysci z Umowy;

b) ani Zamawiajacy ani Wykonawca nie beda mieli prawa cedowania swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy, bez pisemnej zgody drugiej Strony;

c) Wykonawca nie bedzie miat prawa dawaé lub przerywac¢ podzlecen dotyczacych
wykonania catosci lub czgsci Czynnosci, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Prawa autorskie.

Zamawiajacy zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Wykonawcy

dokumentow. Wykonawca bgdzie miat prawo do ich uzywania lub sporzadzania kopii jedynie

przy robotach 1 w celu, do ktorego sa przeznaczone i nie bedzie on musiat uzyskiwac

zezwolenia Zamawiajacego na sporzadzanie kopii do takiego uzytku.

Sprzecznos¢ interesow.

O ile Zamawiajacy nie wyrazi na to zgody na pismie, to Wykonawca ani jego Personel nie

beda mieli prawa bra¢ zadnego udziatu finansowego ani otrzymywac¢ zadnego wynagrodzenia

w zwiazku z Przedsigwzigciem z wyjatkiem tego, co jest ustalone w Umowie.

Wykonawca nie zaangazuje si¢ w zadna dzialalno$¢, ktora moglaby by¢ sprzeczna

z interesami Zamawiajacego w zwigzku z Umowa.

Zawiadomienia.

Oficjalne zawiadomienia zwiazane z Umowa beda sporzadzane na pisSmie 1 begda

obowiazywac¢ od dnia ich otrzymania pod nastgpujacymi adresami:
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a) dla Zamawiajacego:
Komunikacja Autobusowa Sp. z 0.0.
ul. Kottataja 4a,
72-600 Swinoujscie
Telefon (091) 321 54 04
Faks: (091) 321 45 40

b) dla Wykonawcy:

telefON e
B . e

Zawiadomienia moga by¢ dorgczone do rak wlasnych, wyslane telefaksem za pisemnym
potwierdzeniem odbioru, listem poleconym lub telefaksem potwierdzonym nastgpnie
listownie.

7.  Publikacje
Wykonawca ani zaden z cztonkdw jego Personelu nie ma prawa i nie moze wykorzystywac
dokumentow dotyczacych niniejszej Umowy lub przekazywa¢ informacji w nich zawartych
w celach innych niz wynikajacych z tej umowy.

§10

1. Dopuszcza sig nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:
a) zmiana stawki 1 kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6,
b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamdwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,
c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

— dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetienie wymogow technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac 1
uwzglednienia wzajemnych powiazan,

— koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego.

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:
a) ad ust. 1 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,
b) ad ust. 1 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu publicznego,
c) adust. 1lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia:
— tiret pierwsze: o okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dzialania,
— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu
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3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
obowiazujace przepisy, w tym w szczegdlnosci:
- ustawa Kodeks cywilny,
- ustawa Prawo zamowien publicznych,
- ustawa Prawo budowlane,
- ustawa Prawo ochrony srodowiska.

§ 11
Wymienione w tresci umowy zataczniki nr 1, 2, 1 3 stanowia integralng czg$¢ umowy.
§12

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej —
uzgodnionego i1 podpisanego przez strony aneksu do umowy.

§13

Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazde;
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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