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Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zaméwienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinoujsciu” w ramach projektu pn :
»Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Zamawiajacy:

Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia w Swinoujsciu,
z siedziba w Swinoujsciu, ul. KoHtataja 4, 72-600 Swinoujécie, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551,
o kapitale zaktadowym w kwocie 88.980.000,00 zt w catosci optaconym.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

udzielanego w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010
roku, nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) na zadanie o wartosci szacunkowej ponizej kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8§ ustawy Prawo zamowien
publicznych, pn.:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul.
Barlickiego w Swinoujsciu”

Postgpowanie zwigzane jest z realizacja projektu pod nazwa ,,Modernizacja i budowa
sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujcie” , wspolfinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w ramach
Priorytetu | — gospodarka wodno-$ciekowa; dzialanie 1.1. — Gospodarka wodno-
scieckowa w aglomeracjach powyzej 15tys. RLM

Swinoujscie czerwiec 2011 r.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA zawiera:

Rozdzial1  Instrukcja dla Wykonawcow

WYKAZ ZALACZNIKOW do SIWZ :

1. Formularz oferty
2. Oswiadczenie o spelnianiu warunkow okreslonych przez Zamawiajacego
3. Oswiadczenie Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu z postgpowania o
udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 1 2 ustawy.
4. Wykaz wykonanych zadan — robot budowlanych
5. Projekt umowy
6. Wykaz czgSci zamowienia, jakie bgda powierzone podwykonawcom
7. Dokumentacja projektowa — zatacznik dostgpny w formie elektronicznej na stronie
internetowej www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343
8. Pozwolenie na budowe.
9. Wykaz osob, ktore ze strony Wykonawcy bgda uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia
10. Oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia posiadaja
wymagane uprawnienia.
11. Przedmiary robot:
1. sieci
2. przyltaczy
12. O$wiadczenie — pisemne zobowiazanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbgdnych zasobow.
13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
14. Zalacznik graficzny dotyczacy warunkow odtworzenia nawierzchni.
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1. Zamawiajacy
Zamawiajacym jest Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres: ul. KoHataja 4, 72-600 Swinoujscie
Tel.: +48 091 321-35-24, fax.: +48 091 321-47-82
e-mail: zwik@zwik.fn.pl
www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343

2. Opis przedmiotu zaméwienia.

2.1. Przedmiotem zamoOwienia jest realizacja, w sposob réwnowazny do ,,Warunkow
kontraktowych FIDIC dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego” 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2009r., przygotowane i
opublikowane przez Migdzynarodowa Federacj¢ Inzynierow Konsultantow FIDIC , zadania
pod nazwa:

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu”.

2.2. Przedmiot zamdwienia zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik nr 7
do siwz oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot stanowiacej zatacznik nr 13 do siwz.

2.3. Zamodwienie obejmuje takze odtworzenie poszczegolnych elementow nawierzchni, w tym
pasa drogowego ulicy i chodnikow na ul. Barlickiego, z uwzglednieniem nastgpujacych
warunkow technicznych:

Jezdnia (3 badania zaggszczenia gruntu + badanie podbudowy z kruszywa ptyta dynamiczna)
Warstwy konstrukcyjne wykona¢ za pomoca rozscietacza cata szerokoscia, wedlug zatacznika
graficznego (zatacznik graficzny stanowi zat. nr 14 do siwz).

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego #0/12.8 (cata szerokos¢)

6 cm — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego # 0/16 (szeroko$¢ wykopu)

7 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego # 0/25 (szeroko$¢ wykopu)

20cm warstwa podbudowy z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie

(szerokos¢ wykopu)

Zatoki postojowe (2 badania zaggszczenia gruntu + badanie podbudowy z kruszywa ptyta
dynamiczna)

kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo piaskowa

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie
Chodnik (2 badania zaggszczenia gruntu) plytki betonowe, kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo piaskowa

10cm - warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa

Sciezka rowerowa (2 badania zageszczenia gruntu) ptytki betonowe, kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo piaskowa

10cm - warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa

2.4. Przedmiot zamowienia odpowiada kodom CPV:

45 23 24 10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
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4523 24 40-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

452332 20-7  Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

2.5. Przedmiot zamowienia wspotfinansowany ze srodkéw Funduszu Spoéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w ramach Priorytetu I — gospodarka
wodno-$cickowa; dziatanie 1.1. — Gospodarka wodno-$cieckowa w aglomeracjach powyzej
15tys. RLM na realizacje projektu pod nazwa ,,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych
Miasta Swinouj$cie”.

2.6. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania czgs¢ robdt budowlanych.
Wykonawca musi wskaza¢ w ofercie czg$¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom na zataczniku nr 6 do siwz.

3. Osoby ze Strony Zamawiajacego uprawnione do kontaktow :

- Kierownik Wydziatu Sieci mgr inz. Jan Chrzastowski mail: jchrzastowski@zwik.fn.pl -
w sprawach merytorycznych, tj. zwiazanych z przedmiotem zamdwienia,

- Kierownik Dziatu Inwestycji inz. Waldemar Rychlik: wrychlik@zwik.fn.pl — w
sprawach formalnych, tj. zwiazanych z przebiegiem postgpowania, warunkami udzialu w
postgpowaniu.

4.  Tryb postgpowania

Postgpowanie o udzielenie zamdOwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010
roku, nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) zwana dalej PZP

5.  Termin realizacji przedmiotu zamowienia:

5. 1. Termin wykonania przedmiotu zamowienia — 35 dni kalendarzowych od protokolarnego
przekazania terenu budowy.

5.2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 15 dni kalendarzowych
od podpisania umowy na roboty budowlane .

6. Warunki udzialu w postegpowaniu oraz opis sposobu oceny spelniania tych
warunkow

6. 1. O udzielenie zamdwienia ubiega¢ si¢ moga Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.), a spelniajacy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, a
wigc dotyczace:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania,
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b) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6. 2. Celem spelienia warunku zawartego w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.) Wykonawca musi
wykazag, iz:

a) w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, (a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie) wykonat co najmniej trzy roboty
budowlane, polegajace na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociagowych lub
kanalizacyjnych ~w technologii odpowiadajacej swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiacym przedmiot zamdwienia , o dlugo$ci nie mniejszej niz 100 m kazda i wartoscia
nie mniejsza niz co najmniej 200.000,00 ztotych brutto dla kazdego zamowienia. Wykonawca
nie moze sumowac¢ wartosci kilku robdt o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej
warto$ci porownywalnej.

Dodatkowo ww. inwestycje musza by¢ zrealizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
lub r6wnowazne.

b) co najmniej jedna z 0sdb, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen wodociaggowych 1 kanalizacyjnych lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisow, a ktore uprawniaja do pehlienia funkcji kierownika
robot kanalizacyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych.

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalnosci drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostalty wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw, a ktore uprawniaja do petnienia funkcji
kierownika robo6t drogowych.

W celu potwierdzenia spetniania w/w warunkow Wykonawcy zobowiazani sa przedlozy¢:

Wykaz osob, ktore bgda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdéwienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych 1 do§wiadczenia, niezbgednych do wykonania zaméwienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci wg wzoru stanowiacego Zalacznik nr
9i10

C) posiada optacona polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia z suma ubezpieczenia w wysokosci co
najmniej 250.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
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6.3. Ocena speliania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuta ,,spetnia —
nie spelnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 1 o$wiadczeniach
wyszczegolnionych w pkt. 7 siwz. Z treSci zalaczonych dokumentow musi wynikad
jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spenia.

7.  Wykaz oswiadczen i dokumentow jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia warunkow udzialu w postepowaniu:

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoOwienia wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych do oferty nalezy zalaczy¢:

a) oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postgpowania o udzielenie
zaméwienia - zgodnie z zalacznikiem nr 3 do SIWZ (w przypadku wspolnego ubiegania sig
o udzielenie niniejszego zamoéwienia przez dwoch lub wigcej Wykonaweow w ofercie
musza by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich).

b) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania oferty, a w
stosunku do oséb fizycznych o$§wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (w
przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia przez dwoch lub

wigce] Wykonawcoéw w ofercie musza by¢ zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z
nich).

c) aktualne zaswiadczenia whasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleghtych ptatnosci
lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamdowienia przez dwdch
lub wigcej Wykonawcow w ofercie musza by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego
z nich. W przypadku sktadania oferty przez spotkg cywilna wykonawca musi zlozy¢
zaswiadczenie wystawione na spotke.

d) aktualne zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne 1 spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert.

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia przez dwoch
lub wiecej Wykonawcow w ofercie musza by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego
z nich. W przypadku sktadania oferty przez spotke cywilng wykonawca musi zlozyc
zaswiadczenie wystawione na spotke.
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7. 2. W celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, 0O
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieh publicznych
do oferty nalezy zalaczy¢:

a) o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu - zgodnie z zalacznikiem nr
2 do SIWZ (W przypadku sktadania oferty wspolnej Wykonawcy skladaja jedno wspolne
o$wiadczenie).

b) wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezb¢dnym do wykazania spelniania warunku
wiedzy i1 doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zataczeniem dokumentu
potwierdzajacego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone - zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ. W wykazie tym,
Wykonawca musi wykaza¢, iz wykonal, co najmniej 3 roboty budowlane polegajace na
budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociagowych lub kanalizacyjnych w
technologii odpowiadajacej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiacym przedmiot
zamowienia (o dlugosci tacznej nie mniej niz 100 m kazda i wartosci robdt nie mniejszej niz
200.000,00 ztotych brutto dla kazdego zamdéwienia). Dodatkowo ww. inwestycje musza-by¢
zrealizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub réwnowazne.

Wykonawca nie moze sumowac¢ wartosci kilku robot o mniejszym zakresie dla uzyskania
wymagane] wartosci porownywalnej (w przypadku sktadania oferty wspdlnej Wykonawcy
sktadaja jeden wspolny w/w wykaz).

c¢) wykaz oso0b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia, W
szczeg6lnosci  odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztatcenia
niezbgdnych do wykonania zamo6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zalacznikiem nr 9
do SIWZ (w przypadku sktadania oferty wspolnej, Wykonawcy sktadaja jeden wspolny w/w
wykaz). W wykazie tym Wykonawca musi wykaza¢, iz co najmniej jedna z oséb, ktora
bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiada:

- aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisoéw, a ktore
uprawniaja do pelnienia funkcji kierownika robdt sanitarnych w zakresie budowy sieci
kanalizacyjnych, oraz przynalezy do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

- aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalnosci
drogowej bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow, a ktore uprawniaja do
pelnienia funkcji kierownika robot drogowych, oraz przynalezy do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego
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d) os$wiadczenie, ze osoby wymienione w wykazie osob- zatacznik nr 10 do SIWZ , ktore
bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane uprawnienia
zgodnie z zalacznikiem nr 10 do SIWZ.

e) optacona polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazane] z przedmiotem zamoOwienia z suma ubezpieczenia w wysokosci co najmniej
250.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (w przypadku sktadania oferty wspolnej,
Wykonawcy sktadaja jeden dokument).

7.3.

Stosownie do zapisow art. 26 ust 2 b ustawy PZP Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i
doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub
zdolnos$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nimi stosunkdw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢
Zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowatl zasobami niezbgednymi do realizacji zamoéwienia,
w szczeg6lnosdci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia. Pisemne zobowiazanie innego podmiotu stanowi zatacznik nr 12
do siwz.

7.4. W przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt. 7.3, przektadane przez Wykonawce
kopie = dokumentow  dotyczacych kazdego z tych podmiotéw musza by¢
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez te podmioty.

7.5. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w rozdz. 7 pkt. 1:

1) lit. b)-d) — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie;

W odniesieniu do wykonawcoéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej maja zastosowanie postanowienia zawarte w paragrafie 4
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajow
dokumentéw jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcow oraz form, w jaki te
dokumenty moga by¢ sktadane ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817 ).

7.6.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 7.5. 1) lit. a i ¢ powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 7.5
1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania ofert.
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7.7.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 7.5, zastepuje si¢
je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 7.6 stosuje si¢ odpowiednio.

7.8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majacego
siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ do wilasciwych organdow odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbgdnych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

7.9 W zakresie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnos$ci oraz
warunkow w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym Zamawiajacy
nie precyzuje opisu sposobu spetienia tych warunkow.

8. Oferty wspdlne.

8.1. Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdwienia powinni
spetia¢ nastgpujace warunki:

a) oferta wspolna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z SIWZ,

b) spelia¢ warunki udzialu w postgpowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajace
spetnianie tych warunkéw. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaja Pelnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo reprezentowania ich w
postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zaleca sig, aby
Pelnomocnikiem byt jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia.

8.2. Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 8.1. lit. b) musi znajdowa¢ si¢ w ofercie
wspélnej wykonawcow. Pelnomocnictwo musi by¢é zlozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

8.3. Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postgpowania i do niego
zamawiajacy kieruje informacje, korespondencjg, itp;

8.4. Wspdlnicy spdtki cywilnej sa traktowani jak wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sig o
udzielenie zamowienia.

8.5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje zamowienia sa
zobowiazani przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowna umowe zawierajaca w swojej tresci
nastgpujace postanowienia:

1) okreslenie celu gospodarczego dla jakiego umowa zostata zawarta,
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2) oznaczenie czasu trwania umowy obejmujacej okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia oraz
czas gwarancji jakos$ci i rekojmi,

3) umowa winna upowaznia¢ jednego z wykonawcow we wszystkich sprawach zwiazanych
z oferta 1 umowa o realizacje zamdwienia.

9. Opis sposobu przygotowania ofert

9.1. Kazdy Wykonawca moze zlozy¢é w niniejszym postgpowaniu tylko jedna ofertg.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert cze$ciowych. Zamawiajacy nie
dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

9.2. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
9.3. Kazdy dokument sktadajacy sig¢ na ofertg musi by¢ czytelny.

9.4. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawcg. Zamawiajacy zaleca, aby ofertg podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub ewidencji
dziatalnosci gospodarczej. Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 8.1. lit. b) musi znajdowac
si¢ w ofercie wspdlnej wykonawcow. Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

9.5. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na ofertg
sporzadzony w innym jgzyku niz jgzyk polski winien by¢ zlozony wraz z ttumaczeniem,
tlumacza przysigglego, na jezyk polski. W razie watpliwosci uznaje sig, 1z wersja
polskojezyczna jest wersja wiazaca.

9.6. Dokumenty skladajace si¢ na ofert¢ moga by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg.

9.7. Zaleca si¢ by kazda zawierajaca jakakolwiek tre§¢ strona oferty byla podpisana lub
parafowana przez Wykonawcg. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde
przerobienie, przekreSlenie, uzupelnienie, nadpisanie, przeslonigcie  korektorem,
itp., powinny by¢ parafowane przez Wykonawcg.

9.8. Strony oferty winny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane. W tresci
oferty winna by¢ umieszczona informacja o ilo$ci stron.

9.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa W
rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, co do ktorych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostgpnione innym uczestnikom postgpowania,
musza by¢ oznaczone klauzula: ,Informacje stanowiace tajemnicg przedsigbiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ( Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503, z pdzn. zm.)” i dotaczone do oferty, zaleca
si¢ aby byty trwale, oddzielnie spigte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicg
przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
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technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢
gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjal niezbgedne dziatania w celu zachowania ich
poufnosci.

9.9. Zlozenie wigcej niz jednej oferty lub zlozenie oferty zawierajacej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

9.10. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
9.11.0fertg nalezy umiesci¢ w kopercie wewngtrznej opisanej (zaadresowanej) w sposob
umozliwiajacy odestanie oferty poczta do Wykonawcy:

* nazwa i adres Zamawiajacego,

= npazwa i adres Wykonawcy.
Tak opisana kopert¢ wewngtrzna nalezy zamkna¢ a nastgpnie umie$ci¢ w kopercie
zewngtrznej opisanej w nastgpujacy sposob:
»Oferta na : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w
Swinoujsciu
Nie otwiera¢ przed dniem 28.06.2011r. , godz.: 13:30.”
Obie koperty po umieszczeniu w nich dokumentéw nalezy zamknaé/zaklei¢ w sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe otwarcie.
9.12. Konsekwencje ztozenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
9.13. Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania.

9.14. Kompletna oferta powinna zawierac:

1. formularz oferty zgodnie z zalacznikiem nr 1 do SIWZ.

2. o$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu sporzadzone zgodnie z
zalacznikiem nr 2 do SIWZ.

3. Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu sporzadzone zgodnie z
zalacznikiem nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz osob, ktore ze strony Wykonawcy beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia
zgodnie z zatacznikiem nr 9 do SIWZ.

5. Wykaz czgSci zamoéwienia, jakie beda powierzone podwykonawcom zgodnie z
zalacznikiem nr 6 do SIWZ.

6. Wykaz wykonanych zadan — zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ,

7. Zaakceptowany projekt umowy, stanowiacy zatacznik nr 5 do SIWZ.

8. stosowne petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze =zlozonego w ofercie odpisu z wilasciwego rejestru albo
za$wiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarcze;j.

9. w przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiajacy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia Umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego.

10. oswiadczenie o uprawnieniach osob, ktore beda  uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia sporzadzone zgodnie z zatacznikiem nr 10 do SIWZ.

11. dowdd wniesienia wadium.
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12. kosztorysy ofertowe: sieci i przylaczy (na podstawie przedmiaréw - zat. 11.1 i 11.2 do
SIWZ).

15. pozostate dokumenty wymienione w rozdziale 7 niniejszej SIWZ

16. oswiadczenie zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych — pisemne zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbgdnych zasobéw zgodnie z zatacznikiem nr 12 do siwz (jesli wykonawca
korzysta z zasobow innego podmiotu).

10. Zaméwienia uzupelniajace

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupehiajacych, o ktorych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych w
wysokosci nie przekraczajacej 50% wartosci zamowienia podstawowego i polegajacego na
powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwienia.

11. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami -

11.1. Zamawiajacy przewiduje pisemny, faks, elektroniczny sposob kontaktowania sig
Wykonawcdw z Zamawiajacym. Zamawiajacy podaje adres do doreczen: ul. Kottataja 4, 72-
600 Swinoujscie, tel. 91321 42 86, faks 91321 47 82, adres poczty elektronicznej:
jchrzastowski@zwik.fn.pl - w sprawach merytorycznych,

wrychlik@zwik.fn.pl - w sprawach formalnych.

Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca faksu badz w
formie elektronicznej Zamawiajacy uwaza za wniesione w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do
adresata przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona faksem zwrotnym w
postaci pierwszej strony pisma z adnotacja potwierdzajaca dat¢ otrzymania lub za pomoca
poczty elektronicznej w postaci wiadomo$ci poczty elektronicznej potwierdzajacej
otrzymanie wiadomosci.

12. Wyjas$nienia tresci materialow przetargowych

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego w sprawie wyjasnien dotyczacych
dokumentéw przetargowych. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania
Wykonawcy na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie wplynie nie p6zniej niz do konca dnia w ktorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert. Odpowiedzi Zamawiajacego zostana przestane do wszystkich
uczestnikow, ktorzy otrzymali specyfikacj¢ istotnych warunkéw zamowienia wraz z trescia
pytania, lecz bez identyfikacji jego zrodla oraz zamie$ci na stronie internetowe]
http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343.

Zagglawiajqcy podaje godziny urzgdowania: od poniedziatku do piatku w godzinach od 7% do
157,

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcoéw w celu wyjasnienia
tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
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13. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.
13.1. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

13.2. Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwiazania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwiazania oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie
terminu, o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

13.3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w punkcie poprzednim, nie powoduje utraty
wadium.

13.4. Przedluzenie okresu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu
zwiazania oferta dokonywane begdzie po wyborze oferty najkorzystniejszej wniesienie nowego
wadium lub jego przedtuzenie bgdzie dotyczy¢ jedynie Wykonawcy, ktoérego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza.

14. Wadium.
14.1. Wysoko$¢ 1 okres wazno$ci wadium.
Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci:

5000,00 PLN (stownie: pigc tysiecy ztotych)
Okres waznos$ci wadium musi obejmowac caty okres zwiazania oferta.
14.2. Forma wadium.

1) Wadium moze by¢ wniesione w nastgpujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach  spoldzielczej  kasy
oszczgdnosciowo - kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze
porgczeniem pieni€znym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z pdézn. zm.).

2) W przypadku sktadania przez Wykonawceg wadium w formie gwarancji, gwarancja musi
by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i musi zawieraé nastgpujace
elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta  gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowe]
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelno$ci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

c) kwote gwarancji,

d) termin wazno$ci gwarancji

e) zobowiazanie gwaranta do: ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze
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pisemne zadanie Zamawiajacego zawierajace o§wiadczenie, 1z:
. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust.
3 ustawy Pzp, nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp lub pelnomocnictw,
) Wykonawca, ktérego ofertg wybrano:
- odmoéwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
- nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

3) W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie porgczenia,
porgczenie musi by¢ sporzadzone zgodnie z obowiazujacym prawem 1 musi
zawiera¢ nastgpujace elementy:

=wskazanie podmiotu, za ktory poreczyciel dokonuje porgczenia,
W _ przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia, zaleca si¢ w tresci poreczenia, jako Wykonawce (podmiot, za
ktéry poreczyciel dokonuje poreczenia) wskaza¢ wszystkich Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia — w sposob analogiczny
jak opisany przyktadowo powyzej, w ppkt 2)a).

»precyzyjne wskazanie zobowigzania bedacego przedmiotem porgczenia,

»kwotg, do wysokosci ktorej porgczyciel bedzie zobowiazany,

mwskazanie terminu, z ktorego uptywem wygasa zobowiazanie, przy czym
porgczenie o charakterze terminowym nie moze zosta¢ odwotane.

14.3. Miejsce 1 sposOb wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wptaci¢ na nastgpujacy rachunek bankowy
Zamawiajacego prowadzony przez Bank PEKAO S.A. ul. Bogurodzicy 5, 70-400
Szczecin: 66 1240 3914 1111 0000 3088 8087

2)Wadium, wnoszone w innych niz pieniadz formach, nalezy ztozy¢ najp6zniej wraz z
oferta w siedzibie Zaktadu Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swinouj$ciu,
ul. Kottataja 4, w pokoju nr 10 ( sekretariat).

14.4. Termin wniesienia wadium.

Wadium nalezy wnie$S¢ przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym
whniesienie wadium w pieniadzu za pomoca przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie
uwazal za skuteczne tylko wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego
otrzyma $rodki pieni¢zne przed uplywem terminu sktadania ofert.

14.5.Zwrot wadium.

Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium wedlug zasad okreslonych w art. 46 pzp.
Wykonawca, ktory sktada wadium w pieniadzu winien wskaza¢ numer rachunku, na
ktory Zamawiajacy winien zwroci¢ wadium.
Postepowanie nr 3/UE/201 1 na realizacj¢ zamdowienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
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Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawcg, ktéoremu
zwrocono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia
odwotania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego.

14.6.Zatrzymanie i utrata wadium.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczen, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pelnomocnictw, chyba ze udowodnil, ze wynika to
z przyczyn nielezacych po jego stronie.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata
wybrana:

» odmoéwil podpisania umowy w sprawie zamdOwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

» nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

» zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

15. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

15.1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoS$ci
8% ceny ofertowej brutto.

15.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastgpujacych
formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

15.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pieni¢znej powinno
zostaé wplacone przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy
prowadzony przez Bank PEKAO S.A. ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin: 66 1240 3914
1111 0000 3088 8087

15.4. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpozniej w dniu zawarcia umowy. Za skuteczne
wniesienie zabezpieczenia w formie pienig¢znej Zamawiajacy uwaza zabezpieczenie, ktore w
oznaczonym terminie znajdzie si¢ na rachunku bankowym Zamawiajacego, a w przypadku
gwarancji lub porgczen nalezy ztozy¢ w formie oryginalu — u Kierownika Dziatu Inwestycji
ZWiK Sp. z 0.0. w ul. Kollataja 4, 72-600 Swinoujscie, pokdj nr 4, w dniu zawarcia umowy.
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15.5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ww
nastepujacy sposob:

a) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwréocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

b) 30 9% wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady— kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15
dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy.

15.6. Wykonawcy wystepujacy wspoélnie ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgoda Zamawiajacego moze dokonad
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w pkt 15.2.

15.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgodg na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

15.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy skladane w formie gwarancji
bankowych, ubezpieczeniowych lub poreczen musi by¢ wystawione na okres realizacji
zamoOwienia oraz na okres r¢kojmi. Musi uwzglednia¢ zabezpieczenie roszczen z tytutu nie
wykonania umowy oraz nienalezytego wykonania umowy.

16. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert

16.1. Oferty winny by¢ zlozone w siedzibie Zamawiajacego — Zaktadu Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swinoujsciu przy ul. KoHataja 4, sekretariat — pok. nr 10, w terminie
do dnia 28.06.2011r. do godz. 13:00

16.2. Ofertg nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie

zawartos$ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa

(firma) 1 adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zaklad Wodociagow 1 Kanalizacji Sp.

z 0.0. ul. Koataja 4, 72-600 Swinoujscie oraz opisane: ,,Oferta na: Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinoujsciu

Nie otwiera¢ przed dniem 28.06.2011r., godz.: 13:30”

16.3. Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert, zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania.

16.4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupekienia do
ztozonej oferty w formie pisemnej przed terminem skladania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedhug takich samych zasad, jak ztozona oferta
, w kopercie oznakowanej napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA”
zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po
stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostana dotaczone do oferty.

16.5. Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu sktadania ofert wycofac si¢ z
postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”. Koperty ofert
wycofywanych nie beda otwierane.

17. Obliczanie ceny oferty
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17.1 Podana cena oferty musi obejmowac sume¢ wynikajaca z kosztorysow ofertowych sieci i
przytaczy stanowiacych zatacznik nr 11.1 i 11.2. Cena winna obejmowac wszystkie koszty z
uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT, innych optat i podatkdéw, oplat celnych
oraz ewentualnych upustow i rabatow.

17.2 Ceng ofertowa nalezy obliczy¢ przy zachowaniu nastepujacych zatozen:

a) zakres robot, ktory jest podstawa do okre$lenia tej ceny musi by¢ zgodny z zakresem dokumentacji

projektowej

b) cena ta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania wynikajace wprost z zakresu

rzeczowego robot okreslonego w punkcie a), jak rowniez nastgpujace koszty:

— wszelkie roboty przygotowawcze oraz porzadkowe; organizacj¢ zaplecza (zabezpieczenie
mediow),

— projekt organizacji terenu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza likwidacja;

— wszelkie koszty stworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy;

— wykonanie oznakowan i zabezpieczen zapewniajacych bezpieczenstwo przed dostgpem na teren
robot 0sob postronnych, ich zmiany i utrzymania w calym okresie budowy,

— opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi stuzbami, projektu organizacji ruchu oraz wykonanie
oznakowan i zabezpieczen zapewniajacych wlasciwa organizacje ruchu, ich zmiany i utrzymanie
w catym okresie budowy, koszty ewentualnych objazddw, zajecie pasa drogowego,

—  wywoz z terenu budowy gruzu i odpadéw budowlanych (z uwzglednieniem
optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie i utylizacj¢) zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
1. 0 odpadach (tekst jedn. Dz. U. z2010r. Nr 185, poz. 1243, z p6zn. zm.);

— koszty prac geodezyjnych w tym wytyczenia przebiegu projektowanych obiektow, inwentaryzacji
powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (i przepisow
wykonawczych do nigj),

— koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej — w tym geodezyjnej i aktualizujacej metryke
drogowa — takze w zakresie likwidowanych urzadzen);

— koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robdt, niezbgdne proby i badania, w tym badania
laboratoryjne, jezeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot;

— koszty odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikéw

— inne wyzej nie wymienione koszty, jezeli dobra praktyka, nalezyta starannos¢, ogledziny obiektow
1 terenu przysztego terenu budowy oraz analiza przekazanej dokumentacji projektowej, pozwalaja
je przewidzie¢, a sa one niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszego
postgpowania.

17.3. Ceny nalezy poda¢ w zlotych polskich w postaci cyfrowej i stowne;.

17.4. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone
w ztotych polskich w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

17.5.W przypadku zmiany przepisow dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ustug,
strony obowigzywa¢ bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowiazujacej na dzien
wystawienia faktury.

17.6. Uproszczone kosztorysy ofertowe maja by¢ sporzadzone na podstawie przedstawionych
przez zamawiajacego przedmiardw robot dla sieci 1 przylaczy stanowiacych zatacznik nr 11.1
i 11.2 do SIWZ i uwzgledniaé wszystkie koszty niezbedne do realizacji zamowienia.
Wykonawca  okre§la  ceny jednostkowe na wszystkie  elementy  zamdwienia
Postepowanie nr 3/UE/201 1 na realizacj¢ zamdowienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
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wymienione w przedmiarach robot, ktére po wypeklieniu przez Wykonawceg stanowic
beda kosztorysy ofertowe jako zalaczniki do oferty. Kosztorysy ofertowe nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z dostarczonymi przedmiarami robot wg zasad: bez zgody
Zamawiajacego w przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadza¢ zadnych zmian. W
kosztach opisanych w przedmiarach, Wykonawca ma uwzgledni¢ wszystkie koszty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamodwienia. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, uwag
dotyczacych przedmiarow robdt, nalezy kierowa¢ do Zamawiajacego zapytanie w celu
udzielenia wyjasnien.

17.7. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia musi by¢ przedstawiona nastgpujaco:

a) cena za wykonanie zadania bez podatku VAT, plus stawka podatku VAT, to jest taczna
naleznos$¢ z wartoscia podatku VAT (cena oferty).

b) ceng nalezy wyliczy¢ na podstawie wszystkich dostarczonych do SIWZ dokumentow

17.8.Zamawiajacy poprawia zauwazone przez komisj¢ przetargowa omytki w obliczeniu ceny
w sposoOb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

17.9 Oferta zawierajaca razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamoéwienia zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 z uwzglednieniem postanowien zawartych w art.
90 ustawy Pzp

18. Opis kryteriow i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nast¢pujacym kryterium 1 jego
znaczeniem:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej bedzie cena brutto — 100 %
Sposob wyliczenia ceny brutto, ktora Zamawiajacy przyjmie do oceny:

Oferta najtansza sposrod ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktow. Pozostale otrzymaja
punktacj¢ wedtug formuty:

( Ch/Cot. ) X Z =l0$¢ punktow , gdzie:

C, - najnizsza cena,
Cor — cena oferty ocenianej,
Z =100 punktow - znaczenie kryterium w punktach.

Najwieksza liczba punktéw wyliczonych w powyzszy sposéb decyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejsza. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktow przez dwie lub wigcej ofert
przy wyliczeniu do dwoch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejnosci z uwzglednieniem
dwdch miejsc po przecinku.

19. Udzielenie zamowienia
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19.1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo zamodwien publicznych oraz niniejszej
specyfikacji 1 zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w
ogloszeniu o zamoéwieniu i SIWZ.

19.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w przedmiotowym postgpowaniu, podajac nazwe
wykonawcy, jego siedzibg , adres a takze inne informacje wymagane podane w art. 92 ustawy
pzp.

19.3. Z Wykonawca, ktory zlozy najkorzystniejsza ofert¢ zostanie podpisana umowa, ktorej
wzor stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Zamawiajacy zawiera umowg w
sprawie zamoOwienia w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie zostato przestane w sposob kreslony
w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10 dni- jezeli zostato przestane w inny sposob, nie pozniej jednak
niz przed uptywem terminu zwiazania oferta.

19.4 Wynik postgpowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostgpnym w
siedzibie Zamawiajacego — na tablicy ogloszen, oraz na stronie internetowej.

19.5. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana przed zawarciem umowy zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajacemu kopi¢ dokumentu potwierdzajacego nadanie uprawnien
budowlanych oraz przynaleznos¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego o0sOb
wskazanych przez Wykonawcg jako:

- posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, a ktore uprawniaja do pelnienia funkcji
kierownika robot kanalizacyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych,

- posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalnosci
drogowej bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow, a ktore uprawniaja do petnienia
funkcji kierownika robdt drogowych.

19.6 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy (w tym termin realizacji)
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, po
spelieniu nastgpujacych warunkow:
» nastapila zmiana przepiséw prawa polskiego lub unijnego,
* nastgpita zmiana wytycznych do sporzadzenia dokumentdéw aplikacyjnych do
Funduszu Spojnosci oraz wytycznych dotyczacych kwalifikowania kosztow,
* nastapily nieprzewidziane istotne zmiany rozwigzan technicznych i
technologicznych, z uwagi na :
- wspolne prowadzenie prac z Miastem Swinoujscie
1 konieczno$cia koordynowania prac kilku wykonawcow
- napotkanie niezinwentaryzowanych przeszkdd w terenie objgtym pracami
majacymi wpltyw na zakres 1 sposob prowadzenia robot objetych umowa na
roboty budowlane
* nastapily nieprzewidziane zmiany uwarunkowan prawnych 1 spotecznych zwigzanych
z uzyskaniem niezbednych przepisami zgdd i akceptacji przy prowadzeniu procedur
administracyjnych
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=  wystapi pogorszenie warunkow atmosferycznych utrudniajace dalsze prowadzenie
prac Wykonawcom Robot budowlanych i nastapi konieczno$¢ przesunigcia terminu
realizacji zawartych z tymi Wykonawcami umoéw. Termin realizacji zostanie
przesunigty o czas wystgpowania tych warunkow.

20. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zamdwienia.

20.1. Wykonawcy przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

20.2. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoS$ci
zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci,
do ktérej zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy.

20.3 Odwolanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu;

2) wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zaméwienia;

3) odrzucenia oferty odwolujacego.

20.4. Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnos$ci zamawiajacego,
ktérej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie
zarzutow, okres§la¢ zadanie oraz wskazywac okolicznos$ci faktyczne i prawne uzasadniajace
whniesienie odwolania.

20.5. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

20.6. Odwotujacy zobowiazany jest do przestania kopii odwotania zamawiajacemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac si¢ z jego
trescia przed uptywem tego terminu.

20.7. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli zostaty przestane faksem lub
droga elektroniczng albo w terminie 10 dni, jezeli zostaly przestane w inny sposob niz wyzej
okreslony.

20.8. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia na stronie internetowe;

20.9. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w pkt 20.7. 1 20.8. wnosi si¢ w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzia¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

20.10. Szczegoétowy tryb 1 zasady rozpatrywania odwotan i1 sktadania skarg do Sadu na
orzeczenie Izby reguluja przepisy art.179 do art. 1989 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
20.11. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca uprawniony jest w terminie przewidzianym
do wniesienia odwotania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynnosci podjete] przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowiazany na
podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie zgodnie z pkt 20.3.

Postepowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
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20.12. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza
czynno$¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcoOw w sposob
przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

20.13. Wykonawca zgodnie z zasadami przytoczonymi powyzej ma prawo wniesienia skargi
do sadu okrggowego witasciwego dla siedziby Zamawiajacego na orzeczenie Krajowej Izby
Odwotawcze;j.

Postepowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamdwienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
ul. Barlickiego w Swinouj$ciu”
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Zalgcznik nr 1 do siwz

Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zaméwienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu” w ramach projektu pn :
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( piecze¢ nagtowkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogtoszenie Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swinoujsciu
w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania
publicznego pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w
Swinoujsciu”

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w siwz, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru roboét, przedktadamy niniejsza oferte oswiadczajac, ze akceptujemy w catosci
wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Bedac uprawnionym(-i) do sktadania o$wiadczen woli, w tym do zaciagania zobowiazan w imieniu
WyKkonawey, KEOTYIM JESE ... ..ne ittt e

skladamy oferte¢ na wykonanie przedmiotu zamdéwienia:

L.p. Kosztorys ofertowy Cena netto Podatek VAT Wartos¢
1. Sieci w ul. Barlickiego
2. Przytaczy w ul.
Barlickiego
Razem
Stownie

l.Jednoczesnie oswiadczamy, ze naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna
z obowigzujacymi przepisami.

Postepowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamdwienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
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2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami przetargu okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia 1 nie wnosimy do nich zastrzezen oraz uzyskaliSmy
niezbedne informacje 1 dokumenty do przygotowania oferty.
3. Oswiadczamy, ze uwazamy sig¢ za zwigzanych niniejsza oferta zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo zamowien publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z
pézn. zm. ) to znaczy przez 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
4. Oswiadczamy, ze zalaczony do specyfikacji projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany 1 zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
W miejscu 1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci akceptujemy
przedstawiony w umowie termin realizacji zamdwienia, warunki ptatnosci oraz okres rekojmi
i gwarancji.
5. O$wiadczamy, ze informacje okreslajace przedmiot zamoéwienia i niniejszej oferty, zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz uzyskane w wyniku wizji w terenie,
obejmujace zamoOwienie sa wystarczajace do zlozenia oferty, w tym okreslenia ceny i
akceptacji terminu realizacji zamowienia.
6. Oswiadczamy, ze nie znajdujemy si¢ w sytuacji wykluczajacej nas z uczestnictwa
w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.).
7. Os$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez
Zmawiajacego 1 przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzajace speinienie tych
warunkow, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia:
8. Zastrzegamy, ze informacje zawarte na stronach nr ..........c..ccceeeeeee oferty stanowia
tajemnicg przedsigbiorstwa i nie powinny by¢ udostgpnianie innym Wykonawcom bioracym
udzial w postgpowaniu.
9. Os$wiadczamy, i1z zlozona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych
zapisanych stron.
10. Oswiadczamy, ze wykonamy zamowienie w terminie do 35 dni kalendarzowych od dnia
przekazania terenu budowy.
11. Skladamy niniejsza ofert¢ przetargowa we wlasnym imieniu/jako partner konsorcjum
ZarzadZan€go PIZEZ .......coueruieine ittt
(nazwa lidera)

Potwierdzamy, iz nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego

samego postgpowania.
12 Jestesmy / nie jesteSmy* podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT) — nasz NIP

(miejsce i data) (podpis 0soby uprawnionej do
sktadania o$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)
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Zalacznik nr 2 do siwz

Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zaméwienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu” w ramach projektu pn :
»Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( piecze¢ nagtowkowa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Przystgpujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia pod nazwa: ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinoujs$ciu”, bedac
uprawnionym(-i) do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy:

oswiadczamy, ze Wykonawca speinia warunki udzialu w postgpowaniu zawarte w art. 22 ust.
1 ww. ustawy, a wigc dotyczace:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(miejsce i data) (podpis 0soby uprawnionej do
sktadania o$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 3 do siwz

Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinoujsciu” w ramach projektu pn :
»Modernizacja 1 budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( piecze¢ nagtowkowa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Przystgpujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia pod nazwa: ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinoujs$ciu”, bedac
uprawnionym(-i) do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy:

Os$wiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)

(miejsce i data) (podpis 0soby uprawnionej do
sktadania o$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 4 do siwz

Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinoujsciu” w ramach projektu pn :
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( pieczegc nagldwkowa Wykonawcy)
Wykaz zrealizowanych przez Wykonawce zadan — robot budowlanych
Oswiadczam(y) , ze w okresie ostatnich pigciu lat (przed dniem wszczgcia postgpowania 0

udzielenie zamdwienia), a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie
wykonali$my nastgpujace prace :

Calkowita
L.P. Nazwa Zamawiajacego Miejsce wyk. robot Rodzaj i zakres robot warto$¢ brutto | Okres realizacji
robot w zt

UWAGA:

Wymienione roboty musza by¢ potwierdzone dokumentami zataczonymi do oferty, z ktorych
bedzie wynikato, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidlowo ukonczone.

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
sktadania o$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)

Postepowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamdwienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
ul. Barlickiego w Swinouj$ciu”

27



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

Zalacznik nr 5 do siwz

Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamdéwienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinoujsciu” w ramach projektu pn :
»Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o.0. z siedziba w Swinoujsciu przy ul.
Koltataja 4, zarejestrowana Rejestrze Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie XIII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000139551, o kapitale zaktadowym w
kwocie 88.980.000,00 zt w catosci optaconym, NIP: 855-00-24-412, REGON: 810 561 303
reprezentowanag przez:
1) Dyrektora Naczelnego - mgr inz. Adama Makiete
2)  Z-cg Dyrektora ds. Technicznych — mgr inz. Malgorzat¢ Bogdat

zwana w dalszej cz¢$ci umowy ZAMAWIAJACYM

Z SI@AZIDA W ...t , wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad ........ccoceveveevieeiinieereeniens

wpisana do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, prowadzonej przez
................................................................... , POd NUMErEM ......ocviiiiieeccece e

zwanym w dalszej czgsci umowy WYKONAWCA

Realizacja zadania zwigzana jest z projektem pod nazwa ,,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie” , wspolfinansowanym ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w ramach
Priorytetu | — gospodarka wodno-§ciekowa; dzialanie 1.1. — Gospodarka wodno-
Scieckowa w aglomeracjach powyzej 15tys. RLM na realizacj¢ projektu pod nazwa
»Modernizacja i budowa sieci Kanalizacyjnych Miasta Swinoujécie”

W wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinoujsciu” przeprowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

Postepowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
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§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu”.

Przedmiot zamowienia zostal okreslony w dokumentacji projektowej wykonanej przez
Przedsigbiorstwo Uslug Inwestycyjnych i Projektowych ,,ERGOTECH”- mgr inz. Wojciech Zarzeka
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy .

Zamowienie obejmuje takze odtworzenie poszczegolnych elementow pasa drogowego ulicy i
chodnikow na ul. Barlickiego, z uwzglednieniem nast¢pujacych warunkow technicznych:
Jezdnia (3 badania zaggszczenia gruntu + badanie podbudowy z kruszywa ptyta dynamiczna)
Warstwy konstrukcyjne wykonaé¢ za pomoca rozscietacza cata szerokoscia, wedtug zalacznika
graficznego (zalacznik nr 3 do umowy):

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego #0/12.8 (cata szerokosc)
6 cm — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego # 0/16 (szerokos¢ wykopu)
7 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego # 0/25 (szerokos¢ wykopu) 20cm

warstwa podbudowy z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie (szeroko$é
wykopu)

Zatoki postojowe (2 badania zaggszczenia gruntu + badanie podbudowy z kruszywa ptyta
dynamiczna)

kostka betonowa 3 cm - podsypka cementowo piaskowa

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego, stabilizowanego mechanicznie

Chodnik (2 badania zaggszczenia gruntu) plytki betonowe, kostka betonowa 3 cm - podsypka
cementowo piaskowa IOcm - warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa
Sciezka rowerowa (2 badania zageszczenia gruntu) ptytki betonowe, kostka betonowa 3 cm -
podsypka cementowo piaskowa IOcm - warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm = 2,5
MPa

Pozostale prace towarzyszace oraz wszystkie inne czynno$ci, ktore okaza si¢
konieczne do wykonania inwestycji zwiazane z wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacji
sanitarnej, a w szczegdlnosci: organizacj¢ zaplecza (zabezpieczenie mediow), odtworzenie
nawierzchni (wykonawca pokrywa koszty odtworzenia nawierzchni, w tym naprawg naktadki
asfaltowej oraz chodnika), plan organizacji ruchu na czas budowy, zajecie pasa drogowego
(Wykonawca pokrywa koszty tego zajgcia), oznakowanie.

§ 2.

1. Strony ustalaja termin wykonania przedmiotu umowy do 35 dni kalendarzowych od
protokolarnego przekazania terenu budowy.

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 15 dni kalendarzowych od
podpisania umowy na roboty budowlane.

§ 3.

1. Zamawiajacy wyznacza Inzyniera Kontraktu DO Reprezentowania Zamawiajacego, jako
Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym, Prawem zamowien publicznych oraz zgodnie

Postepowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamdwienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
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z procedurami FIDIC ( lub rownowaznymi) , na podstawie udzielonego Inzynierowi
Kontraktu pelnomocnictwa.

2. Zakres obowiazkow 1 uprawnien Inzyniera Kontraktu w stosunku do Wykonawcy
wskazany jest w zalaczniku nr 4 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca , jesli kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier Kontraktu ,
przedtozy szczegoty organizacji i metod , ktére wykonawca proponuje przyjaé do
realizacji robdt . Bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera kontraktu Wykonawca nie
bedzie dokonywat zadnych znaczacych zmian w tej organizacji.

4. Inzynier Kontraktu moze wydawa¢ wykonawcy polecenia, ktére moga by¢ konieczne do
realizacji robot i usuwania wszelkich wad.

5. Wykonawca wyznaczy przedstawiciela Wykonawcy i wyposazy go we wszystkie kompetencje do

dzialania w imieniu Wykonawcy zgodnie z niniejsza umowa.

6.Wykonawca co miesigc od terminu przekazania terenu budowy bedzie sktada¢ Raport o

postepie prac oraz aktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy , wg zatwierdzonego

przez Zamawiajacego wzoru , w trzech egzemplarzach.

7. Do pehienia bezposredniego nadzoru nad robotami bedacymi przedmiotem umowy

Zostaja powolanie inspektorzy nadzoru w branzy sanitarnej i drogowe;j.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sa warunki techniczne wykonania robdt stanowiacych

przedmiot umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ szczegdtowo z dokumentacjg techniczna i uznaje ja za

wystarczajaca do wykonania robot budowlanych objetych niniejsza umowa.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o
wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji projektowe;j.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong
dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego.

12. Wszystkie materiaty podstawowe i pomocnicze, zgodnie z oferta, niezbgdne do
wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

13. Wykonawca o$wiadcza, Ze materiaty uzyte do wykonania zakresu rzeczowego posiadaja
stosowne deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wyrobu, ktore Wykonawca zataczy
do protokotu odbioru. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci materiatéw

uzytych do wykonania zadania .

14. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektoéw budowlanych w toku realizacji
inwestycji Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

15. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w okresie trwania umowy.

16. Wykonawca zapewnia petna obshuge geodezyjna inwestycji.

17.Wykonawca ma obowiazek uczestniczenia w organizowanych okresowo spotkaniach w

trakcie realizacji inwestycji w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego (minimum raz na

dwa tygodnie)

§ 4.
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, Ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegolnionych w ofercie
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(kosztorysach ofertowych sieci 1 przylaczy) Wykonawcy, zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz ilo$ci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

2. Wynagrodzenie to ustala si¢ orientacyjnie na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych
wg zasad okreslonych w kosztorysach ofertowych oraz przedmiarach sieci i przytaczy na
kwote:

- cena netto.........cceeeeeneene. Zt (StoWnie: ....ooovvveiiiieie e, zlotych),
- podatek VAT ...... % W KWOCIE ..c.eveeiieiieiee. zt
- cena brutto.........ccoeeveenee. Zh (SfOWnie:.....ooovvieiiiieceeeeeeee ztotych).

3.Roboty beda rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego, obejmujacego roboty
wykonane i odebrane iloSciowo i jakosciowo przez inspektora nadzoru bez usterek. W
przypadku, gdy protokét odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robot
stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru, podstawa do wystawienia faktury jest protokot
potwierdzajacy usunigcie usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany
przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego.

4.Kosztorys powykonawczy bedzie sporzadzany przez Wykonawcg.

S5.Inspektor nadzoru jest zobowiazany w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawdzi¢ i
zatwierdzi¢ kosztorys powykonawczy, uwzgledniajac zapisy w ksiazce obmiaru i dzienniku
robot prowadzonym dla przedmiotu umowy.

6.Wykonawca na podstawie otrzymanego zgodnie z ust.3 kosztorysu powykonawczego oraz
protokotu odbioru koncowego bez usterek sporzadza faktur¢ na kwote zatwierdzona przez
inspektora nadzoru.

7. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany w
fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

9. Zamawiajacy jest podatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym: 855-00-24-412.
10. Wykonawca jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: .......c..cccervnrenennen.

§ 5.
1 W przypadku wystapienia okolicznosci o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy:
a) zamowien uzupehiajacych do wartosci nie przekraczajacej 50% zamdwienia podstawowego,
gdyz Zamawiajacy uwzglednit taka mozliwo$s¢ w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

2. Zamowienia uzupeiniajace, o ktorych mowa w ust. 1 zostang udzielone w trybie z wolnej
reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Z Wykonawca zostanie zawarta odrgbna umowa W tym przedmiocie.

3. Do okreslenia wynagrodzenia za te roboty zostana zastosowane nosniki kosztow tj.:
stawka roboczogodziny, koszty ogblne, koszty zakupu 1 zysk oraz ceny materiatow 1 sprz¢tu
wg cennika SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego.
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4. W przypadku wystapienia w/w robot wymagane sa nastepujace dokumenty stanowiace
podstawe przygotowania umowy :
a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzadzony przez Wykonawce
1 sprawdzony przez wtasciwego inspektora,
c) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktérych
jest to konieczne).

§6.

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wyznacza
Inspektora Nadzoru w branzy sanitarnej i branzy drogowej. Dane osobowe dotyczace obu funkcji
zostana przekazane Wykonawcy podpisania niniejszej umowy.

§7.
1.0soba odpowiedzialna w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej umowy ze strony
ZAMAWIAJACEGO jest mgr inz. Jan Chrzastowski

2. Przedstawicielem wykonawcy w odniesieniu do robot objetych przedmiotem umowy jest:

a) kierownik budowy Pan/i .......ccccocvreerrnnnne. , posiadajacy uprawnienia do kierowania
budowa w specjalnosci .......cccccvevveeiieienieeiene, 1) G
38
ODBIOR ROBOT

1. Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.

2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w umowie. O
terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika
budowy, nie pdézniej niz na siedem dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
sprawdzen.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoOlnosci:

e Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami — 2 Szt.

e Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw ( producent
rur powinien posiada¢ certyfikat ISO 9001:2000 ) — 2 kpl.
Dziennik budowy — 1 egz. —(oryginat )
Ksiazke obmiaru -1 egz. — (oryginat )
Protokoty z prob szczelnosci zgodnie z dokumentacja techniczna — 2 kpl..
Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza — 2 Kpl.
Wynik stopnia zaggszczenia gruntow zgodnie z dokumentacja techniczna — 2 kpl.
Protokot z odbioru odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym 1 egz.,
Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt oraz
z doprowadzeniem do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy — 2 szt.,
e zaSwiadczenia wlasciwych jednostek i organow — po 2 egz.
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4. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym
dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego odrebnym pismem (oswiadczeniem), w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

5. Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru koncowego
rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Termin rozpoczgcia, prac odbiorowych okre§la Zamawiajacy. Zamawiajacy przekazuje ta
informacj¢ w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.”

7. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:
a)przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):
- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- Przedstawiciele jednostek i instytucji, ktérych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

8. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych usterek i wad.

9. Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy moze
odmowic odbioru.

10. Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed zakonczeniem
okresu rekojmi i gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek i wad. Ustala
sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem
okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze ostatecznym -
rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w §11 niniejszej umowy.

12. Wykonywanie zobowiazan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukonczone do czasu az Inzynier
Kontraktu nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania , podajace date ukonczenia zobowiazan
Wykonawcy wedlug umowy.

13. Inzynier Kontraktu wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 20 dni od z daty gdy Wykonawca
dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich prob ,
wlacznie z usunieciem wszystkich wad. Swiadectwo zostanie wystawione w dwoch egzemplarzach
jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiajacego.

§9.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamdwienia stanowigcego przedmiot
umowy okreslony w §1.
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2. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego uwzgledniajac
wykaz podwykonawcow i czgéci zamdwienia stanowiacy zatacznik do oferty.

3. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcow a
zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wczesniej nie mozna bylo przewidzie¢, oraz w
przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do wykazu podwykonawcow zawartego w
ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany jest wybra¢ i wskaza¢ podwykonawce oraz
powierzany mu zakres zamdwienia na zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienie oraz uzyskac akceptacje zmiany przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami realizacji rob6t objetych umowami.

§ 10.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy,

b) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy na roboty budowlane .

c)zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego (o ile zajdzie taka konieczno$¢ ) w
calym okresie realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji umowy w
formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde
zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej zamawiajacy udzieli
odpowiedzi rowniez w formie pisemne;:

e)w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie do 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zapytania na pi$mie,

f)w sprawach pozostatych — do 5 dni roboczych ,

g) rozpoczgeie - odbioru koncowego robot — w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty
otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot (potwierdzonego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego).

2. Do obowigzkéw Wykonawcy z uwzglednieniem zapiséw § 3 , nalezy:

a)wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, zataczona
dokumentacja techniczna, obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi
Polskimi Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
zgodnie ze sztuka budowlana,

b)wyznaczenie kierownika robot oraz kierownikow robdt branzowych (gdy sa wymagani)
niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie,
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c)zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgtoszonych podczas realizacji umowy w
formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde
zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego w formie pisemnej] Wykonawca udzieli
odpowiedzi rowniez w formie pisemne;:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na
pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni roboczych,

d) pelna wspotpraca z Inzynierem Kontraktu jako przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci informowanie Zamawiajacego w
formie pisemnej o istotnych problemach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogty
zosta¢ rozwiazane przez przedstawicieli stron na budowie,

e) zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

f)opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektoéw organizacji ruchu drogowego w zwiazku z
prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow roboét oraz prowadzenie robot w sposob
dostosowany do organizacji ruchu,

g)zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy uciazliwo$ci z nimi zwigzane do koniecznego
minimum,

h) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do wykonania umowy,

1) przedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej nie
p6zniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

j) usuniegcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez uzytkownika:
awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
pozostatych — w terminie 3 dni,

k) zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j,

1) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku zdarzen
losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa nieszczg§liwych wypadkow
dotyczacych robotnikow i 0s6b trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwila przejecia terenu budowy. Zobowiazany jest zabezpieczy¢ i oznakowac roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Odpowiada za uszkodzenia budowli sasiadujacych z inwestycja, nawierzchni drog, urzadzen
podziemnych i naziemnych, zapewnia ochrong znajdujacego si¢ na nim mienia oraz warunki
bezpieczenstwa. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
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1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z niej wynikajacych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

1TV (0] 1 L[N OSSP na Kwote .....cceevveuneee. zt
(2 00007 11T TR ),

W EOTITHE ..ottt na Kwote ........ccoeeeeeenn. 7k
(STOWNIE: ..o e ),

A (011 1Y (<SR P RPN na Kwote .......ccevveeenne. 7k
(STOWNIE: ..o ),

W EOTITHE ..oeviii ettt na Kwote ........ccceeeeeenn. 7k
(SEOWIIE: ...ttt ),

A (011 1Y (<SPPI Nna Kwote .......cccvvevenn. 7k
(SEOWIIE: ...ttt s ),
stanowiacej / stanowiacych tacznie 8,0 % ceny ofertowej brutto, tj. .......cveee..... zt
(STOWNIE ZEOLYCR: .o s ).

3. Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku gwarancji
bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych .

4. Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace terminu dostarczenia bezwarunkowej gwarancji
Zamawiajacemu, okresu jej waznos$ci oraz nastgpujace warunki:

4.1 Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych w dniu
podpisania umowy.

4.2 Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji wadium zabezpieczajace ofertg
Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

4.3 Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres przewidziany
na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rgkojmi a takze o okres gwarancji udzielone;j
Zamawiajacemu ponad okres rekojmi a ponadto powigkszony o okres usuwania wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

4.4 Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji (jezeli zostata udzielona) lub
w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego.

4.5 Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty okreslonej w §
11 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego.
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5. Zabezpieczenie wykonania umowy wnoszone w formie pieni¢znej nalezy sktada¢ na
rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A. /O Swinoujécie 66124039141111000030888087

z dopiskiem ,,Zabezpieczenie wykonania umowy w postepowaniu nr 1/UE/2011

Data wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu przelewem na rachunek j.w. jest data uznania
wskazanego rachunku.

6. Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a)70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwroécone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu
usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji, lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego, sporzadzonego po
uplywie okresu gwaranc;ji.

7. Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

8. Jezeli Wykonawca nie speini ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych gwarancji
bezwarunkowej okreslonych w ust. 3 1 ust. 4, a w szczegolnosci zawierata jakiekolwiek
ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter,
wowczas: Zamawiajacy nie przyjmie przediozonej gwarancji, ulega zmianie wymagany
rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na zabezpieczenie w pieniadzu
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5.

9. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysoko$¢ zabezpieczenia z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zwigkszeniu, wykonawca zobowiazany jest uzupetnié
whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

10. Strony postanawiaja, 1z w przypadku, jezeli wykonawca nie wykona swoich obowiazkow
nalezytego wykonania umowy a obowiazki te wykona zastgpczo zamawiajacy przeznaczajac
na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, to bedzie miat on prawo
wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byty przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

§12.
1. Strony postanawiaja, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania bgda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za zwlok¢ w realizacji umowy w umodwionym terminie w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto (wskazanego w ofercie) za kazdy dzien zwtoki po terminie
zakonczenia okreslonym w § 2 ust.1

b) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie regkojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto (wskazanego w
ofercie) za kazdy dzien zwtoki od dnia wyznaczonego na usunigcie wad 1 usterek.
3. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 lit. a Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za zwloke w przekazaniu terenu budowy i
dokumentéw okreslonych w § 1 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto (wskazanego w ofercie) za kazdy dzien zwloki.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku,
gdy wysokos¢ szkody przewyzsza zastrzezone kary umowne.

§ 13.
ROZWIAZANIE UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat terenu budowy lub nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn
zgodnie z umowa a opoOznienie przekracza 7 dni mimo wczeSniejszego wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy opozni przekazanie
frontu robdt o wiecej niz 10 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwiazania umowy z zachowaniem 14-dniowego
okresu wypowiedzenia w nast¢pujacych przypadkach:
a)jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robdt i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
b)jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu umowy lub
jego czescei a opoznienie wynosi 14 dni, mimo pisemnego wezwania do realizacji prac .
c)w przypadku wykonywania roboét z naruszeniem warunkow umowy, w tym w szczegolnosci
niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania robot mimo
pisemnego wezwania do dziatan korygujacych nieprawidlowosci.

4. Wykonawca, po zawiadomieniu Zamawiajacego na co najmniej 14 dni naprzdd, rozwiagzad
Umowg bez wypowiedzenia w przypadku jezeli w ciagu 30 dni po terminie ptatnosci faktury
nie otrzymat platnosci tej czgsci faktury, ktora zostata przez Zamawiajacego zaakceptowana.

§ 14.
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 13 ust.1 jest obowiazany
naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze odstapienie nastapito z
przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:
a)sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstapienia lub wypowiedzenia,
b)zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za odstapienie
lub umowy,
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c)sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
terenu budowy jest niezbedne,

d)wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn lub wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy jest
zobowiazany do:

a)dokonania odbioru robdt w toku 1 robot zabezpieczajacych oraz zapftaty
wynagrodzenia,

b)przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robot w toku 1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.

5. Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na terenie budowy materialow, urzadzen i
konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. c¢) jest niezbedne w cato$ci lub
w cze$ci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materiatow, urzadzen i konstrukcji po cenach
zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na teren budowy.

6. W przypadkach, gdy brak wspoétdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materiatow, urzadzen i
konstrukeji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejgcia terenu
budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatdw i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§15
1. Strony ustalaja, iz okres rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi¢ bgdzie 36 miesigcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
36 miesigcy. (tego nie rozumiem , raz piszemy rgkojmia a raz gwarancja !)

— bo to sa inne uprawnienia — mozemy korzysta¢ z usuwania wad albo na podstawie r¢kojmi
albo gwarancji

3. Bieg r¢kojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koficowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z p6ézn. zm.),
Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§17
Strony dopuszczaja zmiany postanowien zawartej umowy (w tym termin realizacji) w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

» nastapila zmiana przepiséw prawa polskiego lub unijnego,

* nastgpita zmiana wytycznych do sporzadzenia dokumentéw aplikacyjnych do
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Funduszu Spojnosci oraz wytycznych dotyczacych kwalifikowania kosztow,
* nastapily nieprzewidziane istotne zmiany rozwiazan technicznych i
technologicznych, z uwagi na :
- wspolne prowadzenie prac z Miastem Swinouj$cie
1 konieczno$cia koordynowania prac kilku wykonawcow
- napotkanie niezinwentaryzowanych przeszkdd w terenie objgtym pracami
majacymi wplyw na zakres 1 sposob prowadzenia robot objetych umowa na
- roboty budowlane
» nastapily nieprzewidziane zmiany uwarunkowan prawnych i spotecznych zwiazanych
z uzyskaniem niezbgdnych przepisami zgod i1 akcetacji przy prowadzeniu procedur
administracyjnych
=  wystapi pogorszenie warunkow armosferycznych utrudniajace dalsze prowadzenie
prac.
§18
Kwestie sporne wynikajace z realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
§ 19.
Wszelkie zmiany umowy moga nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykaz zalacznikow do umowy:

Zat. nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

Zat. nr 2 — dokumentacja projektowa,

Zal. nr 3 — zalacznik graficzny dotyczacy warunkéw odtworzenia poszczegdlnych elementow
pasa drogowego,

Zal. nr 4 - obowiazki inzyniera kontraktu
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Zal. 4 do umowy

Obowiazki Inzyniera Kontraktu

e Reprezentowanie zamawiajacego, jako Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym,
Prawem zamoéwien publicznych oraz zgodnie z procedurami FIDIC ( lub rownowaznymi) ,
na podstawie udzielonego Inzynierowi Kontraktu pelnomocnictwa, w tym przygotowanie
stosownych dokumentow.

e Realizacja zapisow umowy o dofinansowanie z Programem Operacyjnym Infrastruktura i
Srodowisko zawartej pomiedzy Instytucja Wdrazajaca a Zamawiajacym — w tym rowniez
nadzor nad przygotowywaniem wnioskow o zaliczki 1 ptatnosci oraz ich rozliczaniem.

e Dostepnos¢ Inzyniera na budowie w ciagu 24 godzin od zgloszenia.

1. Na etapie poprzedzajacym realizacj¢ robot budowlanych:
1.1 Zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia wzajemnej zgodno$ci 1 kompletnosci poszczegodlnych elementéw sktadajacych
si¢ na dokumentacj¢, w zakresie przygotowania do postgpowania przetargowego 1 realizacji
robot.
1.2 Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnos$ci dokumentacji
projektowej ze stanem istniejacym
1.3 Wskazanie ewentualnych bledow w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wplywu
btedu na Projekt 1 zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiazan).
1.4 Zweryfikowanie dostarczonej przez Zamawiajacego SIWZ dotyczace] postgpowania
przetargowego w celu wylonienia Wykonawcy robdt budowlanych
2. Na etapie realizacji rob6t budowlanych
e  Sprawdzanie posiadania 1 przedkladanie Zamawiajacemu wymaganych od
Wykonawcoéw w Kontrakcie na Roboty ubezpieczen i gwarancji
e Przekazanie, przy udziale inspektora nadzoru, terenu Budowy Wykonawcom Robot
Budowlanych Przekazanie Wykonawcom Robdt Budowlanych dokumentacji
projektowej 1 innych dokumentow wymaganych przez Kontrakt na Roboty, po
uprzednim przekazaniu jej Inzynierowi przez Zamawiajacego
e Przekazanie Wykonawcom Robot Budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy
wraz z wypelniong karta tytutowa 1 wpisami o podj¢ciu funkcji inspektora nadzoru
e Sporzadzenie i przekazanie Wykonawcom Robot Budowlanych zatwierdzonego przez
Zamawiajacego wzoru Raportu o postgpie prac oraz harmonogramu rzeCZOWO-
finansowego
e Potwierdzanie pobytow autoréw projektu w ramach ewentualnych nadzoréw autorskich
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e Nadzor nad postegpem Kontraktu na Roboty w branzy sanitarnej i1 drogowej pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i
terminowym

e Pelnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami drogowymi (nawierzchniami) przy
realizacji wszystkich zadan opisanych w przedmiocie zamowienia.

o Koordynacja nadzoru archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej
koniecznosci

e Informowanie Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania Kontraktu na Roboty w terminach umozliwiajacych ich usunigcie przez
wlasciwe Biuro Projektéw bez opdznienia terminéw zakonczenia poszczegélnych
czesci Kontraktow na Roboty

e Zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego ( inspektora nadzoru)
materialdw budowlanych 1 instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez
Wykonawce robot budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci,
deklaracji zgodnosci i certyfikatow

e Weryfikacja zgodno$ci ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcow Robdot Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Kontraktéw na Roboty oraz egzekwowanie obowiazku
przedktadania przez Wykonawcéw Robot Budowlanych dowodow przedluzenia
ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia uméw ubezpieczenia na okres
krotszy niz okres realizacji robot

e  Weryfikacja projektow umoéw zawieranych przez Wykonawcow Robot Budowlanych z
podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez
Wykonawceg Robot Budowlanych umowy z podwykonawca zgodnie z art. 647(1)
Kodeksu cywilnego

e Sprawdzanie przy udziale inspektora nadzoru zgodnos$ci dostaw urzadzen z Kontraktem
na Roboty i sprawdzanie kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na
ww. urzadzenia oraz ich $wiadectw pochodzenia

e Zatwierdzanie zmian os6b wykonujacych zamoéwienie oraz podwykonawcoOw
zaproponowanych przez Wykonawcg robot budowlanych po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego

e Sprawdzanie i kontrola przy udziale inspektora nadzoru realizacji projektu organizacji
ruchu drogowego w zwiazku z wykonywanymi robotami w ramach Kontraktu na
Roboty

e Koordynacja robdt w ramach Kontraktu na Roboty, w tym wtasciwe zharmonizowanie
prac na Kilku terenach budow w réznych czgsciach projektu (w szczegoélnosci z
organami administracji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi i
innymi uczestnikami procesu budowlanego)

e Dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji
Kontraktu na Roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancoéw, posiadaczy
gruntow na ktorych prowadzone sa roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych

e Nadzor, aby Roboty wykonywane byty przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa

e Monitorowanie zagrozen dla $rodowiska wynikajacych z raportow z oceny
oddziatywania na srodowisko w zakresie sposobu prowadzenia rob6t
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s Kontrola wypelniania obowiazkéw inspektora nadzoru Zamawiajacego ( kontrola
zapisow w dzienniku budowy ).

e Sprawdzanie razem z inspektorem nadzoru wykonania rob6t i powiadamianie
Wykonawcoéw Robot Budowlanych o wykrytych wadach oraz po§wiadczanie usunigcia
wad przez Wykonawcow, a takze ustalanie wspolnie z inspektorem nadzoru rodzaju i
zakresu robdt koniecznych do usunigcia wad

e  Przygotowanie finansowych i1 rzeczowych wskaznikéw postgpu prac stuzacych do
monitorowania, kwalifikacja kosztéw, prowadzenie sprawozdawczosci, zgodnie z
wytycznymi w zakresie sprawozdawczosci Program Operacyjny Infrastruktura i
Srodowisko.

e Egzekwowanie postanowien Kontraktu, w tym okreSlanie punktow krytycznych
Kontraktu, zapewnienie wdrazania procedur jakosciowych, przygotowanie 1
aktualizacja planow i harmonograméw rzeczowo-finansowych oraz wszelkich innych
dokumentow, ktorych przygotowanie okaze si¢ konieczne

e Skladanie raportow z postepdw prac oraz platnosci zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego z uwzglednieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje
finansujace przedmiotowy kontrakt

e W razie konieczno$ci przygotowanie programéw naprawczych w celu tagodzenia
wszelkich niekorzystnych zmian dotyczacych jakosci, kosztow i terminow realizacji
Kontraktu

e Informowanie Zamawiajacego o wszystkich wystgpujacych problemach oraz
problemach przewidywanych i podejmowanych dzialaniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych dla ich przezwycigzenia

e Udziat razem z inspektorem nadzoru w prowadzonych przez Zamawiajacego odbiorach
robot  ulegajacych  zakryciu lub  zanikajacych, niezbednych przegladach
migdzyoperacyjnych i odbiorach koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego
Ocena i1 weryfikacja propozycji robot dodatkowych i zmian przedstawionych przez
Wykonawcow Robot Budowlanych w zakresie finansowym 1 rzeczowym oraz
przedltozenie do decyzji Zamawiajacego

e Sprawdzanie i1 akceptacja przejSciowych i1 koncowych o$§wiadczen Wykonawcdw robot
budowlanych o wykonaniu robot

e Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcow robot
budowlanych do zaptaty przez Zamawiajacego wraz z niezbednymi zatacznikami oraz
dokonywanie wszelkich niezbednych opiséw, prowadzenie zestawienia faktur z
podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

e Dokumentowanie przy udziale inspektora nadzoru wszelkich postgpéw prac oraz
ptatnosci

e Prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z realizacji Kontraktu w odstgpach
miesigcznych, w ilo$ci niezbgdnej, w formie filmow i zdje¢ cyfrowych. Filmy i zdjgcia
beda szczegdtowo opisane 1 zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nosnik DVD)

e Nadzor nad montazem i utrzymaniem w trakcie trwania umowy w nalezytym stanie
tablic informacyjnych pamiatkowych itp.

e  Wspolpraca z Zamawiajacym w zakresie informacji, promocji i konsultacji spotecznych

e Organizowanie okresowych spotkan w trakcie realizacji poszczegdlnych inwestycji w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego (minimum raz w tygodniu), sporzadzanie
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i uzgadnianie ze stronami protokolow z tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim
uczestnikom spotkania

Udziat jako doradca techniczny podczas ewentualnych kontroli Wtasciwego Inspektora
Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organow

Udzielanie Wykonawcom Robo6t Budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania
wszelkich koniecznych dokumentow i pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych
dokumentow, wnioskoOw administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezacego
informowania Wykonawcy Robot o obowiazujacych przepisach i1 procedurach
formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczegbélnym uwzglednieniem zmian
wprowadzanych do obowiazujacych przepiséw)

Zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcow
Robdt Budowlanych w stosunku do Zamawiajacego

W miar¢ mozliwosci doprowadzanie do polubownego rozwiazywania Sporow z
Wykonawca Rob6t Budowlanych

Udzial w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniktych
podczas realizacji Kontraktéw na Roboty Budowlane

Whnioskowanie o wstrzymanie robot prowadzonych w sposéb zagrazajacy
bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty Budowlane
Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robot terenu budowy w przypadku
odstapienia od realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane

Rozliczenie Kontraktu na Roboty Budowlane w przypadku odstapienia od jego
realizacji przez Wykonawce

Nadzor nad probami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obstugi (gdzie jest to
konieczne) wykonanych przez Wykonawcow Robot Budowlanych w celu
prawidlowego przejgcia ukonczonych prac przez Zamawiajacego

Sprawdzenie i akceptacja wynikéw wszystkich prob i rozruchéw przy oddaniu do
eksploatacji po ich weryfikacji 1 uzgodnieniu z Zamawiajacym

Udziat w przekazaniu przez Wykonawcoéw Robot Budowlanych wykonanych obiektow
do eksploatacji

Sprawdzenie wymaganej dokumentacji i o$wiadczen Wykonawcow  Robot
Budowlanych w celu uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektow (dla ktorych
pozwolenie na uzytkowanie jest wymagane) oraz wspoéldzialanie z Zamawiajacym przy
uzyskaniu tych pozwolen

Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastgpnie dostarczenie
jej Zamawiajacemu w formie ustalonej z Zamawiajacym

Obsluga dokumentacyjna Komisji Odbioru Koncowego powotanej przez
Zamawiajacego, przygotowywanie Protokotow Odbioru Robot

Biezace dokonywanie przegladow terenow budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robdt, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci niezwloczne
poinformowanie Zamawiajacego oraz sporzadzenie informacji z kontroli do
wiadomos$ci Zamawiajacego 1 Wykonawcy robot

Na etapie po zakonczeniu realizacji robét budowlanych:
Rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania,
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3.2. Rozliczenie zadania pod wzgledem finansowym i1 rzeczowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem rozliczenia dotacji w ramach Funduszu Spdjnosci Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko.

3.3. udziat w przegladach gwarancyjnych

3.4. sporzadzenie Raportu koncowego z okresu gwarancyjnego na roboty budowlane objgte
nadzorem
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Zalacznik nr 6 do siwz

Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamodwienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu” w ramach projektu pn.:
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Wykaz cze$ci zaméwienia,
jakie beda powierzone podwykonawcom

a) o$wiadczamy, ze nastgpujaca cze$¢ prac objetych niniejszym zamdwieniem, zamierzamy
powierzy¢ podwykonawcom: (*)

b) oswiadczamy, ze prace objgte niniejszym zamdwieniem, zamierzamy wykona¢ wtasnymi
sitami (*)

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)

(*) niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 9 do siwz
Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamoOwienia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu” w ramach projektu pn.:
»Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Wykaz os6b i podmiotow , ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia:

l.p Imig i Zakres Wyksztalcenie | Doswiadczenie | Kwalifikacje | Podstawa
nazwisko wykonywanych Zawodowe | dysponowania
czynnosci Uprawnienia osobami
wykonujacymi
zamoOwienie
(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do

sktadania oS$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)
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Zalacznik nr 10 do siwz

Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamoOwienia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu” w ramach projektu pn.:
»Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( piecze¢ nagtowkowa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia pod nazwa: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinoujsciu”

bedac uprawnionym(-i) do sktadania o§wiadczen w imieniu Wykonawcy:

Oswiadczamy, ze osoby wymienione w zataczniku nr 9 do siwz posiadaja wymagane przez
Zamawiajacego uprawnienia opisane w pkt 6.2 b) siwz

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
sktadania os$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)
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Zalacznik nr 11 do siwz

Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu” w ramach projektu pn.:
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Przedmiary robot:

1. SIECI
2. PRZYLACZY
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Zalacznik nr 12 do siwz

Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamoOwienia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu” w ramach projektu pn.:
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( piecze¢ nagtowkowa Wykonawcy)

Wzébr zobowigzania podmiotow

do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia na ,,Budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul.
Barlickiego w Swinoujsciu”

Stosownie do art. 26 ust 2 lit b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) zobowiazuj¢ (my) si¢ do oddania do
dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa (firma) albo imie i nazwisko, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania Wykonawcy)

Niezbgdnych zasobow:

(wymieni¢ rodzaj przekazanych do dyspozycji Wykonawcy zasobow)

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
sktadania o$wiadczeh woli w
imieniu podmiotu udostgpniajacego
zasoby)
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Zalacznik nr 13 do siwz

Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu” w ramach projektu pn.:
»Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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Zalacznik nr 14 do siwz

Postgpowanie nr 3/UE/2011 na realizacj¢ zamoOwienia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu” w ramach projektu pn.:
,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Zalgcznik graficzny przedstawiajacy warunki odtworzenia nawierzchni
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