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Projekt umowy

UMOWA NR WIM/.............. /2018

Z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinouj$cie z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600
Swinoujécie posiadajaca numer NIP 855-157-13-75, REGON 811684290,

TEPTEZENTOWANG PIZEZ v ettt et et ettt et et ettt e et et e et et et et e et et e e et et e e e nene

zwang dalej Zamawiajacym,

a

..................................... zsiedziba W ... przy ul
T e , przedsiebiorcg wpisanym do ...........cccce...e. , posiadajacym/ca numer
NIP: ,REGON .......cooiiiiiii, :

zwang dalej Wykonawca.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIM.271.1.69.2017 na podstawie
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie polegajace
na realizacji zadania pn.: ,,Budowa Zakladu Opieki Dlugoterminowej w systemie
zaprojektuj i wybuduj”, na ktore sktada sie:

a) wykonanie dokumentacji projektowej;
b) uzyskanie pozwolenia na budowe;

€) wykonanie robot budowlanych;

d) dostawa i montaz wyposazenia,

e) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwolenia na uzytkowanie.
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2. Przedmiot zamowienia musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow, w  tym
techniczno — budowlanych oraz by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych okre§lonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz wymagan
wynikajacych z potrzeb uzytkownika.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okre$la SIWZ wraz z zatagcznikami, ktore stanowig
integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

4. Majac na uwadze przepisy art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamowien
publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wykonanie nastepujacych elementdéw zamowienia
powierzy Podwykonawcom:

5. Jezeli Wykonawce stanowia podmioty wspolnie wykonujace Umowe na podstawie umowy
konsorcjum lub innego uregulowania ich wspotpracy to:

1) Umowa regulujaca zasady wspotpracy pomiedzy podmiotami wspdlnie wykonujacymi
Umowe stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

2) Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego 0 kazdorazowej zmianie
umowy regulujacej wspotprace podmiotow, ktore wspolnie podjety sie wykonania
przedmiotu Umowy.

§2
DOKUMENTY UMOWY I ICH PIERWSZENSTWO

1. Ponizej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako stanowigce tacznie Umowe
(,,Dokumenty Umowy”). Dokumenty Umowy wzajemnie si¢ uzupelniaja i wyjasniaja.
W przypadku wystgpienia rozbieznoSci 1 sprzecznosci przyjmuje si¢ hierarchi¢ ich
waznos$ci wedtug nastepujacego porzadku:

1) Umowa

2) Oferta Wykonawcy

3) Program Funkcjonalno — Uzytkowy z zatgcznikami
4) Koncepcja programowo — przestrzenna

5) Zestawienie elementow oferty

6) Inne dokumenty stanowigce cz¢s¢ Umowy.

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca uswiadomi sobie
istnienie jakiegokolwiek btedu Ilub wady natury technicznej w ktorymkolwiek

1 skresli¢ na etapie przygotowywania umowy do podpisu, jezeli Wykonawcy nie stanowig podmioty, ktére wspdlnie ubiegaty sie o
zamowienie
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z Dokumentow Umowy, to zobowigzany jest bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY
Termin rozpoczecia realizacji umowy Strony ustalaja na dzien podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminach wynikajgcych
zUmowy i wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym
zakonczenie wszystkich prac i robét objetych przedmiotem Umowy, w tym
przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji
uzytkowania, 1 innych dokumentéw dotyczacych zainstalowanego wyposazenia,
uzyskanie decyzji na uzytkowanie, potwierdzone dokonaniem przez Zamawiajacego
Odbioru koncowego nastgpi W terminie...... miesiecy od daty podpisania Umowy
(,,Termin zakonczenia”).

W terminie 4 miesiecy od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy do
Zamawiajacego wersje elektroniczna na ptycie CD projektu budowlanego celem
zaopiniowania przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego uwag do wersji
elektronicznej projektu budowalnego Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego wersje
papierowa oraz elektroniczng na ptycie CD projektu budowlanego uwzgledniajaca
zgloszone uwagi, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.

W terminie do 30 wrzesnia 2018 r., po wczesniejszym uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, Wykonawca zainstaluje na przysztym terenie budowy dwie tablice
informacyjne z wizualizacja 3D projektowanego obiektu.

W terminie do 31 sierpnia 2018 r. Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego projekt
zagospodarowania terenu z zaznaczonymi istniejagcymi drzewami, wylaczonymi
z planowanej wycinki.

W terminie pigciu dni od akceptacji przez Zamawiajacego, Wykonawca oznaczy w
terenie drzewa wylaczone z wycinki.

Termin okre$lony w ust. 2 powyzej moze zosta¢ wydtuzony wylgcznie w wypadkach i na
warunkach okreslonych w § 16 Umowy.

W terminie 21 dni od podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Inzynierowi Projektu z kopia dla Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-
finansowy (HRF) odpowiadajacy wymaganiom Zamawiajacego zawartym w SIWZ
I towarzyszacych mu zatacznikach.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadania objete Umowg z
wyrazng graficzng ilustracja $ciezki krytycznej tj.: terminy wykonywania
dokumentow oraz terminy 1 kolejnos¢ wykonywania robdt, tak aby osiggnac
zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym etapie, wraz z uwzglednieniem terminu
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wykonania prob, jezeli takie zostalty wyspecyfikowane w Dokumentach Umowy dla
kazdego asortymentu rob6t okreslonych w danym etapie oraz dla pozostatych robot, a
takze uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie;

b) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedlozenia, zatwierdzenia i wyrazenia
zgody wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy;

c) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w Dokumentach
Umowy,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji,

e) daty rozpoczecia i =zakonczenia poszczegdlnych asortymentdéw robdot oraz
zapewnienie dostaw materialdéw 1 urzadzen na Teren Budowy, réwniez w okresie
zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciaggtosci robot,

f) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

g) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegélnych etapach realizacji Umowy;

h) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

i) etapy ustalone w Umowie;

J) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogodlne roztozone proporcjonalnie na
caly czas trwania Umowy,

k) zasoby ludzkie i sprzetowe, w szczegodlnosci informacje przedstawiajace szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla
gldwnego asortymentu rob6t w kazdym miesigcu realizacji prac.

Ponadto Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie rzeczowo-finansowym niekorzystne
warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowe wykonanie
Umowy.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie szczegdtowosci HRF do czasu przekazania placu budowy w
celu realizacji robot. Ustalenia w tym zakresie dokona Inzynier Projektu, biorgc pod
uwage faktyczne mozliwosci Wykonawcy do przyjecia zatozen HRF na podstawie
Umowy, oferty Wykonawcy i wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie przedklada¢ Inzynierowi Projektu z kopia do Zamawiajacego
skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy, kiedykolwiek poprzedni stanie si¢
niespdjny z faktycznym postgpem robot i/lub zobowigzaniami Wykonawcy w celu jego
zatwierdzenia lub odrzucenia przez Inzyniera Projektu.

Jesli Inzynier Projektu w ciggu 14 (czternastu) dni od otrzymania Harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji nie wniesie uwag co do zgodnos$ci takiego
Harmonogramu z Umowa, to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedtug Umowy. Inzynier
Projektu/Zamawiajacy bedzie uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy
planowaniu dzialalnosci zwigzanej z realizacja Umowy.



13.

14.

15.

16.

17.

Zal. nr 2 — zmiana 2 do siwz WIM.271.1.8.2018

W przypadku zgloszenia przez Inzyniera Projektu uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia
w terminie 7 dni i ponownie przedtozy, poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy
Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera Projektu o  szczegodlnych
prawdopodobnych wypadkach lub okolicznosciach, ktére moga niekorzystnie wptynaé¢ na
termin realizacji prac. Inzynier Projektu lub Zamawiajacy mogg wymagaé, aby
Wykonawca przedtozyt oszacowanie wplywu takich wypadkow lub okolicznos$ci na
poszczegdlne terminy realizacji. Ponadto jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier
Projektu lub Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg, ze Harmonogram w jakimkolwiek
zakresie nie zgadza si¢ z Umowa lub nie jest spojny z faktycznym postgpem prac, to
Wykonawca przedtozy Inzynierowi Projektu aktualizacje Harmonogramu zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy.

Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji przez
Inzyniera Projektu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania
Umowy. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonania Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego Termin zakonczenia, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu do uzgodnienia 1 zatwierdzenia zaktualizowany Harmonogram
rzeczowo-finansowy.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja zostang opatrzone datg
jego sporzadzenia 1 podpisami: osoby sporzadzajacej, Kierownika Kontraktu
i Kierownika Budowy ( na etapie wykonywania robot).

§4

WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, Zze obowigzujacg formg wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore zostalo ustalone na podstawie

oferty Wykonawcy wybranej w trybie przetargu nieograniczonego i wynosi

...................................... (stownie ZIotyCh: .......cococoiviiiiiceeece e ennn) DPULEO,

w tym:

a) za wykonanie dokumentacji projektowej (nie wigcej niz 5 % wartosci umowy)
............... zt brutto ( stownie ..., 00/100)
ziotych, tj. ...l zt netto plus podatek VAT (23 %).....ccovveeininiinninnn. zk;

b) za wykonanie rob6t budowalnych i dostawe wyposazenia .................... zt brutto
(stownie .o ,00/100) zlotych, t].
............ zt netto plus podatek VAT (8 %) .....cvvvvennnnnn.zh;

C) zawykonanie robot budowlanych i dostawe wyposazenia ...................... zt brutto
(Stownie ... , 00/100) zlotych, t;.

......... zl netto plus podatek VAT ( 23 %)
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania Umowy i obejmuje wszelkie roboty, dostawy
materiatow 1 ushug, sprzgtu oraz inne prace niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym usunigcia stwierdzonych wad oraz speinienia innych
obowigzkow Wykonawcy okre§lonych w Umowie, w tym zawiera narzuty i zysk
Wykonawcy oraz wynagrodzenie, ktore ma by¢ zaptacone ewentualnym
Podwykonawcom zatrudnionym przez Wykonawce.

Ustalone wynagrodzenie uwaza si¢ za ostateczne 1 niezmienne z zastrzezeniem
postanowien § 16 Umowy, co znaczy, ze oprdcz sytuacji wskazanych w Umowie,
Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek
wydatkéw, ktore ponidst lub zamierza ponie§¢ w zwigzku z realizacja Umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia wszelkie dodatkowe elementy robdt nie
okreslone szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania Robo6t objetych Umowa,
Z zastrzezeniem, ze.

a) wynagrodzenie umowne w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznos$ci przy prowadzeniu robot, a takze wszelkie roboty i wydatki dodatkowe
badzZ inne, czy to odrgbnie lub szczegdélowo wymienione badz okreslone w Umowie,
czy nie, ktore sg nieodzowne w celu wykonywania 1 ukonczenia robdt stosownie do
Umowy;

b) w celu uniknigcia wszelkich watpliwosci, Wykonawca potwierdza, ze jest $wiadom
stopnia zlozono$ci, rozmiaru oraz wysokich wymogdéw robot wynikajacych z
Umowy i ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore
moga by¢ zwigzane z wypetnianiem przez Wykonawce warunkéw i wymogow
wynikajacych z Umowy w zwiazku z robotami i ze nie wptynie to na zmiang tegoz
Wynagrodzenia, za wyjatkiem gdy jest to wyraznie zaznaczone w Umowie;

C) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okoliczno$ci, ktore mogg mie¢ wplyw na zapewnienie,
wykonanie lub dostarczenie robdt, i uwaza si¢, ze wynagrodzenie umowne zapewnia
Wykonawcy prawidlowe i wystarczajace pokrycie kosztow wykonania i wszystkich
spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow wynikajacych z
Umowy, za§ Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu
jakiegokolwiek braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej (z wytaczeniem podatku VAT)
oraz jakiekolwiek stawki i ceny w jakichkolwiek wykazach finansowych ztozonych przez
Wykonawce do niniejszej Umowy obejmujg wszelkie podatki (w tym wszelkie potragcenia
lub podobne podatki), naleznosci i optaty ptatne na podstawie obowigzujgcych przepisow
prawa.

Wykonawca wyraza zgod¢ na obnizenie wynagrodzenia ryczaltowego o kwote
wynikajacg z niewykonania cze$ci robot zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej
Umowie.
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§5
ROZLICZENIE | WARUNKI PELATNOSCI

1. Strony dopuszczaja ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego ustugi i roboty oraz platnos¢ koncowa — po
zakonczeniu i odbiorze koncowym przedmiotu zamoéwienia — na podstawie faktury
koncowe;j.

2. Wyplata wynagrodzenia za wykonang dokumentacj¢ projektowa nastapi wg nastepujacych
zasad:

a) 40 % ceny ofertowej brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, po
zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu przez organ administracji
architektoniczno-budowalnej decyzji o pozwoleniu na budowe, na podstawie faktury
wystawionej po uzyskaniu potwierdzenia, ze wydana decyzja 0 pozwoleniu na
budowg stala si¢ ostateczna;

b) 50 % ceny ofertowej brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 bezusterkowym odbiorze projektu
wykonawczego wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowalnych, harmonogramem rzeczowo — finansowym robot a takze wszelkimi
uzgodnieniami, warunkami, decyzjami niezbednymi dla rozpoczecia robdt, po
dostarczeniu faktury wystawionej na podstawie protokotu potwierdzajgcego
bezusterkowy odbior,

C) za pehienie nadzoru autorskiego - 10 % ceny ofertowej brutto za wykonanie
dokumentacji projektowej zostanie wyptacone w miesigcznych ratach w wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zaawansowaniu robot budowlanych.

Uwaga: stwierdzone w trakcie odbioru dokumentacji wykonawczej wady, nie wstrzymujg
rozpoczecia robot, jesli nie sg one istotne dla danego etapu robot.

3. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ bgda potwierdzone
przez Inzyniera Projektu protokoty procentowego zaawansowania wykonanych elementow
robo6t ustalonych w Zestawieniu elementow zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 2.2 do
Umowy.

4. Protokoly zaawansowania robot sporzadzane beda zgodnie ze wzorem uzgodnionym
Z Inzynierem Projektu.

5. Faktury czgéciowe za roboty bedg wystawiane przez Wykonawce nie czeSciej niz raz w
miesigcu.

6. Suma faktur cze¢sciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto za
roboty, okre$lonego w § 4 ust. 1.

7. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot Odbioru koncowego dla catego
przedmiotu Umowy obustronnie podpisany przez osoby upowaznione przez Strony zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy.
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Platno$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w terminie 21 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury czg¢$ciowej lub koncowej wraz
Z wymaganymi zatacznikami, tj.: protokotem odbioru lub zaawansowania wykonanych prac,
oraz o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust.
12 ponizej.

Platno$¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-
600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wstrzymac, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury — w catosci lub
czesci — W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z Umowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przysluguja roszczenia o
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z faktura o$wiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynatl. Oswiadczenia podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny bezsprzecznie potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow  lub  dalszych  Podwykonawcow — wynikajacych  z  umow
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
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b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatno$ci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§6
OBOWIAZKI STRON
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wniesienie uwag w terminie 14 dni od daty dostarczenia wersji elektronicznej
projektéw: budowlanego i wykonawczego,

2) odbidr projektow budowlanego i wykonawczego dostarczonego w wersji papierowe;j
w terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji uwzgledniajacej zgltoszone
uwagi,

3) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy w terminie 7 dni od daty uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg, pod warunkiem wcze$niejszego
dostarczenia przez Wykonawce oswiadczen kierownika budowy i1 kierownikow robot
o podjeciu obowiazkow wraz z kopiami uprawnien budowalnych oraz aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do izby inzyniero6w budownictwa,

4) przekazanie Wykonawcy dziennikow budowy w dniu przekazania Terenu budowy,

5) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji
przedmiotu Umowy, w tym powotania Inzyniera Projektu;

6) powotanie Komisji i rozpoczecie odbioru koncowego robot w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robdt oraz potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inzyniera Projektu,

7) odbiér koncowy zamowienia — w terminie 7 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkownie.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) uzgadnianie z Zamawiajgcym proponowanych rozwigzan projektowych, uzyskanie
dla nich akceptacji Zamawiajacego oraz przeditozenie Zamawiajacemu projektow
budowlanego i wykonawczego wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowalnych oraz harmonogramem finansowo — rzeczowym do
zatwierdzenia i odbioru

2) przejecie Terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
protokolarnego przejecia Terenu budowy dokonuje Kierownik budowy;

3) w przypadku wystgpienia istotnej wady dokumentacji projektowej powodujacej
konieczno$¢ zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien i decyzji,
wykonanie ustugi w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy oraz w
terminach zgodnych z Umowa.

4) wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami

Umowy, Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zaleceniami producentow,
aktualnymi Polskimi Normami i normami branzowymi oraz zgodnie Zz aktualng
wiedza budowlana;

5) przestrzeganie przepisOw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwlaszcza
Prawa budowlanego i przepisow bhp;

6) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajacego oraz
inspektorow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidlowej realizacji Umowy,
jako$ci 1 terminowosci wykonywanych robot;

7) uczestniczenie w  Radach  Budowy organizowanych  przez  Inzyniera
Projektu/Zamawiajacego;

8) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany Kluczowej Kadry
Wykonawcy (w tym Przedstawiciela Wykonawcy, Projektantow, Kierownika Budowy
oraz Kierownikoéw robot);

9) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu w terminie
21 dni od podpisania Umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa
w § 3 Umowy oraz aktualizacji tegoz Harmonogramu w wypadkach i w terminach
okreslonych w § 3 Umowy;

10) informowanie Zamawiajagcego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwigzane przez
przedstawicieli stron na budowie;

11) sporzadzenie Planu BIOZ i zapewnienie jego przestrzegania podczas prowadzenia

robot;
12) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych zwigzanych z realizacja zamowienia;
13) przygotowanie zaplecza budowy: stworzenie i utrzymanie, zabezpieczenie

niezbgdnych mediow wraz z ponoszeniem kosztow ich utrzymywania oraz likwidacji
po zakonczeniu budowy;

14) Wykonawca udostepni w ramach zaplecza budowy ogrzewane pomieszczenie
biurowe dla Inzyniera Projektu wyposazone w instalacje elektryczne: o§wietleniowg 1
gniazd wtykowych, instalacje internetowa, meble biurowe (biurko, regal, krzesto
obrotowe, 2 krzesta), o powierzchni min. 12 m2, oraz ogrzewane pomieszczenie do
prowadzenia narad na ok. 20 os6b wyposazone w instalacje elektryczne:

10
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o$wietleniowa i gniazd, Internet wifi, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, serwis do
kawy i herbaty na 20 oséb etc.;

15) wykonanie oznakowan 1 zabezpieczen zapewniajacych bezpieczenstwo przed
dostgpem na Teren budowy o0séb postronnych, ich zmiany i utrzymania w catym
okresie budowy;

16) ponoszenie kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz pozostatych mediow
technologicznych niezb¢dnych do prowadzenia robdt i zagospodarowania Terenu
budowy;

17) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektow i projektowanych
przebiegdw tras, 2 kpl. map i szkicOw inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowej i 1 kpl. na plycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne 1 przepisow wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej
aktualizujagcej metryke drogowa, a takze innych wynikltych w trakcie robot a
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych, wznowienie
punktéw osnowy geodezyjnej, ktore ulegty zniszczeniu podczas prac budowlanych;

18) opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi i wdrozenie projektow organizacji ruchu
drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami dla poszczegdélnych faz i etapow
robot oraz prowadzenie robdt w sposéb dostosowany do organizacji ruchu;

19) utrzymanie porzadku na Terenie budowy i w bezposredniej okolicy;

20) zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane
do koniecznego minimum;

21) zabezpieczenie instalacji, urzadzen, drzew na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

22) realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zalaczonymi
do projektow budowlanych;

23) dokonywanie prob i odbiorow z udzialem wymaganych instytucji i przedstawicieli
Zamawiajacego;

24) zgtaszanie Przedstawicielowi Zamawiajagcego do odbioru wykonanych elementow
robot zanikajacych 1 robdt catkowicie zakonczonych;

25) dostarczenie  atestow oraz  deklaracji  zgodno$ci  wyrobéw  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania Umowy, przed ich wbudowaniem;

26) wywoz z Terenu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie trwania prac
(z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie
Zustawa o z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.21 t.). z dnia
2018.01.04);

27) transport z Terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 5 km)
wskazanych materiatéw rozbiorkowych (jesli wystapia);

28) ewentualny wywoéz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie;

29) naprawa lub wymiana zniszczonych przez Wykonawce w wyniku prowadzonych
robodt elementow istniejacej infrastruktury;

11
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30) sporzadzenie oraz przedlozenie Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych oraz
dokumentacji powykonawczej w ilosci 2 kpl wersji papierowej wraz z kompletnym
zapisem cyfrowym na ptycie CD lub innym no$niku ( projekty powykonawcze — w
formacie pdf i dwg lub innym wtasciwym dla danego opracowania);

31) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

32) usuni¢cie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostaltych — w terminie uzgodnionych z Zamawiajacym;
33) zabezpieczenie Terenu budowy pod wzgledem bhp i ochrony przeciwpozarowej;

34) podjecie wszelkich racjonalnych krokow w celu:

- zabezpieczenia $srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd 1 ucigzliwosci dla osob 1 dobr publicznych oraz innych,
wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych negatywnych skutkéw
powstatych z jego dziatania;

- zapewnienia, by oddzialywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia
robot przez Wykonawce i uzywania przez niego Terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa;

35) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktére mogag zaistnie¢c w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody 1 nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych robotnikéw i1 oséb trzecich, a powstatych
W zwiazku z prowadzonymi robotami;

36) przestrzeganie przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spolecznych w zakresie
Personelu Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i
bezpiecznych warunkow pracy i zobowigzania Podwykonawcoéw do przestrzegania
takich przepisOw we wspomnianym zakresie.

. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami.

. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.
Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwa¢ si¢ sprzetem, urzadzeniami
I materiatami, ktore beda Sprawne technicznie i ktore bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaly wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosSci z Polska Normag lub aprobata techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcoéw, Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego
I naprawienia wyniktej stad szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
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przez Wykonawce, Zamawiajagcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo
potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Szczegolowy zakres obowiazkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy (w tym operatorzy sprzetu lub
osoby wykonujace prace fizyczne), jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), tj. by te osoby wykonywaty
nastepujgce czynnosci:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- roboty murarskie i zelbetowe,

- roboty wykonczeniowe.
Obowigzek ten nie obejmuje osoéb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.

W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 5 czynnosci; w szczegolnosci uprawniony jest do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, ze
sg one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawcg oséb wykonujacych wskazane w ust. 8
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
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wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osOb wykonujagcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci? bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i1 nazwisko nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko nie podlega anonimizacji.

. Z tytutlu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujagcych wskazane w wust. 8 czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy udokumentowany przypadek. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 8. powinno trwaé przez caty okres realizacji
zamoOwienia.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal roboty objete Umowa bez nalezytej

starannosci, niezgodnie z jego obowigzkami wynikajagcymi z niniejszej Umowy, W

2Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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szczegblnosci niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ZamawiajaCy ma
prawo wedlug wlasnego uznania:
- wezwaé Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;
- nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robot;
- odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci;
- powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowg innym podmiotom
na koszt i nicbezpieczenstwo Wykonawcy.

§7
WSPOLDZIALANIE | PERSONEL UMOWY

. Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspoldziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegdlnoSci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i termindéw
okreslonych w Umowie w tym niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe¢ oraz
pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do
problemoéw zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inzyniera
Projektu w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajacego lub Inzyniera
Projektu w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni.

. Zamawiajagcy zobowigzany jest zajaé stanowisko w odniesieniu do problemow
zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co
najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inzynier
Projektu udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta —
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni.
Korespondencja pomiedzy Stronami bedzie si¢ odbywaé w formie pisemnej na ponizsze
adresy:

Zamawiajacy: (adres)...... (e-mail) .....

Wykonawca: (adres)...... (e-mail) .....
Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana
bedzie automatyczna wiadomo$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi.

Dodatkowo, kazda  ze Stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania
korespondencji przekazanej poczta elektroniczna.
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W razie powstania przeszkod w wykonaniu ustug i robdt stanowigcych przedmiot Umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

Zamawiajacy wyznacza Inzyniera Projektu sprawujacego obowigzki przypisane mu
niniejszg Umowa. Personel Inzyniera Projektu bedzie obejmowal odpowiednio
wykwalifikowang kadre zdolng 1 uprawniong do wypetniania takich obowigzkow.

Inzynier Projektu nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

Inzynier Projektu moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub
jednoznacznie z niej wynikajgcych. Jezeli wykonanie przez Inzyniera Projektu czynnosci
uzaleznione jest od uzyskania na nig zgody Zamawiajacego, na potrzeby niniejszej
Umowy przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy takiej zgody udzielil.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inzynier Projektu pelni obowigzki Iub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inzynier Projektu nie ma uprawnienia do zwolnienia Zzadnej ze Stron z Zadnego
obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialno$ci objetej niniejsza Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inzyniera
Projektu, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie wylgczaja odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy
ponoszonej przez niego na mocy niniejszej Umowy, wlacznie z odpowiedzialnos$cig za
btedy, pominigcia, rozbieznosci i niedopetnienia.

4) Inzynier Projektu pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego W rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

5) Zamawiajagcy w porozumieniu z Inzynierem Projektu wyznaczaja Pana/Pania
................. jako Przedstawiciela Inzyniera Projektu na potrzeby niniejszej Umowy.

6) Zmiana lub odwotanie Inzyniera Projektu lub Przedstawiciela Inzyniera Projektu nie
stanowi zmiany umowy 1 nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy
zobowigzany jest jednak do niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej
Zmianie.

W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy peina
list¢ cztonkéw Personelu Inzyniera Projektu wraz z odpowiednimi delegacjami i danymi
teleadresowymi.

Zamawiajacy oraz Inzynier Projektu maja prawo udzielania Wykonawcy wskazowek
i podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robot.
Wykonawca w zwigzku z realizacjg umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i
decyzji Zamawiajacego lub Inzyniera Projektu, ktore zostang mu przekazane w formie
pisemnej, chyba, zZe jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy
Umowag. Jezeli wskazéwki Zamawiajacego 1 Inzyniera Projektu sag wzajemnie sprzeczne,
pierwszenstwo maja wskazowki Zamawiajacego.
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Jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opoznieniem lub wstrzymaniem robot,
wskazowki mogg by¢ przekazane Wykonawcy na Terenie budowy ustnie przez Inzyniera
Projektu lub Zamawiajacego i potwierdzone niezwtocznie w formie pisemnej nie pdzniej
niz w ciggu dwoch kolejnych dni roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajagcego Iub Inzyniera Projektu za
nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje
watpliwosci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykonaé je na zadanie, o ile nie
naruszaja one obowigzujgcego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi woéwczas
odpowiedzialnosci za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawca nie bedzie dziata¢é na podstawie niepotwierdzonych wskazdéwek
jakiejkolwiek osoby innej niz Zamawiajacy lub Inzynier Projektu, jezeli takie wskazowki
zostang dorgczone mu bezposrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego,
lub Inzyniera Projektu, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy
z zadnych zobowiazan 1 obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Zgodnie z niniejszg Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 11 powyzej, w dowolnym
czasie Inzynier Projektu moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo
zmienione rysunki, konieczne do wykonania robot oraz usunigcia wad. Wykonawca
bedzie przyjmowat polecenia wytacznie od Inzyniera Projektu i zastosuje si¢ do nich we
wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy. Polecenia powinny
by¢ wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wigzace dla
Podwykonawcow. W razie watpliwo$ci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone
Wykonawcy jest wigzace takze dla Podwykonawcy.

Przez caty okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie
personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob,
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SIWZ (Kluczowy
Personel Wykonawcy).

Do Umowy Wykonawca przedktada Zamawiajacemu zgodng z SIWZ list¢ okresSlajaca
Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (zatacznik nr 4).

Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadat wymagane uprawnienia do
wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci
wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy,
wskazanego w Ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
jezeli sa wymagane przez ustawe Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty okre$lone w SIWZ. W przypadku wymiany
osob, ktorych doswiadczenie stanowilo kryterium oceny ofert, osoba zastgpujgca musi
legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z osob umocowanych lub
uprawnionych do kierowania realizacja kontraktu, projektowania, kierowania budowa i do
kierowania robotami, co do ktorych okreslono wymagania w SIWZ, musi by¢
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uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka
Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:

- wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty, lub

- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim
dziataniem (badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego,
zycia lub zdrowia osob.

W takim wypadku zmiana czlonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga
aneksu do Umowy.

§8
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, zawierajac z nimi - za zgoda Zamawiajacego - Stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, lecz
wymaga zgody Zamawiajacego, ktora wyrazi poprzez akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmian
do zawartej umowy pisemnych zastrzezen w przypadku okre§lonym w art. 143 b ust. 3
ustawy Pzp uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
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wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo lub zmian do umowy o0 podwykonawstwo nie zglosi na piSmie
sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

7. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

b) kwot¢ wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, n z warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

C) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot Podwykonawcy musi by¢ zgodny z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym Wykonawcy,

d) terminy odbioru robdt - musza by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam dzien
co terminy odbiordw wskazane w umowie z Wykonawca,

e) termin wystawienia faktury - nie pozniej n z w terminie 7 dni od dnia odbioru
robot,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo ma wynosi¢ 21 dni od dnia
doreczenia faktury,

g) termin r¢kojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 15 Umowy,

h) obowigzek o ktorym mowa w §6 ust. 8 Umowy,

i) os$wiadczenie Podwykonawcy, iz kwoty zatrzymane na poczet zabezpieczenia
ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy oraz roszczen z tytulu gwarancji jakos$ci i rekojmi
za wady na wykonane roboty stanowi wylacznie wewngtrzne zobowigzanie
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca w zwigzku z czym nie bedzie dochodzit w
stosunku do Zamawiajgcego z tytulu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek
roszczen.

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

9. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
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umows3.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do wgladu, kopie zawartych umoéw poswiadczone
zazgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 tys. z1.

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieral zapisy
okreslone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie moze zawiera¢ zapisow, o ktorych mowa
wust. 8. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 1 6 zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na Teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie cze$ci robot przez podwykonawcow, na
ktérych wykonanie nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okre§lonym powyzej.
Wyklucza si¢ odmienng interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedz¢ o
innych uczestnikach robot budowlanych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk
polski.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania kazdego
Z Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
jest protokot odbioru spisany pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami lub dalszymi
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Podwykonawcami.

§9
ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

1. Odbidr prac projektowych bedzie odbywat si¢ zgodnie z nastepujagcymi zasadami:

1) W terminie okreslonym w §3 ust. 3 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt
budowlany w wersji elektronicznej,

2) W terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego projektu budowlanego
lub wykonawczego dostarczonego w wersji elektronicznej, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy uwagi do przedstawionych opracowan,

3) W terminie 14 dni od zgloszenia uwag do projektu budowalnego lub wykonawczego
Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego wersje papierowa wykonanych opracowan
uwzgledniajacg uwagi zgloszone przez Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych opracowan dostarczonych w wersji
papierowej w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.

5) W przypadku wystgpowania wad w opracowaniach dostarczonych Zamawiajagcemu
w wersji papierowej, czas niezbedny dla ich usunigcia bedzie traktowany jako
op6znienie w realizacji zamowienia.

6) Jesli Zamawiajacy nie zglosi uwag do przedstawionych opracowan w wersji
elektronicznej oraz nie dokona odbioru dokumentacji w podanych wyzej terminach,
bieg terminu na wykonanie przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce ulega
zawieszeniu do czasu spelnienia ww. obowiazkoéw przez Zamawiajacego.

2. Odbiodr przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z pelne;j
odpowiedzialnosci za wady opracowanej dokumentacji, ktore ujawnia si¢ na etapie
realizacji robot budowlanych.

§10
ODBIORY ROBOT

1. Zgodnie z SIWZ Zamawiajacy przewiduje nastgpujace odbiory robot: odbiory techniczne
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy robdt, odbior koncowy
przedmiotu zamdwienia, przy czym Odbior koncowy przedmiotu zamowienia zostanie
dokonany po dostarczeniu Zamawiajgcemu ostatecznej Decyzji o0 pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu. Ponadto przewiduje si¢ odbior ostateczny, na zakonczenie okresu
gwarancji i regkojmi. Dokonanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nie
wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania Umowy
na etapie Odbioru koncowego robot.

2. Termin odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca uzgadnia
telefonicznie i potwierdza poczta elektroniczng z Inzynierem Projektu nie p6zniej niz na
trzy dni przed planowanym zakryciem. Kierownik budowy 1 Kierownicy robot zgtaszaja
gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu takze odpowiednim
wpisem w Dzienniku budowy.

3. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpuja w sposdb zgodny z
wymaganiami przepisow prawa budowlanego oraz STWIORB.
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Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajagcemu i Inzynierowi Projektu gotowo$¢ do
odbioru koncowego robot. Gotowos¢ do odbioru Kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy, uwzgledniajac potwierdzenia gotowosci do
odbiorow dokonane przez kierownikow robot w poszczegolnych branzach.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi
Projektu dokumentéw pozwalajagcych na oceng¢ prawidlowos$ci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dziennika budowy,

2) zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow,

3) protokotow odbioréw,

4) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
jezeli takie wystapity,

5) protokotow prob, badan, sprawozdan i rozruchow zgodnie z SIWZ i obowiazujacymi
przepisami,

6) instrukcji i opisow niezbednych dla przysztego uzytkownika i konserwacji budynku w
jezyku polskim,

7) instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile sa wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

8) kart gwarancyjnych producentéw urzadzen,

9) certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
Z Polska Normga lub aprobatg techniczna, §wiadectw jakosci, atestow,

w ilo$ci egzemplarzy i formie zgodnej z SIWZ.

Przystapienie do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi nie pozniej niz
w ciagu trzech (3) dni roboczych od daty powiadomienia Inzyniera Projektu.

Odbior koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie czternastu (14) dni od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru i1 potwierdzenia przez Inzyniera Projektu oraz
odpowiednio inspektorow nadzoru zakonczenia prac 1 robot w poszczegolnych branzach
oraz kompletnosci przekazanej dokumentacji powykonawczej.

Termin rozpoczecia, program 1 termin zakonczenia prac odbioru koncowego robot oraz
ostatecznego okresla Zamawiajacy. Informacje o:

1) przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownikach dokonujacych odbioru,
2) skladzie komisji odbiorowej,
3) terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Inzynier Projektu przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

Komisja odbiorowa ocenia wykonanie prac lub robét oraz sprawdza kompletno$é
i prawidtowo$¢ dokumentow odbiorowych w zakresie objetym danym odbiorem. Jezeli
wedtug Inzyniera Projektu przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru.

Gotowos¢ do Odbioru koncowego robot, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
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sprawdzen 1rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
I instrukcji uzytkowania oraz wywigzanie si¢ przez Wykonawce ze wszystkich innych
obowigzkow wynikajacych z Umowy Kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuja
inspektorzy nadzoru. O osiggnieciu gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego i Inzyniera Projektu dodatkowo odr¢bnym pismem. Do
zawiadomienia o gotowosci do Odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w ilosci egzemplarzy i formie zgodnej
z OPZ. Odbioru koncowego robot dokonuje powotana przez Zamawiajagcego Komisja
odbiorowa.

Komisja powotana przez Zamawiajagcego do przeprowadzenia czynnosci Odbioru
koncowego robot rozpocznie prace nie pdzniej niz W 14 dniu po potwierdzeniu przez
Inzyniera Projektu gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru prac lub robot zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktoére mozna usungé, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac jednoczesnie
termin usunig¢cia wad i dat kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajgc termin usuni¢cia wad i usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usuna¢, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, w terminach wyznaczonych zgodnie
z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw
Odbioru koncowego robdt, a takze ujawnionych w okresie trwania gwarancji, jakosci 1
rekojmi oraz niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o ich usunigciul.

Z czynnos$ci odbiorow beda sporzadzane protokoty odbioru wykonanych prac i robdt,
zawierajagce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania
odbioru robot zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu bedzie potwierdzony przez
upowaznionych przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy lub
Kierownika robot) w dzienniku budowy albo w inny sposob na pismie.

Bieg okresu rgkojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ po odbiorze koncowym przedmiotu
zamoOwienia.
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16. W terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, zostanie dokonany odbior koncowy przedmiotu zamowienia.

17. Nie pdzniej niz 15 dni przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy zwota
odbior ostateczny robot, o ktorym zawiadomi Wykonawce co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, tj.
W KWOCIC. ..., Zh (Shownie ...,
zlotych). Zabezpieczenie zostato wniesione na rzecz Zamawiajacego w formie:

2. Strony ustalaja:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ........cc.eeeeee. z} zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... zh, przeznaczona jest na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwrdcona nie po6zniej n z w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy n z:

a)  z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
b)  ztytulu rgkojmi — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniadza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3
ust. 1 niniejszej Umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 3, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajacym zmiany Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie Umowy w zakresie terminu
wykonania Umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 3 niniejszego
paragrafu iprzedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie
przedhuzeniem z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu Wykonawca wnosi na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocze$nie zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.
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7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
0 ktorej mowa powyzej w ust. 6, na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§12
KARY | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

a)

b)

d)

9)

h)

)
K)

1)

0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie dokumentacji projektowej za kazdy dzien
zwloki w terminie dostarczenia projektu budowlanego w wersji elektronicznej oraz
projektu budowalnego w wersji papierowej uwzgledniajacej uwagi Zmawiajacego,
0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki w terminie realizacji Umowy,

0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w usunieciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rgkojmi;

20% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

2 000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajacemu do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane;

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 i 8 umowy w wysokosci 2 000,00 zt
za kazde zdarzenie;

500,00 zt za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie okreslonym § 8 ust. 4
i 10, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany;

500 zt za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom;

1 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wynikajace z braku zaptlaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom:;

500,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty;

za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

500,00 zt za brak przedtozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w § 17
niniejszej Umowy.

2. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zaméwienia przez Wykonawce lub
Podwykonawceg, os6b na umowe o prace w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby
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czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie
Zamawiajacego, dowodoéw potwierdzajacych zatrudnienie tych oséb, Wykonawcy zostanie
naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg niezatrudniong osobg lub kazdy
przypadek nie przedstawienia dowodow, o ktorych mowa w § 6 ust. 11.
Ustalone roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki staje si¢ wymagalne:

a)  zapierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b)  za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych

dni.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego.
Wykonawca wyraza zgode na zaptatg kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci naleznosci
Wykonawcy.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
wezwania do zaplaty.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
0 ktéorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania przez niego informacji uzasadniajacych odstapienie.

. Poza wypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) nie rozpoczal wykonywania obowigzkéw umownych w terminie 14 dni od jej
podpisania,

b) opdznienie w wykonaniu projektu budowlanego wynosi 30 dni,

C) bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robdt i mimo pisemnego
wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,

d) bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu Umowy lub jego cze$ci
a op6znienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie
zaakceptowang przez Zamawiajacego aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

e) wykonuje roboty z naruszeniem warunkéw Umowy, w tym w szczegdlnosci
niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania robot
mimo 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie krotszym niz 7 dni, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego;

f) w wypadku wszczecia postgpowania upadiosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

g) w wypadku wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, a w szczeg6lnosci zajecia
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wierzytelnosci z tytutu wykonania Umowy,
h) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa
w § 8 Umowy,

1) jezeli Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci
bez zgody Zamawiajacego,

J)  wielokrotnie nie spetnia lub nie zapewnia spetnienia przez Podwykonawce obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, o czym mowa w § 6 ust. 8 Umowy.

. W razie zwloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, przekraczajacej 30 dni
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu
Umowy, zzachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku
bezskutecznego upltywu tego terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ oraz zadaé
kary umownej.

. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej z podaniem przyczyn, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce albo z dniem wskazanym
W oswiadczeniu o odstgpieniu.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstapienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wylacznie ex nunc, tzn. na przysztosc.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét 1 Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§ 14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

. Odstepujacy od Umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 13, jest obowigzany
naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba Zze odstapienie
nastgpito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia niezwlocznie, nie poOzniej niz w terminie 14 dni od dnia zloZzenia
oswiadczenia o odstgpienia od Umowy, przy udziale Zamawiajacego, protokotu
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot,

C) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
Terenie budowy jest niezbedne,

d) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni, usunie z Terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.
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Do odbioru robd6t w toku 1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia Umowy o odbiorze robot.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze pozostawienie na Terenie budowy materialow, urzadzen
I konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. c¢) jest niezbgdne
w catosci lub w czgsci, ma prawo odkupi¢ od Wykonawcy niezbedne rodzaje i iloSci
materialow, urzadzen ikonstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich
transportu na Teren budowy.

W  przypadkach braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu Terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materiatow,
urzadzen i konstrukeji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajagcy ma prawo do
przejecia Terenu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robdt, materiatéw i konstrukcji bez

udzialu Wykonawcy.
§15
GWARANCJA I REKOJMIA
Strony  postanawiaja, ze  Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego

odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady robot bedacych przedmiotu Umowy na
zasadach okreslnych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialno$ci zostaje
przedtuzony do 60 (stownie: szes¢dziesigt) miesigcy.

. Ponadto Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na okres 60 (stownie: sze$c¢dziesiat)
miesiecy, w tym w szczegolnosci jakosci robot oraz zastosowanych wyrobow
budowlanych, materiatdw 1 urzadzen, do ktorej zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w niniejszej Umowie oraz karcie gwarancyjnej.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rg¢kojmi niezaleznie od uprawnien
Z tytulu gwarancji.

. W dacie Odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia , Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegotowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng”
wg wzoru, ktory jest zatgcznikiem nr 3 do Umowy. Warunki udzielenia gwarancji bedg
stanowi¢ jednoczes$nie karte gwarancyjng. W przypadku nie wydania Karty gwarancyjnej
we wskazanym terminie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania ptatnosci
faktury kofcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguja odsetki od wstrzymanej ptatnosci. W celu uniknigcia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia
gwarancji i wykonywania obowigzkow wynikajacych z udzielonych gwarancji.

Bieg rgkojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokolu koncowego
odbioru przedmiotu zamowienia.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane
do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub
urzadzen bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce, Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej
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gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajagcemu stosownych dokumentow
gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona Podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie
przeniesie je na Zamawiajacego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepul.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek, w tym
w szczegblnoséci koszty ewentualnego transportu elementow posiadajgcych wade lub
usterke na inne miejsce.

Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie
gwarancji jako$ci wymagajacych pilnego usuni¢cia, w imieniu Zamawiajacego
upowazniony jest takze uzytkownik.

W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do elementu objetego naprawa.

Zamawiajacy moze zazgda¢ usunig¢cia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony,
a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

W  przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji, Wykonawca wyraza zgod¢ na zastgpcze usuni¢cie wad i usterek na koszt
i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy ze $rodkéw pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W wypadku braku mozliwosci uzyskania petlnej kwoty, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaptaty powstalej roznicy.

§16
ZMIANY UMOWY

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy mozliwa jest
wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z nast¢pujacych okolicznos$ci i na warunkach
okreslonych ponizej:

1.

Zmiany technologiczne spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) pojawienie si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji niz
wskazane w SIWZ, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji zamdéwienia 1
oddania obiektu do uzytkowania, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu Umowy;

2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, wodnymi, wystapieniem niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastruktury;

3) wystgpienie innych przyczyn technicznych, ktore nie moglty by¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily sig
podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polega¢ na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,
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2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot
dla Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyzej
mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia,
zmiana materiatdw i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektow
budowlanych jak réwniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i1 urzadzen w
zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

3. W przypadku dokonania okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak
réwniez organy i podmioty, ktorych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji
0 charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
W szczeg6lnoscei:

1) opodznienie wydania przez taki organ decyzji, zezwolen lub podmiot, uzgodnien itp.,
do wydania ktoérych sa zobowigzane na mocy przepisdéw prawa lub regulamindéw;

2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

3) za odmowe, o ktorej mowa w pkt 2) powyzej, strony bede rowniez uwazaty odmowe
udostepnienia przez wilasciciela nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

4) nalozenia przez organ dodatkowych czynno$ci  proceduralnych  nie
przewidzianych w zamowieniu,

5) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgdd, pozwolen.

4. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 mozliwa
jest zmiana terminéw posrednich, a takze Terminu zakonczenia o okres wynikajacy
Z opisanych okolicznosci.

5. Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznos$ciami:

1) w przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie
zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i1 niemozliwe do zapobiezenia
przez Stron¢ lub Strony umowy, a zaistniale po zawarciu umowy, w szczegdlnosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania,
wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sa ograniczone wylacznie do
pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcow lub Zamawiajacego, 4)
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zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce
takich substancji, 5) dzialania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6)
ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sa czescia
ogo6lnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona umowy nie mogla
zapobiec Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko
w takim zakresie, aby po ustaniu dzialania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonac
przedmiot umowy w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej
wystapi opdznienie;

Wystapienie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub  zamiennych
wstrzymujacych (opo6zniajacych) realizacje robot zasadniczych a wynikajacych
z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym.

1) wystgpienia robot/ustug zaniechanych - wylgczenie robot/ustug zaniechanych
Zrealizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty Umownej wynikajacej z tego
wylaczenia.

2) zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajacymi prowadzenie prac lub robot bedacych przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli koniecznos$é
wykonania prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz
dokonywania odbiorow nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

3) w przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy,
wywotanych prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi
przez inne podmioty lub przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz
zaleznymi wytacznie od Zamawiajacego;

4) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu w terminie Terenu budowy;

5) niemozno$¢ wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy z powodu braku
dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcg;

6) zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujacych niezbedng potrzebg zmiany
sposobu realizacji Umowy;

7) zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt
objetych przedmiotem Umowy;

8) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na
przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkow
archeologicznych 1 podobnych przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod
nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej
starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu lub terminu wykonania
umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu
przeszkod mogt wykona¢ prawidlowo przedmiot Umowy;

9) w przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
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bedacych nastgpstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
Zz wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca dokladajac nalezytej
staranno$ci powinien wykry¢é w trakcie badania wymagan Zamawiajacego na
etapie skladania oferty.

6. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 5 mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, materiatow, technologii robét i konstrukcji, jak rowniez
zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio terminu
wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢
zmiany. Dodatkowo, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust.5
pkt.2) ppkt. 1), 5), 6), 7), 8), 9) mozliwa jest zmiana wynagrodzenia.

7. W wypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych robot
— jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo
finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgsci robdt z danego elementu, to warto$é
niewykonanego zakresu lub robdt, zktorych zrezygnowano, o ktorg pomniejszone
zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ustalona zostanie w oparciu o stawki
robocizny, materialow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud, za kwartat dla woj.
Zachodniopomorskiego, w ktorym Wykonawca zltozyt oferte, aw przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

8. W przypadku robot zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element zakresu
rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
warto$ci tego elementu oraz ustalenie warto$ci robot, ktore maja by¢ wykonane w miejsce
robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu
o nastepujagce zatozenia: $rednie stawki robocizny, materiatlow 1 sprzetu ujete
w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal dla woj. Zachodniopomorskiego
aw przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu 0 srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktoéra to wartoS¢ zostanie doliczona
do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczyé bedzie
czesci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zamianie,
0 ktérag zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastagpi na podstawie kosztorysu rdéznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia: Srednie stawki robocizny, materiatow
i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal dla woj.
Zachodniopomorskiego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie
wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0 $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych
robot, 1 nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu
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zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 3 ust. 2 Umowy, poprzez
wydhuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.

Wycena Robot dodatkowych zostanie dokonana z uwzglednieniem stawek robocizny,
materiatléw 1 sprzg¢tu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w SEKOCENBUD dla
woj. Zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

W wypadku uzgodnienia pomig¢dzy Stronami skrdcenia terminu realizacji przedmiotu
Umowy, okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ skutkujaca
skréceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

W wypadku, gdy w Umowie znajdujg si¢ oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepuja takie
oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.

W wypadku zmian budzetu Miasta Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
2) terminu realizacji niniejszej Umowy, okre$lonego w § 3 ust. 2 Umowy,
3) Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupelnien nieistotnych Umowy
(nie stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:

1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych
danych identyfikacyjnych,
2) zmiana 0s6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem Umowy.

W przypadku zmiany Kierownika budowy/robot/ (jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych Kierownika budowy/robot/,

2) niewywigzywania si¢ Kierownika budowy/robdt/ z obowigzkéw wynikajacych
Z Umowy,

3) jezeli zmiana Kierownika budowy/robot/ stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji),

z zastrzezeniem postanowien § 7 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy lub rezygnacje z udziatlu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu. Wykonawca winien
kazdorazowo wykazac¢ spetianie warunkow udziatu w postgpowaniu.

W przypadku zmiany zakresu rzeczowo finansowego:

1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci,
lub
2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu
zamowienia.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca
wskazat w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu
do danej czesci nie zostata wylgczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia

takiej zgody.

Ilekro¢ Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
okolicznos$ci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim wskazanym, jak
i w wypadku, gdy pojawi si¢ konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych, powinien
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym dowiedziat si¢
0 zdarzeniu lub okolicznosci uzasadniajacej stosowng zmiang Umowy lub udzielenie
zamowienia dodatkowego, zlozy¢ do Inzyniera Projektu z kopia do Zamawiajacego
stosowny wniosek wraz z okresleniem zakresu zmiany, jej wptywu na termin wykonania
robot, kalkulacji ewentualnej zmiany wynagrodzenia oraz wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym proponowanej zmiany.

Wykonawca moze takze w jakimkolwiek momencie trwania Umowy przedlozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany, ktérego przyjecie przez
Zamawiajacego w opinii Wykonawcy wplynetoby na przyspieszenie ukonczenia,
zaoszczedzenie przez Zamawiajacego kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci przedmiotu Umowy. Takie wniosek powinien zawiera¢ zakres zmiany wraz
Z okresleniem korzysci, jaka bedzie konsekwencja zmiany, wplywem zmiany na termin
wykonania robot i/lub wynagrodzenie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne
proponowanej zmiany.

InZynier Projektu powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku Wykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 20 i 21 powyzej lub jego odrzuceniu z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od
daty otrzymania Wniosku, badz wezwie Wykonawce do udzielenia dalszych wyjasnien,
jezeli wniosek Wykonawcy wedtug Inzyniera jest w jakikolwiek sposob niepelny.

Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego i po zawarciu aneksu do Umowy.

§17
UBEZPIECZENIE
Zamawiajacy, jako Inwestor informuje, Ze wlasnym staraniem i na wlasny koszt pozyska
ubezpieczenie 1 zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji inwestycji
w zakresie wszelkich ryzyk budowy i montazu - CAR/EAR w zakresie sekcji | -
ubezpieczenie mienia.
Wykonawca wlasnym staraniem 1 wedlug wlasnej wiedzy moze zawrze¢ dodatkowe

ubezpieczenie w ramach klauzul DIC (difference in conditions) /DIL (difference in
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limits), jezeli uzna, ze zakres ubezpieczenia Inwestora moze nie zabezpieczy¢ w petni
jego interesow.

Wykonawca nie moze w ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamdwienia objetego
Umowg ujmowac¢ kosztu ubezpieczen, co do ktérych gestia ubezpieczeniowa lezy po
stronie Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek posiadaé i utrzymaé w mocy przez caty okres prowadzenia
prac oraz okres gwarancyjny ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do limitu sumy
gwarancyjnej okreslonego w niniejszej klauzuli.

W calym okresie wymagalno$ci ubezpieczen limity te nie beda nizsze od tych
okreslonych w niniejszej klauzuli.

Zakres 1 warunki niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej beda zgodne
z minimalnymi wymogami okreslonymi w ust. 4.

Zamawiajacy informuj¢, Zze umowa ubezpieczenia w zakresie wszelkich ryzyk budowy
i montazu - CAR/EAR w zakresie sekcji | - ubezpieczenie mienia bedzie spetniaé
ponizsze wymogi minimalne:

a) Lokalizacja inwestycji: Teren wydzielony pod budowe inwestycji, obejmujacy teren
realizacji kontraktu.

b) Pod poj¢ciem lokalizacji rozumie si¢ teren budowy oraz tymczasowe biura i zaplecza
techniczne, utworzone w zwigzku z realizacja (obstugujace realizowana inwestycj¢)
ubezpieczonych robdot budowlano-montazowych. Lokalizacja sa roéwniez
tymczasowe magazyny, bazy sprzetowe oraz miejsca gdzie przechowywane/
skladowane jest ubezpieczone mienie.

c) Okres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obowigzywaé od momentu
przejecia placu budowy przez Wykonawce prac budowlano-montazowych 1 trwaé
bedzie do czasu, kiedy decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stanie si¢ ostateczna z
zastrzezeniem klauzuli przedluzenia okresu ubezpieczenia oraz klauzul
gwarancyjnych. Ubezpieczenie obejmowac bedzie rowniez okres wstrzymania prac.

d) Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie “All Risks” ryzyk budowy i montazu
obejmujace szkody materialne w pracach bedacych przedmiotem kontraktu wraz z
okresem testow 1 prob goracych. Ubezpieczenie bedzie zawarte na warunkach
odpowiadajacych standardowi warunkéw monachijskich (Munich Re).

e) Ubezpieczeni: Ubezpieczenie obejmowac bedzie: Inwestora, Inwestora Zastepczego,
Glownego/Generalnego Wykonawce, Wykonawcow, podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, dostawcow 1 poddostawcow oraz pozostale podmioty zatrudnione
przez Ubezpieczonego przy realizacji tej inwestycji, jezeli maja podpisane stosowne
umowy, a warto$§¢ ich prac ujeta jest w zgloszonej wartosci kontraktu.
Ubezpieczeniem objeci beda rowniez: konsultanci, doradcy techniczni, inzynierowie
kontraktu, architekci/projektanci (tylko w odniesieniu do ich obecno$ci na terenie
budowy), wilasciciele oraz uzytkownicy uzytkowanych na potrzeby realizacji
inwestycji maszyn, urzadzen, sprzetu 1 wyposazenia (o ile maszyny, urzadzenia,
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sprzet 1 wyposazenie, zostaly ubezpieczone na podstawie niniejszej umowy

ubezpieczenia).

Przedmiot ubezpieczenia: Wszystkie prace, obejmujace prace przygotowawcze

(wlaczajac prace powigzane i stworzenie placu budowy, miejsc sktadowania

materialow 1 sprzetu i ich elementdw, otwarte wykopy), prace prefabrykacyjne, prace

trwale 1 prace tymczasowe powzigte w zwigzku z ubezpieczonymi operacjami,

budowg budynkéw techniczno-obstugowych, towarzyszacej infrastruktury drogowe;

1 inzynieryjno-technicznej oraz pozostate prace dot. realizacji inwestycji, materiaty

budowlane i1 montazowe do wbudowania/montazu, materialy i1 prace zw. z

organizacja 1 utrzymaniem ruchu tymczasowego, drobny sprzet, zaplecze,

wyposazenie i urzadzenia placu budowy.

Suma ubezpieczenia: odpowiada¢ bedzie 100% wartosci przewidywanej jako

warto$¢ kontraktu brutto z zastrzezeniem wartosci wynikajagcych z dodatkowych

warunkow ubezpieczenia.

Zakres terytorialny: Polska - obszar Inwestycji, sktadowanie poza terenem budowy

oraz kazde miejsce, w ktorym nastepuje prefabrykacja/produkcja/sktadowanie dla

tego kontraktu. Dla transportu - Europa.

Minimalne parametry rozszerzen ubezpieczenia CAR/EAR:

1) Ubezpieczenie szkod bedacych konsekwencjg rozruchow, strajkow,

2) Konserwacja prosta i rozszerzona,

3) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz fracht ekspresowy,

4) Ubezpieczenie maszyn i instalacji w trakcie w trakcie rozruchu probnego Iub
testow goracych,

5) Ochrona szkdd bedacych konsekwencjg btedéw projektowych, wykonawczych
oraz materiatlowych,

6) Koszty na odtworzenie planow i dokumentow,

Ponadto, Zamawiajacy zastrzega, ze moga pojawic si¢ nastepujace kl. restrykcyjne

(numeracja zgodna ze standardem Munich Re):

101, 106, 107, 108, 110, 111, 117, 121, 112/206;
inne bez ktérych ubezpieczenie nie mogloby by¢ zawarte;
Franszyzy redukcyjne zostang okreslone na  dostepnym rynkowo poziomie.

Przewidziany w umowie ubezpieczenia udziat wlasny w szkodzie/franszyza
redukcyjna/integralna beda okre§lone na poziomie akceptowalnego ryzyka
Ubezpieczajacego, nie odbiegajac od obowigzujacych standardow rynkowych;
Ewentualny udzial wlasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w
umowie lub umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/podwykonawcy.

Umowa ubezpieczenia OC ogdlnej musi spetnia¢ ponizsze wymogi minimalne:

a)

Ubezpieczenie OC ogodlnej bedzie obejmowato odpowiedzialnos¢ cywilng z tytulu
czyndéw niedozwolonych i/lub z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania za szkody rzeczowe, osobowe 1 ich nastgpstwa oraz czyste straty
finansowe (ang. pure financial loss) obejmujace szkody powstale w zwigzku z
wykonywang pracg/ustuga lub dostarczonym produktem. Ubezpieczenie winno
obejmowac szkody powstate po wykonaniu/przekazaniu odbiorcy pracy/ustugi.
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Ubezpieczonymi beda: Zamawiajacy, Inzynier Projektu, instytucje finansujgce
(opcjonalnie) Inwestor, wszyscy Wykonawcy i Podwykonawcy, osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz wszystkie inne podmioty
zaangazowane w realizacj¢ Umowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej bedzie spetnialo tacznie co najmniej

nastepujace warunki:

1) szkody wyrzadzone przez podwykonawcoéw 0sob objetych ubezpieczeniem;

2) szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

3) szkody w przedmiocie obrobki, naprawy, wykonania podobnych czynnosci,
jezeli taki rodzaj prac bedzie wykonywany;

4) szkody wynikle z dzialania mtotow, kafaréw, wibracji jezeli taki rodzaj prac
bedzie wykonywany;

5) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach jezeli taki rodzaj prac bedzie
wykonywany;

6) szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC;

7) szkody wyrzadzone osobom trzecim wynikte bezposrednio lub posrednio z
emisji, wycieku lub innej formy przedostania si¢ do powietrza, wody, gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;

8) szkody wyrzadzone pracownikom;

9) szkody wyrzadzone wskutek polgczenia, pomieszania lub przerobki wadliwego
produktu;

10) szkody wyrzadzone wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych i
rozbiorkowych (jezeli taki rodzaj prac bedzie prowadzony);

11) uszczerbek majatkowy nie bedacy szkoda na osobie lub szkodg rzeczowa (czyste
straty finansowe);

12) szkody spowodowane podczas zatadunku i wyladunku w obcych $rodkach
transportu;

13) klauzula reprezentantow ograniczajagca odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela do
braku odpowiedzialnoéci za wing umyslng i razacego niedbalstwa Czlonkow
Zarzadu, Prokurentéw, Kierownikow Robot Ubezpieczonego;

Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niz 5.000 000,00 zt na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zadne z wyzej wymaganych minimalnych

rozszerzen zakresu nie bedzie w nizszych wysokoSciach niz sublimit sumy
gwarancyjnej w wysokosci 2.500.000 zl, natomiast dla klauzul:

1) szkody spowodowane podczas zatadunku i wyladunku w obcych srodkach
transportu —1.000.000,00 zt;

2) uszczerbek majgtkowy nie bedacy szkodg na osobie lub szkodg rzeczowa (czyste
straty finansowe) — 3.500.000,00 zt;

3) szkody wyrzadzone pracownikom — do pelne;j s.g.

4) szkody w przedmiotach posiadanych, dzierzawionych, przechowywanych —
2.000.000,00 zt
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5) szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej formy
przedostania si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych — 1.000.000,00 zt

e) Franszyzy redukcyjne: Przewidziany w umowie ubezpieczenia udzial wilasny w
szkodzie/franszyza  redukcyjna/integralna  beda  okreSlone na  poziomie
akceptowalnego ryzyka Ubezpieczajacego, nie odbiegajac od obowigzujacych
warunkow rynkowych, nie wiekszy jednak niz 50.000,00 zi, dla klauzuli szkdéd

wyniktych z dziatania miotow, kafarow, wibracji — nie wigkszy jednak niz 10%

wysokosci odszkodowania, lecz nie wiecej niz 50.000,00 zt. Ewentualny udziat

wilasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w umowie lub
umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/Podwykonawca.

f) Zakres terytorialny: Zakresem ochrony winny by¢ objete szkody wyrzadzone na
terytorium Polski

g) Wykonawcy dziatajagcy wspolnie: W odniesieniu do Wykonawcoéw dziatajacych
wspolnie (w ramach np. konsorcjum) wymog dotyczacy ubezpieczenia OC powinien
zosta¢ spelniony w nastepujacych sposob:

h) Ubezpieczonymi beda wszyscy wspdlnie dziatajacy Wykonawcy/Konsorcjanci;

i) Wymagana wysoko$¢ minimalnych sum gwarancyjnych odnosza si¢ tacznie dla
wszystkich wspotubezpieczonych;

j)  Zakres terytorialny: Europa

k) Okres ubezpieczenia: Okres realizacji inwestycji

Wymagane od Wykonawcy umowy ubezpieczenia (polis) oraz majace do nich

zastosowanie warunki ubezpieczenia (WU), do zawarcia ktoérych obowigzany jest
Wykonawca, beda przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Jezeli te umowy ubezpieczenia (polisy) speilnia wymagania okre§lone w minimalnych
wymogach okreslonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie moze odmowic ich
zatwierdzenia.

Jezeli przedstawione do akceptacji umowy ubezpieczenia (polisy) nie beda speiniac
okreSlonych przez Zamawiajacego minimalnych wymogoéw okre§lonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy podejmie dzialania w celu ich zawarcia, a kosztami
ubezpieczenia obcigzy Wykonawece.

Wykonawca dostarczy wymagane umowy ubezpieczenia (polisy) OC dziatalnosci i
NNW nie pézniej niz 30 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy.

Wszelkie aneksy lub polisy przedluzajace okres ubezpieczenia beda dostarczone
Zamawiajagcemu w terminie 30 dni przed terminem ekspiracji polisy okre§lonym w
pierwszej umowie ubezpieczenia.

Jezeli okres$lone powyzej terminy dostarczenia umoéw ubezpieczenia/aneksow lub polis
przedtuzajacych okres ubezpieczenia nie zostang spelnione, Zamawiajacy podejmie

dziatania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obcigzy Wykonawce.
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Kwoty udziatow wiasnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objetej ochrong
ubezpieczeniowa oraz wszelkie straty lub szkody nie objete ubezpieczeniem (w tym z
przyczyn polegajacych na ograniczeniach, wylaczeniach odpowiedzialno$ci z umoéw
ubezpieczenia) obcigzajg kazda ze stron (Zamawiajacy/Wykonawca) zgodnie z ich

zakresem odpowiedzialnos$ci i obowigzkow.

§18
POSTANOWIENIA ODNOSNIE PRAW AUTORSKICH

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, prawo wilasnos$ci do wymienionych w § 1 ust. 1 opracowan,
jego wszystkich elementow i wszystkich przekazanych egzemplarzy oraz cato$¢ autorskich
praw majatkowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczegdlnosci na
nastepujacych polach eksploatacji i w nastgpujacym zakresie:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie, trwate lub czasowe, w calosci lub w czgéci, dowolna
technika, jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci przez zapis
elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nosnikach danych, w tym w
szczegldlnosci na dyskach komputerowych, ukladach pamieci wbudowanych w
urzadzenia, pamieciach lub dyskach przeno$nych, serwerach, dyskach ,twardych”
wbudowanych w urzadzenia oraz z wykorzystaniem stron internetowych, w formie
makiety, grafiki, fotografii lub prezentacji multimedialnej, wizualnej albo audiowizualnej
w dowolnej skali, na dowolnym materiale, wytwarzanie dowolng technika dowolnej
liczby egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa, w postaci wydrukow, nadrukow, fotografii, fotokopii, kserokopii,
naklejen, makiet, negatywow, oraz przy wykorzystaniu wszelkich pozostalych metod 1
technik, znanych i dostgpnych zaréwno w chwili zawarcia niniejszej Umowy, jak
réwniez w nieograniczonej czasowo przyszlosci;

b) wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z digitalizacja lub konwersja do postaci
cyfrowej, utrwalanie, kopiowanie oraz wprowadzania do pamigci komputerow i
serwerow sieci komputerowych;

C) rozpowszechnianie, rozporzadzanie i dysponowanie prawami autorskimi, w catosci lub w
czgsci, w tym zbywanie, przenoszenie wilasnosci, ustanawianie innych praw, najem i

uzyczenie egzemplarzy, udzielanie licencji, wprowadzanie do obrotu;
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publiczne udostgpnianie w czasie 1 miejscu przez siebie wybranym, zarowno na terenie
RP jak i za granicg, wiacznie z prawem udostepnienia za pomocg kazdego dostepnego
srodka przekazu audiowizualnego lub multimedialnego, w tym m.in.: w Internecie, w
przekazie satelitarnym, w ramach publicznych projekcji filmowych lub w przekazie
telewizyjnym oraz przy wykorzystaniu technologii przekazu towarzyszacych telefonii
komorkowej, jak rowniez wszelkich innych technik i $rodkéw znanych i dostgpnych
zarowno w chwili zawarcia niniejszej] Umowy, jak rowniez w nieograniczonej czasowo
przysztosci, oraz w materiatach promocyjnych Zamawiajacego, w jakiejkolwiek formie,
w tym poprzez wystawienie, wyswietlanie, wykorzystywanie w kazdym celu zwigzanym
z reklamg, promocja i informacja dotyczaca inwestycji wykonywanej na podstawie
projektu, w publikacjach ksigzkowych oraz innych wydawnictwach drukowanych (np.
albumy, katalogi, kalendarze ) oraz wszelkie inne publiczne udostgpnianie na wystawach
oraz na publicznych prezentacjach — zaréwno w postaci makiet, wydrukow, nadrukow,
fotografii, fotokopii, kserokopii, naklejen, grafiki, albo w ramach projekcji lub
prezentacji wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych;

wykonania opracowania koncepcji, polegajacego w szczeg6lnosci na sporzadzeniu w
oparciu o koncepcje projektow budowlanych, wykonawczych, dokumentacji
powykonawczej, projektu zagospodarowania przestrzennego, w tym dokumentacji
kosztorysowej i specyfikacji technicznych oraz wszelkiej innej dokumentacji, jaka okaze
si¢ potrzebna do realizacji inwestycji, ktorej dotyczy koncepcja oraz ich uzytkowania na
wilasny uzytek, na potrzeby Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci przekazywania i
przenoszenia praw do opracowan lub ich dowolnego elementu a takze ich kopii;

autorowi dokonujacemu opracowania projektow budowlanych 1 wykonawczych,
dokumentacji powykonawczej, projektu zagospodarowania przestrzennego oraz
wszelkiej innej dokumentacji, jaka okaze si¢ potrzebna do realizacji inwestycji;
wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamdéwien publicznych,
jako czes¢ specyfikacji warunkow zamowienia,

stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,;

zastosowania opracowan do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w tym w
szczegOlnosci do wzniesienia obiektow budowlanych objetych lub zwigzanych z
koncepcja;

utrwalanie 1 zwielokrotnianie w celu wykorzystania go w catosci lub w czesci do

realizacji zadan zwigzanych z planowaniem przestrzennym;
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h) adaptowanie, reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian, adaptacji, przerobek
i modyfikacji opracowan lub obiektow budowlanych objetych opracowaniami, w
szczeg6Olnosci poprzez nadanie im roznego rodzaju form, a takze zmian¢ koloru,
powierzchni, uktadu, czcionki, oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i
wprowadzanie do obrotu tak zmienionego opracowania projektowego;

1) wykorzystywanie w caloéci lub w czgéci, i w ustalonej przez Zamawiajacego formie do
celow marketingowych.

2. Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych do wymienionych w § 1 pkt. 1
opracowan w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art.46 i 49 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z p6zn. zm), w szczegdlnoSci poprzez
wykonanie opracowania koncepcji, w tym projektow budowlanych i wykonawczych 1 ich
opracowan, dokumentacji powykonawczej, projektu zagospodarowania przestrzennego oraz
wszelkiej innej dokumentacji, jaka okaze si¢ potrzebna do realizacji inwestycji oraz
dokonywanie bez konieczno$ci uzyskania dalszej zgody wszelkich zmian, przerdbek,
adaptacji lub modyfikacji koncepcji oraz wybudowanych w oparciu o koncepcj¢ obiektach
budowalnych oraz na rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich opracowan. Wykonawca
zezwala nadto na nawigzanie formg i rozwigzaniami architektonicznymi, zastosowanymi
materiatami oraz funkcja projektowanej rozbudowy do koncepcji, a takze ingerencje w
projekt zagospodarowania terenu.

Ponadto Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez prawa do dodatkowego

wynagrodzenia, prawo do zezwalania innym podmiotom na wykonywanie praw zaleznych
do wymienionych w § 1 pkt.1 opracowan, w tym rozporzadzanie i korzystanie, zgodnie z art.

2 ust. 112146 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci w

zakresie opisanym powyze;j.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane begda przez rzeczowo
wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegolnosci wierzytelnosé
0 zaptate wynagrodzenia, na osob¢ trzecia wyltacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.
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. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest
on zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego I Inzyniera
Projektu 0 nowym adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja
wyslana przez Zamawiajgcego i/lub Inzyniera Projektu na ostatni podany mu adres
Wykonawcy uwazana jest za dor¢czong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrocona nadawcy.

Umowg sporzadzono w dwoch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron.

Integralng cz¢s$¢ niniejszej Umowy stanowia:

1) zataczniki do Umowy:

a) zalacznik nr 1 — zestawienie elementow oferty

b) zalgcznik nr 2 — opis przedmiotu zamdwienia,

c) zalacznik nr 3 — karta gwarancyjna,

d) zalacznik nr 4 — wykaz osob ktore Wykonawca skieruje do wykonywania
zaméOwienia wraz z o$wiadczeniem na temat wyksztatcenia i kwalifikacji
zawodowych

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zatagcznikami,
3) oferta Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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