Projekt umowy

UMOWA NR WIM/.............. /2018 _Zmiananr 1

z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinouj$cie z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600
Swinoujécie posiadajaca numer NIP 855-157-13-75, REGON 811684290,

TEPIEZENTOWANG PIZEZ .o ev e ettt et et et e e e et et et e et e et et et et et et et et e e e e aen e

zwang dalej Zamawiajacym,

a

..................................... z siedzibg W ... przy Ul L,
T e, , przedsiebiorca wpisanym do .........ccccceeeeeenee , posiadajacym/ca numer
NIP: oo, ,REGON ... ,

zwang dalej Wykonawcg.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIM.271.1.69.2017 na podstawie
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie polegajace
na realizacji zadania pn.: ,,Budowa kompleksu obiektéow sportowych przy Centrum
Edukacji Zawodowej i Turystyki w Swinoujsciu wraz z rozbudowq szkoly”, na ktore
sktada si¢ wykonanie:

a) sali sportowej wraz z tacznikiem (Etap 1),

b) ptywalni krytej (Etap Il),

¢) wielofunkcyjnego boiska sportowego (Etap I11)
d) rozbudowy i nadbudowy szkoty (Etap V),

e) zagospodarowanie terenu (Etap V),



2. Zadanie obejmuje wykonanie robdt budowlanych i budowlano-montazowych wraz
z dostawg wyposazenia podstawowego 1 specjalistycznego oraz pracami zewng¢trznymi na
podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie, przy czym
Zamawiajacy przewiduje uzyskanie jednej decyzji na uzytkowanie dla etapow II, 1111 V.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okresla SIWZ wraz z zalgcznikami, ktore
stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej Umowy.

4. Majac na uwadze przepisy art. 647" § 1 Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wykonanie nastepujacego zakresu robot powierzy
Podwykonawcom:

5. Jezeli Wykonawce stanowia podmioty wspolnie wykonujace Umowe na podstawie umowy
konsorcjum lub innego uregulowania ich wspolpracy to:

1) Umowa regulujaca zasady wspotpracy pomigdzy podmiotami wspolnie wykonujgcymi
Umowg stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie
umowy regulujacej wspotprace podmiotdw, ktore wspolnie podjety sie¢ wykonania
przedmiotu Umowy.

§2
DOKUMENTY UMOWY I ICH PIERWSZENSTWO

1. Ponizej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako stanowigce tgcznie Umowe
(,,Dokumenty Umowy”’). Dokumenty Umowy wzajemnie si¢ uzupelniajg 1 wyjasniaj3.
W przypadku wystgpienia rozbieznosci 1 sprzeczno$ci przyjmuje si¢ hierarchi¢ ich
waznosci wedtug nastepujacego porzadku:

1) Umowa

2) Oferta Wykonawcy

3) Projekt budowlany z pozwoleniem na budowe

4) Projekty wykonawcze

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
6) Zakres rzeczowo-finansowy

7) Inne dokumenty stanowigce cz¢s¢ Umowy.

! skreslic na etapie przygotowywania umowy do podpisu, jezeli Wykonawcy nie stanowig podmioty, ktére wspélnie ubiegaty sie o
zamowienie



2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca stwierdzi istnienie
jakiegokolwiek btedu lub wady natury technicznej w ktdérymkolwiek z Dokumentdéw
Umowy, to zobowigzany jest bezzwlocznie powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY
1. Termin rozpoczecia robot Strony ustalajg na dzien przekazania terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminach wynikajgcych
z Umowy i wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym:

a.  Wykonanie wszystkich prac i robét objetych przedmiotem Umowy, w tym
przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzyskanie
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, potwierdzone dokonaniem
przez Zamawiajacego Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia nastapi W
terminie 25 miesiecy od daty przekazania pierwszego placu budowy (,, Termin
zakonczenia”).

b. Termin wykonania etapu | - ... miesiecy od daty przekazania terenu budowy
c. Termin wykonania etapu IV — 12 miesiecy od daty przekazania terenu budowy

3. Terminy okreslone w ust. 2 powyzej moga zosta¢ wydtuzone wytacznie w wypadkach i
na warunkach okreslonych w § 15 Umowy.

4. W terminie 21 dni od podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié
I przedtozy¢ Inzynierowi Projektu z kopig do Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-
finansowy odpowiadajagcy Wwymaganiom Zamawiajacego zawartym w SIWZ
| towarzyszacych mu zatgcznikach, w szczegdlnosci Harmonogram bedzie uwzglgdniat
wszystkie szczegdlne wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze roboty budowlane zwigzane z wykonaniem stanu surowego
zamknietego nadbudowy istniejagcego budynku szkoty (Etap IV) moga by¢ wykonane
wylacznie w okresie od 1 lipca do 30 wrzesnia.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objgte Umowa z
wyrazng graficzng ilustracja Sciezki krytycznej robot, tj.. terminy wykonywania
dokumentéw oraz terminy 1 kolejno§¢ wykonywania robodt, tak aby osiagnac
zakonczenie zakresu okre§lonego w kazdym Etapie, wraz z uwzglednieniem terminu
wykonania prob, jezeli takie zostaly wyspecyfikowane w Dokumentach Umowy dla
kazdego asortymentu robot okreslonych w danym Etapie oraz dla pozostatych robot,
a takze uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie dla kazdego z Etapow
oddzielnie przed uptywem Terminu zakonczenia,

b) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedlozenia, zatwierdzenia i wyrazenia
zgody wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy.

¢) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w Dokumentach
Umowy,



10.

d) daty rozpoczgcia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji,

e) daty rozpoczecia 1 =zakonczenia poszczegolnych —asortymentow robot oraz
zapewnienie dostaw materialow 1 urzadzen na Teren Budowy, rowniez w okresie
zimowym, W zakresie niezb¢dnym dla zachowania ciagglosci robot,

f) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzglgdu na wymogi zawarte w Umowie,

g) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji Umowy,

h) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robot,

1) Etapy ustalone w Umowie,

J) przeroby i ptatnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na
caty czas trwania Umowy,

k) zasoby ludzkie i sprzetowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajace szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla
gléwnego asortymentu robot w kazdym miesiacu realizacji prac.

Ponadto Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie rzeczowo-finansowym niekorzystne
warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wplyw na terminowe wykonanie
Umowy.

Wykonawca bedzie przedktadaé Inzynierowi Projektu z kopia do Zamawiajacego
skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy, kiedykolwiek poprzedni stanie si¢
niespdjny z faktycznym postgpem roboét i/lub zobowigzaniami Wykonawcy w celu jego
zatwierdzenia lub odrzucenia przez Inzyniera Projektu.

Jesli Inzynier Projektu w ciagu 14 (czternastu) dni od otrzymania Harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub jej aktualizacji nie wniesie uwag co do zgodno$ci takiego
Harmonogramu z Umowg, to Wykonawca bedzie postepowatl zgodnie z tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzah wedlug Umowy. Inzynier
Projektu/Zamawiajacy bedzie uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy
planowaniu dziatalnos$ci zwigzanej z realizacja Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Inzyniera Projektu uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia
i ponownie przedtozy w terminie 7 dni poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy
Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera Projektu o  szczegdlnych
prawdopodobnych wypadkach lub okolicznosciach, ktore moga niekorzystnie wptynac na
termin realizacji prac. Inzynier Projektu lub Zamawiajagcy mogg wymagaé, aby
Wykonawca przedtozyt oszacowanie wptywu takich wypadkow lub okolicznosci na
poszczegolne terminy realizacji. Ponadto jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier
Projektu lub Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg, ze Harmonogram w jakimkolwiek
zakresie nie zgadza si¢ z Umowa lub nie jest spojny z faktycznym postepem prac, to
Wykonawca przedtozy Inzynierowi Projektu aktualizacjg Harmonogramu zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy.
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12.

13.
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2.

Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji przez
Inzyniera Projektu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania
Umowy. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte i terminowe wykonania Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego Termin zakonczenia, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do uzgodnienia i zatwierdzenia zaktualizowany Harmonogram
rzeczowo-finansowy.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zostaé¢ opatrzone
datg jego sporzadzenia I podpisem osoby sporzadzajacej oraz Kierownika Budowy.

§4
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujacg formag wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore zostato ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy wybranej w trybie przetargu nieograniczonego i wynosi

...................................... (stownie ZIOtyCh: ......cocveveveeiieiiiirseerer ) NEEEO PlUS
nalezny podatek VAT .... %, t]. .ccoeinvenncnne zl, co lacznie stanowi wynagrodzenie
TYCZAHOWE ..vvevvrrereeeeeeeeee e zt (stownie ztotych: .......ccooveviieiiccee, ) brutto,

w tym wynagrodzenie ryczattowe za wykonania poszczegolnych czesci zadania:

a) sali sportowej wraz z tgcznikiem (Etap I) w KWoCi€ ....coceevvverveveeiiecierennee, (stownie
ZIOLYCH: oo ) netto plus nalezny podatek VAT ....
%, 1. coeeeeeeeee zt, co acznie stanowi KWotg .......cccoeveieiiieciiniicneee zt (stownie
ZOtYCh: o ) brutto;

b) ptywalni krytej (Etap II) W KWOCIE ....ococoooeiiiiiiieiienee (stownie zlotych:
................................................................. ) netto plus nalezny podatek VAT .... %, tj.
....................... zt, co tacznie stanowi kwote ...........cccceevveieveenneneeee.n. 21 (stownie ztotych:
........................................... ) brutto,

c) wielofunkcyjnego boiska sportowego (Etap 1) W KwWOCI€ .....cccocevvvvvvricvriricennnne,
(stownie zlotych: ... ) netto plus nalezny podatek
VAT ... %, 4. e zt, co 1acznie stanowi KWote .........ccccvevvevieerieeeieieee, 7
(stownie ztotych: ........cccoovveveieceieee, ) brutto,

d) rozbudowy i nadbudowy szkoty (Etap IV) W KWOCI€ .......ccooooeviiniiniiiiaen. (stownie
ZEOtYCh: o ) netto plus nalezny podatek VAT ....
%, 1. e zt, co acznie stanowi KWotg .......ccccevereicieiiiinenicne zt (stownie
ZOtYCh: .o, ) brutto,

e) zagospodarowania terenu z wylaczeniem wielofunkcyjnego boiska sportowego (Etap
V) w Kwocie e, (stownie ziotych:
................................................................. ) netto plus nalezny podatek VAT .... %, tj.
....................... zt, co tacznie stanowi kwote ...........cccceceveeeieienneneee... 21 (stownie ztotych:
........................................... ) brutto.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy 1 obejmuje wszelkie roboty, dostawy
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materiatow 1 ushug, sprzgtu oraz inne prace niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym usunigcia stwierdzonych wad oraz spelnienia innych
obowigzkow Wykonawcy okre§lonych w Umowie, w tym zawiera narzuty i zysk
Wykonawcy oraz wynagrodzenie, ktére ma by¢ zaplacone ewentualnym
Podwykonawcom zatrudnionym przez Wykonawce.

3. Ustalone wynagrodzenie uwaza si¢ za ostateczne 1 niezmienne z zastrzezeniem
postanowien § 15 Umowy, co znaczy, ze oprocz sytuacji wskazanych w Umowie,
Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek
wydatkéw, ktére ponidst lub zamierza ponie$¢ w zwigzku z realizacja Umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia wszelkie dodatkowe elementy robdt nie
okreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania Robot objetych Umowa,
Z zastrzezeniem, ze:

a) wynagrodzenie umowne w cato$ci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci przy prowadzeniu robot, a takze wszelkie roboty 1 wydatki dodatkowe
badz inne, czy to odrebnie lub szczegbtowo wymienione badz okreslone w Umowie,
czy nie, ktore sg niecodzowne w celu wykonywania 1 ukonczenia robodt stosownie do
Umowy;

b) w celu uniknigcia wszelkich watpliwosci, Wykonawca potwierdza , ze jest Swiadom
stopnia zlozono$ci, rozmiaru oraz wysokich wymogdéw wynikajagcych z Umowy i ze
wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore mogg byc
zwigzane z wypelianiem przez Wykonawce warunkdéw 1 wymogdéw wynikajacych z
Umowy w zwiazku z robotami i ze nie wptynie to na zmiang tegoz Wynagrodzenia,
za wyjatkiem gdy jest to wyraznie zaznaczone w Umowie;

C) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okoliczno$ci, ktore mogg mie¢ wplyw na zapewnienie,
wykonanie lub dostarczenie robot, i uwaza sig, ze wynagrodzenie umowne zapewnia
Wykonawcy prawidlowe i wystarczajace pokrycie kosztow wykonania i wszystkich
spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow wynikajacych z
Umowy, za§ Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu
jakiegokolwiek braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

4. Uznaje si¢, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej (z wytaczeniem podatku VAT)
oraz jakiekolwiek stawki i ceny w jakichkolwiek wykazach finansowych ztozonych przez
Wykonawce do niniejszej Umowy obejmujg wszelkie podatki (w tym wszelkie potracenia
lub podobne podatki), naleznos$ci 1 optaty ptatne na podstawie obowigzujacych przepisow
prawa.

5. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczaltowego o kwote
wynikajacg z niewykonania czg$ci robdt zgodnie z zasadami opisanymi W niniejszej
Umowie.
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§5
ROZLICZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Strony dopuszczaja ptatnosci cze¢sciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz platno$¢ koncowa — po
zakonczeniu i odbiorze koncowym cato$ci robdt stanowigcych przedmiot Umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Podstaweg rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ beda potwierdzone
przez Inzyniera Projektu protokoty zaawansowania wykonanych elementéw robot wedhug
procentowego zaawansowania wykonanych elementéw robot.

Protokoly zaawansowania robdt sporzadzane beda zgodnie ze wzorem uzgodnionym
z Inzynierem Projektu.

Faktury czg¢$ciowe beda wystawiane przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, dla
kazdego etapu odrebne.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto dla
danego etapu, okreslonego w § 4 ust. 1.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot Odbioru koncowego przedmiotu
zamOwienia obustronnie podpisany przez osoby upowaznione przez Strony zgodnie z
postanowieniami § 9 Umowy.

Platno$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w ciggu 21 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury czgsciowej lub koncowej wraz
z wymaganymi zalgcznikami, tj.: protokotem zaawansowania wykonanych roboét, o ktorym
mowa w ust. 2 i 3 powyzej oraz o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 12 ponizej.

Platnos¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-
600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wstrzymac, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury — w catosci lub
czgsci — W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z Umowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguja roszczenia o
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z faktura oswiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznos$ci, ktorych termin uptynat. Oswiadczenia podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

powinny bezsprzecznie potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow  lub  dalszych  Podwykonawcéw  wynikajacych z  umow
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnos$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapftaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatno$ci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§6
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:



2.

1) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej
I prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy;

3) przekazanie Wykonawcy dziennikow budowy w dniu przekazania Terenu budowy;

4) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu Umowy, w tym powotania Inzyniera Projektu;

5) powotanie Komisji i dokonywanie odbiorow Robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie Terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
Protokolarnego przejecia Terenu budowy dokonuje Kierownik budowy;

2) wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
Umowy, przekazang Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zaleceniami
producentdéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami branzowymi oraz zgodnie
Z aktualng wiedza budowlana;

3) przestrzeganie przepisOw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwlaszcza
Prawa budowlanego i przepisow bhp;

4) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajacego oraz
inspektorow nadzoru, niezb¢dnych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jako$ci i terminowos$ci wykonywanych robot;

5) uczestniczenie w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiajacego;

6) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany Kluczowej Kadry
Wykonawcy (w tym Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz
Kierownikow roboét) oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy
oswiadczen Kierownika Budowy oraz Kierownikow robot o objeciu obowigzkow
wraz z kopig uprawnien budowlanych i zaswiadczeniem witasciwej izby samorzadu
zawodowego;

7) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie
21 dni od podpisania Umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa
w § 3 Umowy oraz aktualizacji tegoz Harmonogramu w wypadkach i w terminach
okreslonych w § 3 Umowy;

8) informowanie Zamawiajagcego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, ktore nie moglty zostaé¢ rozwigzane przez
przedstawicieli stron na budowie;

9) sporzadzenie Planu BIOZ i zapewnienie jego przestrzegania podczas prowadzenia
robot;

10) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych zwigzanych z realizacja zamowienia;

11) przygotowanie  zaplecza  budowy: stworzenia, utrzymania, dostarczenia
| zabezpieczenia niezbednych mediow oraz pozniejszej likwidacji;

12) Wykonawca udostgpni w ramach zaplecza budowy ogrzewane pomieszczenie
biurowe dla Inzyniera Projektu wyposazone w instalacje elektryczne: oswietleniowg i
gniazd wtykowych, instalacje internetowa, meble biurowe (biurko, regal, krzesto
obrotowe, 2 krzesta), 0 powierzchni min. 12 m2, oraz ogrzewane pomieszczenie do



prowadzenia narad na ok. 20 osdéb wyposazone w instalacje elektryczne,
o$wietleniowg i gniazd, Internet wifi, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, serwis do
kawy 1 herbaty na 20 osob etc.;

13) wykonanie oznakowan i zabezpieczen zapewniajacych bezpieczenstwo przed
dostepem na Teren budowy osob postronnych, ich zmiany i utrzymania w calym
okresie budowy;

14) ponoszenie kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz pozostatych mediow
technologicznych niezbgdnych do prowadzenia robot i zagospodarowania Terenu
budowy;

15) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektow i projektowanych
przebiegéw tras, 2 kpl. map i szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowej 1 1 kpl. na ptycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne 1 przepisow wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej
aktualizujacej metryke drogowa, a takze innych wyniklych w trakcie robdt a
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia prac geodezyjnych, wznowienie
punktéw osnowy geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

16) opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi i wdrozenie projektow organizacji ruchu
drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow
robot oraz prowadzenie robdt w sposdb dostosowany do organizacji ruchu;

17) utrzymanie porzadku na Terenie budowy i w bezposredniej okolicy;

18) zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane
do koniecznego minimum;

19) zabezpieczenie instalacji, urzadzen, drzew na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

20) realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zalaczonymi
do projektow budowlanych;

21) prowadzenie robot w sposdb nie wplywajacy negatywnie na posadowienie i
konstrukcje sgsiadujacych budynkow, obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie
ogledzin sgsiadujacych budynkow z udziatem ich wilascicieli i Inzyniera Projektu
przed przystapieniem do robot, sporzadzenie pisemnego protokotu wraz z
dokumentacja fotograficzna;

22) dokonywanie prob i odbioréw z udzialem wymaganych instytucji i przedstawicieli
Zamawiajacego;

23) zgtaszanie Inzynierowi Projektu do odbioru wykonanych elementdw robot
zanikajacych 1 robot catkowicie zakonczonych;

24) dostarczenie  atestow oraz  deklaracji  zgodnosci  wyrobow  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania Umowy, przed ich wbudowaniem;

25)wywoz z Terenu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie trwania prac
(z uwzglednieniem opftat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie
zustawg o z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.21 tj. z dnia
2018.01.04);
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26) transport z Terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos$¢ do 5 km)
wskazanych materiatéw rozbidrkowych (jesli wystapia);

27) ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie;

28) naprawa lub wymiana zniszczonych przez Wykonawce w wyniku prowadzonych
robot elementoéw istniejgcej infrastruktury;

29) sporzadzenie oraz przedlozenie Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych oraz
dokumentacji powykonawczej w ilosci 1 egz. W wersji papierowej i 2 egz.
elektronicznej na CD lub innym nosniku, dla kazdego etapu odrgbnie; projekty
budowlany i1 wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
prowadzenia robdt nalezy dotaczy¢ takze w formacie dwg;

30) wykonanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

31) usunigcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostatych — w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym;
32) zabezpieczenie Terenu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j;

33) podjecie wszelkich racjonalnych krokow w celu:

- zabezpieczenia §rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkod i ucigzliwosci dla osob i dobr publicznych oraz innych,
wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych negatywnych skutkéw
powstatych z jego dziatania;

- zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia
robot przez Wykonawce i uzywania przez niego Terenu budowy, nie
przekroczyty dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa;

34) ubezpieczenie realizowanych robdt z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢c w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastepstwa
nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych robotnikow 1 osob trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami;

35) przestrzeganie przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spolecznych w zakresie
Personelu Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i
bezpiecznych warunkow pracy i zobowigzania Podwykonawcow do przestrzegania
takich przepisOw we wspomnianym zakresie.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP oraz

- posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

- przeszkolenie stanowiskowe.
Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwaé si¢ sprzetem, urzadzeniami
I materiatami, ktore beda Sprawne technicznie i ktore beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaly wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
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9.

10.

11.

zgodnosci albo deklaracje zgodnos$ci z Polska Normg Ilub aprobata techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czesci badz
innego  majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego
| naprawienia wynikltej stad szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistnialych szkoéd ma prawo
potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Szczegotowy zakres obowiazkoéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zalgcznikami.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonaweca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy (w tym operatorzy sprzetu lub
osoby wykonujace prace fizyczne), jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), tj. by te osoby wykonywaty
nastepujace czynnosci:

- roboty pomiarowe, niwelacja terenu 1 roboty rozbidrkowe, roboty
przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- roboty murarskie i zelbetowe;
- roboty instalacyjne.
Obowiagzek ten nie obejmuje osdb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
wskazane w ust. 5 czynnosci; w szczegolnosci uprawniony jest do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogo6w 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, ze
sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
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dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 5
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prac¢ osoOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnoéci® bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko nie podlega anonimizacji.

12. Z tytutlu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy udokumentowany przypadek niespetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Niezlozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnosci.

*Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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13.

14.

15.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 8 powinno trwa¢ przez caly okres realizacji
zamoOwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete Umowa bez nalezytej
starannos$ci, niezgodnie z jego obowigzkami wynikajagcymi z niniejszej Umowy, W
szczegbdlnosci niezgodnie z Harmonogramem rzeCzowo-finansowym, ZamawiajaCy ma
prawo wedlug wlasnego uznania:

- wezwaé¢ Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

- nakazaé poprawienie lub ponowne wykonanie robdt;

- odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci;

- powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowa innym podmiotom

na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§7
WSPOLDZIALANIE | PERSONEL UMOWY

Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspodldziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegélnoSci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i termindéw
okreslonych w Umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
Z wykonaniem czynnos$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robdt okreslonych
w przedmiocie Umowy.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zajac¢ stanowisko w odniesieniu do problemow
zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inzyniera Projektu
w formie odpowiadajgcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy
czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub Inzyniera
Projektu w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania
na pismie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw

zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co
najmniej formie ich zgloszenia bez zbg¢dnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub InZynier

Projektu udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;
- w sprawach pozostatych — do 7 dni.

14



o

10.

11.

Korespondencja pomigdzy Stronami bedzie si¢ odbywa¢ w formie pisemnej na ponizsze
adresy:

Zamawiajacy: (adres)...... (e-mail) .....
Wykonawca: (adres)...... (e-mail) .....

Obiorca korespondencji zobowigzany jest do kazdorazowego potwierdzenia jej
otrzymania.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowigcych przedmiot Umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunie¢cia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

Zamawiajacy wyznacza Inzyniera Projektu sprawujacego obowiazki przypisane mu
niniejsza Umowag. Personel Inzyniera Projektu bedzie obejmowat odpowiednio
wykwalifikowang kadre zdolng i uprawniong do wypelniania takich obowigzkow.

Inzynier Projektu nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

Inzynier Projektu moze korzystaé z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub
jednoznacznie z niej wynikajacych. Jezeli wykonanie przez Inzyniera Projektu czynnosci
uzaleznione jest od uzyskania na nig zgody Zamawiajacego, na potrzeby niniejszej
Umowy przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy takiej zgody udzielit.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inzynier Projektu pelni obowiazki lub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inzynier Projektu nie ma uprawnienia do zwolnienia Zadnej ze Stron z zZadnego
obowiazku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej niniejsza Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inzyniera
Projektu, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie wytaczaja odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy
ponoszonej przez niego na mocy niniejszej Umowy, wiacznie z odpowiedzialnoscig za
btedy, pominigcia, rozbieznos$ci 1 niedopelnienia.

4) Inzynier Projektu peini funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

5) Zamawiajagcy w porozumieniu z Inzynierem Projektu wyznaczaja Pana/Pania
................. jako Przedstawiciela Inzyniera Projektu na potrzeby niniejszej Umowy.

6) Zmiana lub odwotanie Inzyniera Projektu lub Przedstawiciela Inzyniera Projektu nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy
zobowigzany jest jednak do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o takiej
Zmianie.

W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajagcemu przedtozy Wykonawcy
petng listg¢ cztonkow Personelu Inzyniera Projektu wraz z odpowiednimi delegacjami i
danymi teleadresowymi.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy oraz Inzynier Projektu maja prawo udzielania Wykonawcy wskazowek
I podejmowania decyzji dotyczacych wykonania robot. Wykonawca w zwigzku z
robotami bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazoéwek i decyzji Zamawiajacego lub
Inzyniera Projektu, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, ze jest to
fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazowki
Zamawiajacego 1 Inzyniera Projektu s3 wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo maj3
wskazowki Zamawiajgcego.

Jesli istnieje ryzyko zwtoki skutkujacej opodznieniem lub wstrzymaniem robot,
wskazowki mogag by¢ przekazane Wykonawcy na Terenie budowy ustnie przez Inzyniera
Projektu lub Zamawiajacego i potwierdzone niezwltocznie w formie pisemnej nie pdzniej
niz w ciggu dwoch kolejnych dni roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajacego lub Inzyniera Projektu za
nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje
watpliwosci niezwlocznie, rOwniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie
naruszajg one obowiazujacego porzadku prawnego.

Wykonawca nie bedzie dziala¢é na podstawie niepotwierdzonych wskazowek
jakiejkolwiek osoby innej niz Zamawiajacy lub Inzynier Projektu.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego,
lub Inzyniera Projektu, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy
z zadnych zobowigzan i obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Zgodnie z niniejszg Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 11 powyzej, w dowolnym
czasie Inzynier Projektu moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo
zmienione rysunki, konieczne do wykonania robdt oraz usuniecia wad. Wykonawca
bedzie przyjmowal polecenia wylacznie od Inzyniera Projektu i zastosuje si¢ do nich we
wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy. Polecenia powinny
by¢ wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wigzace dla
Podwykonawcow. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone
Wykonawcy jest wigzace takze dla Podwykonawcy.

Przez caty okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie
personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji 1 prob,
posiadajagcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SIWZ (Kluczowy
Personel Wykonawcy).

Do Umowy Wykonawca przedktada Zamawiajacemu zgodng z SIWZ list¢ okreslajaca
Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (zatacznik nr 4).

Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do
wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznos$ci
wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy,
wskazanego w Ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
jezeli sa wymagane przez ustawe Prawo budowlane oraz posiada¢ dos§wiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty okreslone w SIWZ.
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20.

21.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub
uprawnionych do kierowania budowa i do kierowania robotami, co do ktorych okreslono
wymagania w SIWZ, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka
Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:

- wykonuje swoje obowigzki w sposdb nieckompetentny lub niedbaty, lub

- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim
dziataniem (badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego,
zycia lub zdrowia oséb.

W takim wypadku zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga
aneksu do Umowy.

§8
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, zawierajac z nimi - za zgoda Zamawiajacego - Stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, lecz
wymaga zgody Inzyniera Projektu ktora wyrazi poprzez akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmian
do zawartej umowy pisemnych zastrzezen w przypadku okreslonym w ar. 143 b ust. 3
ustawy Pzp uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Je$li Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo lub zmian do umowy o0 podwykonawstwo nie zglosi na piSmie
sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

7. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegoOlnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

b) kwotg wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, n zZ warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

c) termin wykonania robot objetych umowag wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot Podwykonawcy musi by¢ zgodny z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym Wykonawcy,

d) terminy odbioru robét - muszg by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

e) termin wystawienia faktury - nie pdzniej n z w terminie 7 dni od dnia odbioru
robot,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo ma wynosi¢ 21 dni od dnia
dorgczenia faktury,

g) termin r¢kojmi nie moze uptywal wczesniej niz termin r¢kojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 14 Umowy,

h) obowigzek o ktorym mowa w §8 ust. 8 Umowy,

1) o$wiadczenie Podwykonawcy, iz kwoty zatrzymane na poczet zabezpieczenia
ewentualnych roszczeh Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy oraz roszczeh z tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi
za wady na wykonane roboty stanowi wylacznie wewnetrzne zobowigzanie
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca w zwigzku z czym nie bedzie dochodzit w
stosunku do Zamawiajacego z tytulu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek
roszczen.

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

9. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg
umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do wgladu; kopie zawartych umow poswiadczone
zazgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 tys. zt.

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy
okreslone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie moze zawiera¢ zapisoOw, o ktoérych mowa
wust. 8. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢c mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 1 6 zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na Teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okre§lonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren
budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czg¢$ci robot przez podwykonawcow, na
ktorych wykonanie nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyze;.
Wyklucza si¢ odmienng interpretacje zapiséw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o
innych uczestnikach rob6t budowlanych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o0 podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk
polski.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
I ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania kazdego
z Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
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18. Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
jest protokot odbioru spisany pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami.

§9
ODBIORY ROBOT
1. Zgodnie z SIWZ Zamawiajacy przewiduje nastgpujace odbiory robot:

a) odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; dokonanie odbioru
robot zanikajacych iulegajacych zakryciu, nie wyklucza mozliwosci zglaszania
zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru
koncowego robot,

b) odbiory koncowe /cz¢sciowe dla kazdego z Etapoéw zakonczone uzyskaniem przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzjami o pozwoleniu na uzytkowanie,

€) odbioér koncowy przedmiotu zamoéwienia, przy czym Odbidor koncowy
przedmiotu zamoéwienia zostanie dokonany po dostarczeniu Zamawiajgcemu
ostatniej prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

d) odbiory potwierdzajace usuniecie wad lub usterek.
e) odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi,

2. Termin odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca uzgadnia
telefonicznie i potwierdza poczta elektroniczng z Inzynierem Projektu nie pdzniej niz na
trzy dni przed planowanym zakryciem. Kierownik budowy i Kierownicy robot zgtaszaja
gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu takze odpowiednim
wpisem w Dzienniku budowy.

3. Przystgpienie do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi nie pdzniej niz
w ciggu trzech (3) dni roboczych od daty powiadomienia Inzyniera Projektu.

4. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastgpuja w sposob zgodny z
wymaganiami obowigzujacych przepisow oraz STWiORB.

5. Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu i Inzynierowi Projektu gotowos¢ do
odbioru koncowego/czesciowego robdt danego etapu. Gotowos¢ do odbioru Kierownik
budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy, uwzgledniajac
potwierdzenia gotowo$ci do odbiorow dokonane przez kierownikow robdt w
poszczegbdlnych branzach.

6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi
Projektu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowos$ci wykonania przedmiotu
odbioru, tj. dokumentacji powykonawczej, a w szczegdlnosci:

1) dziennika budowy,

2) zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow,

3) protokotow odbiordw,

4) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
jezeli takie wystapity,
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10.

11.

5) protokotow prob, badan, sprawozdan i rozruchéw zgodnie z SIWZ i obowigzujacymi
przepisami,

6) instrukcji i opisow niezbednych dla przysztego uzytkownika i konserwacji budynku w
jezyku polskim,

7) instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile sa wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

8) kart gwarancyjnych producentéw urzadzen,

9) certyfikatoéw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci
z Polska Normga lub aprobatg techniczng, $wiadectw jakosci, atestow,

w ilo$ci egzemplarzy i formie zgodnej z SIWZ.

Odbidr koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie czternastu (14) dni od dnia zgloszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru potwierdzonego przez Inzyniera Projektu.

Gotowos¢ do Odbioru koncowego robodt, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen 1irozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
I instrukcji uzytkowania oraz wywigzanie si¢ przez Wykonawceg odpowiednio z innych
obowigzkow wynikajacych z Umowy Kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuja
inspektorzy nadzoru. O osiggnigeciu gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego 1 Inzyniera Projektu dodatkowo odrebnym pismem. Do
zawiadomienia o gotowosci do Odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawczg przygotowanej w sposob okreslony w
§6 ust.2 pkt 29) Umowy.

Jezeli wedtug Inzyniera Projektu przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru.

Odbioru koncowego robot, odbiorow potwierdzajacych usuniecie wad lub usterek oraz
odbioru ostatecznego dokonuje powotana przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa.

Termin rozpoczecia, program itermin zakonczenia prac Komisji odbiorowej okresla
Zamawiajacy. Informacje o:

1) przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownikach dokonujacych odbioru,
2) sktadzie komisji odbiorowej,
3) terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Inzynier Projektu lub Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom

odhioru.

12.

13.

14.

Komisja odbiorowa rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu od daty potwierdzenia
przez Inzyniera Projektu gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

Komisja odbiorowa ocenia wykonanie prac lub robét oraz sprawdza kompletnosé
I prawidtowos¢ dokumentoéw odbiorowych w zakresie objgtym danym odbiorem.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru prac lub robot zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacy:
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15.

16.

17.

18.

19.

2.

1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usunaé, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac jednocze$nie
termin usuni¢cia wad i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktérych nie mozna usuna¢, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia 1 zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od umowy lub zazagda¢ od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, w terminach wyznaczonych zgodnie
z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego robot, a takze ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi
oraz niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o ich usunigciu.

Z czynnosci odbiorow beda sporzadzane protokoly odbioru wykonanych prac i robot,
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania
odbioru robot zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu bedzie potwierdzony przez
upowaznionych przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy lub
Kierownika rob6t) w dzienniku budowy albo w inny sposob na pismie.

W terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego ostatniej prawomocnej decyzji
0o pozwoleniu na uzytkowanie, zostanie dokonany odbior koncowy przedmiotu
zamoOwienia.

Do odbioru potwierdzajacego usuni¢cie wad lub usterek Zamawiajacy przystgpi w
terminie 14 dni od zgtoszenia Wykonawcy o dokonaniu usuni¢cia wad.

Nie pozniej niz 15 dni przed uptywem okresu gwarancji 1 r¢kojmi Zamawiajacy zwola
odbior ostateczny robodt, o ktorym zawiadomi Wykonawcg co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WY KONANIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy, tj.
W KWOCIE.....ovviiiieiieannn, zh (Slownie ...,
ztotych). Zabezpieczenie zostalo wniesione na rzecz Zamawiajacego w formie:

Strony ustalaja:
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1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ........cceeeeee. 7z} zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... zl, przeznaczona jest na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwrocona nie pézniej n z w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy n z:

a)  z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
b)  ztytulu r¢kojmi — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajagcy zwrdci z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3
ust. 1 niniejszej Umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
porgczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 3, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajagcym zmiany Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie Umowy w zakresie terminu
wykonania Umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 3 niniejszego
paragrafu iprzedlozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego  takie
przedluzeniem z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu Wykonawca wnosi na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
Wykonawca wnosi na okres 5 lat 1 jednocze$nie zobowigzuje si¢ do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
0 ktérej mowa powyzej] w ust. 6, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
KARY | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:

a) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki w terminie realizacji Umowy,

b) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za
niewykonanie w terminie robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem stanu
surowego zamknietego nadbudowy istniejacego budynku szkoty (Etap IV) w terminie
okreslonym w § 3 ust. 5 Umowy za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu tych robot po
dacie 30 wrzesnia;
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c) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w usunieciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i r¢kojmi;

d) 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

e) 2 000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane;

f) 2000,00 zt za kazde zdarzenie polegajace na wprowadzeniu na plac budowy
Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami § 6 umowy;,

g) 500,00 zt za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie okre$lonym § 6 ust. 4
i 10, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany;

h) 500 zt za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom;

i) 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw, wynikajace z braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

J) 2 000,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty;

k) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

I) 500,00 zt za brak przedtozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 16
niniejszej Umowy.

. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamoéwienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce, osob na umowe o pracg w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby
czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie
Zamawiajacego, dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych osob, Wykonawcy zostanie
naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt za kazda niezatrudniong osobe lub kazdy
przypadek nie przedstawienia dowodow, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt) 8.
Ustalone roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki staje si¢ wymagalne:

a)  zapierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b)  za kazdy nast¢pny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych

dni.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego.
Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci nalezno$ci
Wykonawcy.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
wezwania do zapftaty.
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§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
0 ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Poza wypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) nie rozpoczal wykonywania obowigzkéw umownych w terminie 14 dni od jej
podpisania,

b) bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot i mimo pisemnego
wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dhuzej niz 21 dni,

C) bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci
a op6znienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie z
zaakceptowang przez Zamawiajacego aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

d) wykonuje roboty z naruszeniem warunkéw Umowy, w tym w szczegdlnosci
niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania robot
mimo i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie krotszym n z 7 dni, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego;

e) w wypadku wszczecia postepowania upadiosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

f) w wypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegolno$ci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania Umowy,

g) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa
w § 8 Umowy,

h) jezeli Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy badz jej czgsci
bez zgody Zamawiajacego,

i)  wielokrotnie (tj. co najmniej trzykrotnie) nie spetnia lub nie zapewnia spetnienia przez
Podwykonawce obowiagzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, o czym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 8) Umowy.

3. W razie zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, przekraczajacej 30 dni
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu
Umowy, zzachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku
bezskutecznego uptywu tego terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ oraz zadac
kary umownej.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej z podaniem przyczyn, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce albo z dniem wskazanym
w o$wiadczeniu o odstgpieniu.

5. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstapienic od Umowy bedzie wywolywato skutki
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wylacznie ex nunc, tzn. na przysztosc.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie

3.

4.

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci Umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od Umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.l, jest
obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowanag odstapieniem, chyba
ze odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia 0d Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia niezwlocznie, nie pozniej N z w terminie 14 dni od dnia zloZenia
os$wiadczenia o odstgpienia od Umowy, przy udziale Zamawiajacego, protokotu
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot,

C) sporzadzenia wykazu materiatdow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
Terenie budowy jest niezbedne,

d) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni, usunie z Terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

Do odbioru robdét w toku 1 robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia Umowy o odbiorze robot.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze pozostawienie na Terenie budowy materiatlow, urzadzen
| konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne
w calosci lub w cze$ci, ma prawo odkupi¢ od Wykonawcy niezbgdne rodzaje i ilosci
materiatow, urzadzen ikonstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich
transportu na Teren budowy.

W  przypadkach braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu Terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materiatow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia Terenu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow 1 konstrukcji bez
udzialu Wykonawcy.

§ 14
GWARANCJA I REKOJMIA
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Strony postanawiaja, z Wykonawcy ponosi wzglgdem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢
z tytulu rekojmi za wady robot bedacych przedmiotu Umowy na zasadach okreslnych
w Kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnoéci zostaje przedtuzony do 60
(stownie: sze$¢dziesigt) miesiecy.

Ponadto Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 60 (stownie: sze$édziesigt)
miesiecy, w tym w szczegélnosci jakosci robdt oraz zastosowanych wyrobow
budowlanych, materiatow i urzadzen, do ktorej zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w niniejszej Umowie oraz karcie gwarancyjnej.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
Z tytutu gwarancji.

W dacie Odbioru koncowego, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace
szczegotowe warunki gwarancji jakosci - ,Karte gwarancyjna” wg wzoru, ktory jest
zatgcznikiem nr 3 do Umowy. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie
karte gwarancyjng. W przypadku nie wydania Karty gwarancyjnej we wskazanym
terminie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania ptatnosci faktury koncowej
do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki
od wstrzymanej platnosci. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze
wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytulu udzielenia gwarancji i
wykonywania obowigzkoéw wynikajacych z udzielonych gwarancji.

Bieg r¢kojmi i gwarancji dla danego obiektu rozpoczyna si¢ z dniem podpisania
protokotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania danego Etapu (obiektu).

Wykonawca w dniu podpisania kazdego z protokotéw odbioru koncowego/czgsciowego
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje
zgodnosci dla dostarczonych 1 wbudowanych przez niego materiatow 1 urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane
do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub
urzadzen bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawcg, Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajacego przystukujace mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajagcemu stosownych dokumentoéw
gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona Podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie
przeniesie je na Zamawiajacego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad lub usterek, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementéw posiadajacych wade lub
usterke na inne miejsce.

Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci wymagajacych pilnego usunig¢cia, w imieniu Zamawiajacego
upowazniony jest takze uzytkownik.
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10. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do elementu objetego naprawa.

11. Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony,
a Wykonawca zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.

12. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego w protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi za wady lub

gwarancji, Wykonawca wyraza zgode na zastepcze usuni¢cie wad i usterek na koszt

I odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ze srodkow pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W wypadku braku mozliwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaplaty powstatej roéznicy.

§15
ZMIANY UMOWY

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest
wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i na warunkach
okreslonych ponizej:

1. Zmiany technologiczne spowodowane nastepujacymi okoliczno§ciami:

1)

2)

3)

pojawienie si¢ na rynku materiatbw lub wurzadzen nowszej generacji niz

wskazane w SIWZ, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu

Umowy Iub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub

umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu Umowy;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, wodnymi, wystapieniem niezinwentaryzowanych

lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen,

instalacji lub obiektow infrastruktury;

wystapienie innych przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnily sie

podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub

interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawg sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot
dla Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawg bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majgcych wplyw na poprawg bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na popraweg parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyzej
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mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia,
zmiana materialow i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektow
budowlanych jak rowniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen w
zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej konieczno$¢ zmiany.

3. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak
roOwniez organy i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji
0 charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
W szczegolnosci:

1) opodznienie wydania przez taki organ decyzji, zezwolen lub podmiot, uzgodnien itp.,
do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulaminéw;

2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

3) za odmowe, o ktorej mowa w pkt 2) powyzej, strony beda réwniez uwazaly odmowe
udostepnienia przez wlasciciela nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

4) natozenia przez organ dodatkowych czynno$ci  proceduralnych  nie
przewidzianych w zamowieniu;

5) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgod, pozwolen.

4. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 mozliwa
jest zmiana termindw posrednich, a takze Terminu zakonczenia o okres wynikajacy
Z opisanych okolicznosci.

5. Pozostate zmiany spowodowane nast¢pujacymi okolicznosciami:

1) w przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie
zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia
przez Stron¢ lub Strony umowy, a zaistniale po zawarciu umowy, w szczegolnosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania,
wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sa ograniczone wytacznie do
pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcoéw lub Zamawiajacego, 4)
zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce
takich substancji, 5) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6)
ogblnokrajowe badZ regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sa czgscia
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona umowy nie mogta
zapobiec, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko
w takim zakresie, ktory umozliwi Wykonawcy, po ustaniu dziatania sity wyzszej,
wykonanie przedmiotu umowy w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania
sity wyzszej wystapi opdznienie;

2) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub  zamiennych
wstrzymujacych (opo6zniajacych) realizacje robot zasadniczych a wynikajacych
z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym:
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3)

4)

5)

6)
7)

8)

9

wystapienia robot/ustug zaniechanych - wylaczenie robot/ustug zaniechanych
z realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty Umownej wynikajacej z tego wytaczenia.

zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie prac lub robot bedacych przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢
wykonania prac lub robot w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
dokonywania odbioréw nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

w przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywolanych
prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne
podmioty lub przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznymi wytacznie
od Zamawiajgcego;

zwloka Zamawiajacego W przekazaniu w terminie Terenu budowy;

niemozno$¢ wykonania rob6t begdacych przedmiotem Umowy z powodu braku
dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce;

zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujacych niezbedng potrzebg zmiany
sposobu realizacji Umowy;

zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem Umowy;

10) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawceg na przeszkody

W postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i
podobnych przeszkdéd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdod nie moglo byc
przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ sposobu lub terminu wykonania umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkéd mogt
wykona¢ prawidtowo przedmiot Umowy;

11)w przypadku przestojow lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce

bedacych nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca dokladajac nalezytej
staranno$ci powinien wykry¢é w trakcie badania wymagan Zamawiajacego na etapie
sktadania oferty.

. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 5 mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, materiatow, technologii robét i konstrukcji, jak rowniez
zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio terminu
wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢
zmiany. Dodatkowo, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w pkt. 1),
5), 6), 7), 8), 9) mozliwa jest zmiana wynagrodzenia.
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7.

9.

W wypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych robot
— jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu z zakresu
rzeczowo - finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu,
to warto$¢ niewykonanego zakresu lub robodt, z ktoérych zrezygnowano, o ktoérg
pomniegjszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, ustalona zostanie w oparciu
o stawki robocizny, materiatlow i sprze¢tu ujete w wydawnictwie Sekocenbud, za kwartat
dla woj. Zachodniopomorskiego, w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

W przypadku robdt zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element zakresu
rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartosci tego elementu oraz ustalenie warto$ci robot, ktore maja by¢ wykonane w miejsce
robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu
0 nastgpujace zalozenia: S$rednie stawki robocizny, materiatlow 1 sprzgtu ujete
w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal dla woj. Zachodniopomorskiego
aw przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu 0 srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktéra to warto$¢ zostanie doliczona
do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robdt podlegajacych zamianie,
0 ktérag zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastagpi na podstawie kosztorysu rdznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nast¢pujace zatozenia: $Srednie stawki robocizny, materiatow
I sprzetu ujete w  wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal dla  woj.
Zachodniopomorskiego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie
wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0 $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych
robdt, 1 nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub =zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy, poprzez
wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.

10. Wycena Robot dodatkowych zostanie dokonana z uwzglednieniem stawek robocizny,

materiatow 1 sprzetu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w SEKOCENBUD dla
woj. Zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

11. W wypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu

Umowy, okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujaca
skroceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

12. W wypadku, gdy w Umowie znajdujg si¢ oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepuja takie
oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.

W wypadku zmian budzetu Miasta Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
2) terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy,
3) Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetien nieistotnych Umowy
(nie stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:

1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych
danych identyfikacyjnych,
2) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Kierownika budowy/robot/ (jedynie za uprzednig
pisemng zgoda Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych Kierownika budowy/robot/,

2) nie wywiagzywania si¢ Kierownika budowy/robot/ z obowigzkow wynikajacych
Z Umowy,

3) jezeli zmiana Kierownika budowy/robot/ stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji),

z zastrzezeniem postanowien § 7 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. Wykonawca winien
kazdorazowo wykaza¢ spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowo finansowego:

1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia lub jego czesci,
lub

2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca
wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu
do danej czg$ci nie zostata wytaczona dopuszcezalno$¢ podwykonawstwa.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodeg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajagcego do wyrazenia
takiej zgody.

Ilekro¢ Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
okoliczno$ci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim wskazanym, jak
I w wypadku, gdy pojawi si¢ konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych, powinien
niezwlocznie, nie po6zniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym dowiedziat si¢
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21.

22.

23.

0 zdarzeniu lub okolicznosci uzasadniajacej stosowna zmiang¢ Umowy lub udzielenie
zamowienia dodatkowego, ztozy¢ do Inzyniera Projektu z kopiag do Zamawiajacego
stosowny wniosek wraz z okresleniem zakresu zmiany, jej wptywu na termin wykonania
robot, kalkulacji ewentualnej zmiany wynagrodzenia oraz wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym proponowanej zmiany.

Wykonawca moze takze w jakimkolwiek momencie trwania Umowy przediozyc
Zamawiajacemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany, ktorego przyjecie przez
Zamawiajacego w opinii Wykonawcy wplynetoby na przyspieszenie ukonczenia,
zaoszczgdzenie przez Zamawiajacego kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwitoby uzyskanie lepszej
jako$ci przedmiotu Umowy. Taki wniosek powinien zawiera¢ zakres zmiany wraz
z okresleniem korzysci, jaka begdzie konsekwencja zmiany, wplywem zmiany na termin
wykonania robot i/lub wynagrodzenic oraz uzasadnienie faktyczne i prawne
proponowanej zmiany.

InZynier Projektu powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku Wykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 20 i 21 powyzej lub jego odrzuceniu z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od
daty otrzymania Wniosku, badz wezwie Wykonawce do udzielenia dalszych wyjasnien,
jezeli wniosek Wykonawcy wedhug Inzyniera jest w jakikolwiek sposob niepeiny.

Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokolu konieczno$ci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego 1 po zwarciu aneksu do Umowy.

§16

UBEZPIECZENIE BUDOWY
Zamawiajacy, jako Inwestor informuje, Ze wlasnym staraniem i na wlasny koszt pozyska
ubezpieczenie 1 zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji inwestycji
w zakresie wszelkich ryzyk budowy i montazu - CAR/EAR w zakresie sekcji | -
ubezpieczenie mienia.
Wykonawca wlasnym staraniem i wedlug wilasnej wiedzy moze zawrze¢ dodatkowe
ubezpieczenie w ramach klauzul DIC (difference in conditions) /DIL (difference in
limits), jezeli uzna, ze zakres ubezpieczenia Inwestora moze nie zabezpieczy¢ w pelni
jego interesow.
Wykonawca nie moze w ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia objgtego
Umowa ujmowac kosztu ubezpieczen, co do ktérych gestia ubezpieczeniowa lezy po
stronie Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek posiadac 1 utrzymaé¢ w mocy przez caly okres prowadzenia
prac oraz okres gwarancyjny ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do limitu sumy

gwarancyjnej okreslonego w niniejszej klauzuli.
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W calym okresie wymagalnosci ubezpieczen limity te nie beda nizsze od tych

okreslonych w niniejszej klauzuli.

Zakres 1 warunki niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej beda zgodne

z minimalnymi wymogami okre§lonymi w paragrafie 16 ust. 4.

Zamawiajacy informuje, ze umowa ubezpieczenia w zakresie wszelkich ryzyk budowy
i montazu - CAR/EAR w zakresie sekcji | - ubezpieczenie mienia begdzie spetniaé
ponizsze wymogi minimalne:

a)

b)

d)

f)

Lokalizacja inwestycji: Teren wydzielony pod budowe inwestycji, obejmujacy teren
realizacji kontraktu.

Pod poj¢ciem lokalizacji rozumie si¢ teren budowy oraz tymczasowe biura i zaplecza
techniczne, utworzone w zwiazku z realizacja (obstugujace realizowang inwestycje¢)
ubezpieczonych robdt budowlano-montazowych. Lokalizacja sg réwniez
tymczasowe magazyny, bazy sprzgtowe oraz miejsca gdzie przechowywane/
sktadowane jest ubezpieczone mienie.

Okres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obowigzywa¢ od momentu
przejecia placu budowy przez Wykonawce prac budowlano-montazowych i trwaé
bedzie do czasu, kiedy decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stanie si¢ ostateczna z
zastrzezeniem klauzuli przedluzenia okresu ubezpieczenia oraz klauzul
gwarancyjnych. Ubezpieczenie obejmowac bedzie rowniez okres wstrzymania prac.
Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie “All Risks” ryzyk budowy i1 montazu
obejmujace szkody materialne w pracach bedacych przedmiotem kontraktu wraz z
okresem testow i1 prob goracych. Ubezpieczenie bedzie zawarte na warunkach
odpowiadajacych standardowi warunkéw monachijskich (Munich Re).

Ubezpieczeni: Ubezpieczenie obejmowac bedzie: Inwestora, Inwestora Zastepczego,
Gléwnego/Generalnego Wykonawceg, Wykonawcow, podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, dostawcoOw 1 poddostawcoOw oraz pozostate podmioty zatrudnione
przez Ubezpieczonego przy realizacji tej inwestycji, jezeli maja podpisane stosowne
umowy, a warto$¢ ich prac ujeta jest w zgloszonej wartosci kontraktu.
Ubezpieczeniem objeci beda réwniez: konsultanci, doradcy techniczni, inzynierowie
kontraktu, architekci/projektanci (tylko w odniesieniu do ich obecnos$ci na terenie
budowy), wilasciciele oraz uzytkownicy uzytkowanych na potrzeby realizacji
inwestycji maszyn, urzadzen, sprzgtu 1 wyposazenia (o ile maszyny, urzadzenia,
sprzet 1 wyposazenie, zostaly ubezpieczone na podstawie niniejszej umowy
ubezpieczenia).

Przedmiot ubezpieczenia: Wszystkie prace, obejmujace prace przygotowawcze
(wlaczajac prace powiazane 1 stworzenie placu budowy, miejsc skladowania
materialow i sprzetu i ich elementow, otwarte wykopy), prace prefabrykacyjne, prace
trwale 1 prace tymczasowe powzigte w zwigzku z ubezpieczonymi operacjami,
budowg budynkéw techniczno-obstugowych, towarzyszacej infrastruktury drogowe;j
1 inzynieryjno-technicznej oraz pozostate prace dot. realizacji inwestycji, materiaty
budowlane 1 montazowe do wbudowania/montazu, materialty 1 prace zw. z
organizacja 1 utrzymaniem ruchu tymczasowego, drobny sprzet, zaplecze,
wyposazenie i urzadzenia placu budowy.
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9)

h)

)

K)

Suma ubezpieczenia: odpowiada¢ bedzie 100% wartosci przewidywanej jako

warto$¢ kontraktu brutto z zastrzezeniem wartosci wynikajacych z dodatkowych

warunkow ubezpieczenia.

Zakres terytorialny: Polska - obszar Inwestycji, sktadowanie poza terenem budowy

oraz kazde miejsce, w ktorym nastgpuje prefabrykacja/produkcja/sktadowanie dla

tego kontraktu. Dla transportu - Europa.

Minimalne parametry rozszerzen ubezpieczenia CAR/EAR:

1) Ubezpieczenie szkod bedacych konsekwencjg rozruchow, strajkow,

2) Konserwacja prosta i rozszerzona,

3) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz fracht ekspresowy,

4) Ubezpieczenie maszyn i instalacji w trakcie w trakcie rozruchu probnego lub
testow goracych,

5) Ochrona szk6d bedacych konsekwencjg bledow projektowych, wykonawczych
oraz materiatowych,

6) Koszty na odtworzenie planow i dokumentow,

Ponadto, Zamawiajacy zastrzega, ze moga pojawi¢ si¢ nastepujace kl. restrykcyjne

(numeracja zgodna ze standardem Munich Re):

- 101, 106, 107, 108, 110, 111, 117, 121, 112/206;
- inne bez ktérych ubezpieczenie nie mogloby by¢ zawarte;
Franszyzy redukcyjne zostang okreslone na  dostepnym rynkowo poziomie.

Przewidziany w umowie ubezpieczenia udziat wilasny w szkodzie/franszyza
redukcyjna/integralna bgdg okreslone na poziomie akceptowalnego ryzyka
Ubezpieczajacego, nie odbiegajac od obowiazujacych standardow rynkowych;
Ewentualny udziat wlasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w
umowie lub umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/podwykonawcy.

Zawarta przez Wykonawce umowa ubezpieczenia OC og6lnej musi spetnia¢ ponizsze
wymogi minimalne:

a)

b)

Ubezpieczenie OC ogolnej bedzie obejmowalo odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu
czynow niedozwolonych i/lub z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania za szkody rzeczowe, osobowe 1 ich nastgpstwa oraz czyste straty
finansowe (ang. pure financial loss) obejmujace szkody powstate w zwigzku z
wykonywang pracg/ustuga lub dostarczonym produktem. Ubezpieczenie winno
obejmowac szkody powstate po wykonaniu/przekazaniu odbiorcy pracy/ustugi.
Ubezpieczonymi beda: Zamawiajacy, Inzynier Projektu, instytucje finansujace
(opcjonalnie) Inwestor, wszyscy Wykonawcy 1 Podwykonawcy, osoby pelnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz wszystkie inne podmioty
zaangazowane w realizacj¢ Umowy.
Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej bedzie spelniato facznie co najmniej
nastepujace warunki:
1) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow 0sob objetych ubezpieczeniem;
2) szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z nienalezytego
wykonania zobowigzania;
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d)

3) szkody w przedmiocie obrobki, naprawy, wykonania podobnych czynnosci,
jezeli taki rodzaj prac bedzie wykonywany;

4) szkody wynikle z dzialania mlotoéw, kafarow, wibracji jezeli taki rodzaj prac
bedzie wykonywany;

5) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach jezeli taki rodzaj prac bedzie
wykonywany;

6) szkody wyrzadzone przez pojazdy niercjestrowane nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC;

7) szkody wyrzadzone osobom trzecim wynikle bezposrednio lub posrednio z
emisji, wycieku lub innej formy przedostania si¢ do powietrza, wody, gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;

8) szkody wyrzadzone pracownikom;

9) szkody wyrzadzone wskutek polgczenia, pomieszania lub przerobki wadliwego
produktu;

10) szkody wyrzadzone wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych i
rozbiorkowych (jezeli taki rodzaj prac bedzie prowadzony);

11) uszczerbek majatkowy nie bedacy szkoda na osobie lub szkodg rzeczowa (czyste
straty finansowe);

12) szkody spowodowane podczas zatadunku i wyladunku w obcych $rodkach
transportu;

13) klauzula reprezentantow ograniczajaca odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do
braku odpowiedzialnosci za wing umys$lng 1 razacego niedbalstwa Czlonkow
Zarzadu, Prokurentéw, Kierownikow Robot Ubezpieczonego;

Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niz 5.000 000,00 zl na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zadne z wyzej wymaganych minimalnych

rozszerzen zakresu nie bedzie w nizszych wysokosciach niz sublimit sumy
gwarancyjnej w wysokosci 2.500.000 zl, natomiast dla klauzul:

1) szkody spowodowane podczas zatadunku i wyladunku w obcych $rodkach
transportu —1.000.000,00 zt;

2) uszczerbek majatkowy nie bedacy szkoda na osobie lub szkodg rzeczowa (czyste
straty finansowe) — 3.500.000,00 zt;

3) szkody wyrzadzone pracownikom — do pelne;j s.g.

4) szkody w przedmiotach posiadanych, dzierzawionych, przechowywanych —
2.000.000,00 zt

5) szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej formy
przedostania si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych — 1.000.000,00 zt

Franszyzy redukcyjne: Przewidziany w umowie ubezpieczenia udziat wlasny w
szkodzie/franszyza  redukcyjna/integralna  beda  okreslone na  poziomie
akceptowalnego ryzyka Ubezpieczajacego, nie odbiegajac od obowigzujacych
warunkéw rynkowych, nie wigkszy jednak niz 50.000,00 zi, dla klauzuli szkod
wyniklych z dzialania mtotéw, kafaréw, wibracji — nie wigkszy jednak niz 10%
wysokosci odszkodowania, lecz nie wigcej niz 50.000,00 zt. Ewentualny udziat
wilasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w umowie lub
umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/Podwykonawca.
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f) Zakres terytorialny: Zakresem ochrony winny by¢ objete szkody wyrzadzone na
terytorium Polski

g) Wykonawcy dziatajacy wspodlnie: W odniesieniu do Wykonawcow dziatajacych
wspolnie (w ramach np. konsorcjum) wymog dotyczacy ubezpieczenia OC powinien
zosta¢ spelniony w nastepujacych sposob:

h) Ubezpieczonymi beda wszyscy wspoélnie dziatajacy Wykonawcy/Konsorcjanci;

i) Wymagana wysokos¢ minimalnych sum gwarancyjnych odnoszg si¢ Igcznie dla
wszystkich wspotubezpieczonych;

J)  Zakres terytorialny: Europa

k) Okres ubezpieczenia: Okres realizacji inwestycji

5. Wymagane od Wykonawcy umowy ubezpieczenia (polis) oraz majace do nich

zastosowanie warunki ubezpieczenia (WU), do zawarcia ktéorych obowigzany jest
Wykonawca, bedg przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Jezeli te umowy ubezpieczenia (polisy) spelnia wymagania okre§lone w minimalnych
wymogach okreslonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy nie moze odmoéwic ich
zatwierdzenia.

Jezeli przedstawione do akceptacji umowy ubezpieczenia (polisy) nie beda spelniaé
okreslonych przez Zamawiajagcego minimalnych wymogoéow okreslonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy podejmie dziatania w celu ich zawarcia, a kosztami
ubezpieczenia obcigzy Wykonawce.

Wykonawca dostarczy wymagane umowy ubezpieczenia (polisy) OC dziatalnosci i
NNW nie pdzniej niz 30 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy.

Wszelkie aneksy lub polisy przedtuzajace okres ubezpieczenia beda dostarczone
Zamawiajacemu w terminie 30 dni przed terminem ekspiracji polisy okreslonym w
pierwszej umowie ubezpieczenia.

Jezeli okre$lone powyzej terminy dostarczenia umoéw ubezpieczenia/aneksow lub polis
przedtuzajacych okres ubezpieczenia nie zostang spelnione, Zamawiajacy podejmie
dziatania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obcigzy Wykonawcg.

Kwoty wudziatow wlasnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objetej ochrong
ubezpieczeniowy oraz wszelkie straty lub szkody nie objete ubezpieczeniem (w tym z
przyczyn polegajacych na ograniczeniach, wylaczeniach odpowiedzialno$ci z uméw
ubezpieczenia) obcigzaja kazda ze stron (Zamawiajagcy/Wykonawca) zgodnie z ich

zakresem odpowiedzialnosci 1 obowigzkow.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane be¢da przez rzeczowo
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wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.
Zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegdlnosci wierzytelnosé
0 zaptate wynagrodzenia, na osobe trzecia wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowiec bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest
on zobowigzany do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego | Inzyniera
Projektu 0 nowym adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja
wystana przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera Projektu na ostatni podany mu adres
Wykonawcy uwazana jest za dor¢czong prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrocona nadawcy.

. Umowe sporzadzono w dwoéch (2) jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron.

Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowia:

1) zatgczniki do Umowy:

a) zalacznik nr 1 — zakres rzeczowo finansowy,

b) zalacznik nr 2 — wykaz dokumentacji projektoweyj,

C) zalacznik nr 3 — karta gwarancyjna,

d) zalgcznik nr 4 — wykaz osob ktore Wykonawca skieruje do wykonywania
zamdOwienia wraz z o$wiadczeniem na temat wyksztalcenia i kwalifikacji
zawodowych

e) zalacznik nr 5 — wzor protokotu zaawansowania wykonanych robot.

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,
3) Dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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