

Świnoujście, dnia 14.05.2018 r.

WIM.271.1.26.2018.KG

Znak pisma.....

- 1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.271.1.26.2018**
- 2. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ.WIM.271.1.26.2018**

Dotyczy: zmiany treści zapisów SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 08.05.2018r. dotyczące treści WIM.271.1.26.2018 pn.. „Budowa Placu Piknikowego w dzielnicy Przytór – Łunowo w Świnoujściu przy ul. Zalewowej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania z dnia 08.05.2018 r. przesłanego przez Wykonawcę i wyjaśnień Zamawiającego Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu oraz zmieniam treść SIWZ publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

I. Pytanie i odpowiedź

Pytanie nr 1

W opisie projektu branży elektrycznej w pkt. 1.5 wpisano iż, istniejący układ pomiarowy dostosować do nowych warunków przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o., natomiast w dokumentacji na ma załączonych ww. warunków przyłączenia. Prosimy o załączenie ww. warunków przyłączenia.

Odpowiedź

Zamawiający załącza warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

Pytanie nr 2

Na rysunku E4 branży elektrycznej zasilanie rozdzielnic Z0 wskazanej jest kablem YAKXs 4x120mm², natomiast na rysunkach E1 i E2 kablem YAKXs 4x50mm². Prosimy o wskazanie prawidłowego kabla.

Odpowiedź

Zasilanie rozdzielnic Z0 należy wykonać kablem YAKXs 4x50mm²

Pytanie nr 3

Na rysunku E3 branży elektrycznej zasilanie rozdzielnic Z1, Z2, Z3 wskazane jest kablem YAKXs 4x120mm², natomiast na rysunkach E1 i E2 kablem YAKXs 4x25mm². Prosimy o wskazanie prawidłowego kabla.

Odpowiedź

Zasilanie rozdzielnic Z1, Z2, Z3 należy wykonać kablem YAKXs4x25mm2

Pytanie nr 4

Zgodnie z SIWZ, wymagane jest wykonanie zadania w terminie nieprzekraczającym 10 tygodni, natomiast okres oczekiwania na słupy i oprawy oświetleniowe zgodne z projektem wynosi obecnie około 10 do 12 tygodni. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania do 14 tygodni.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia termin wykonania zadania na:

10 tygodni od przekazania placu budowy na wykonanie wszystkich robót z wyłączeniem montażu słupów i opraw oświetleniowych

15 tygodni od podpisania umowy na montaż słupów i opraw oświetleniowych.

ZMIANA NR 1

- I. Zamawiający zamieszcza rysunki zamiennie w branży architektura i konstrukcja oznaczone jako _rys zamiennie arch. i konstr.

Zamawiający zamieszcza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- II. Skreśla się dotychczasową treść Rozdziału V pkt 2 ppkt 2 w SIWZ i w to miejsce wprowadza się treść następującą:

- 2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane, polegające na budowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto każda;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości

- III. Skreśla się dotychczasową treść Rozdziału I pkt 12 ppkt 1 w SIWZ i w to miejsce wprowadza się treść następującą:

12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

- 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów,

Przetarg nieograniczony, nr WIM.271.1.26.2018: dla zadania pn.: „Budowa placu piknikowego w dzielnicy Przytór – Łunowo w Świnoujściu przy ul. Zalewowej”

Uwaga: „nie otwierać przed 22.05.2018 r., godz. 12:30”

- bez nazwy i pieczętki wykonawcy;

IV. Skreśla się dotychczasową treść Rozdziału XI pkt 1 i 4 w SIWZ i w to miejsce wprowadza się treść następującą:

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Świnoujście, w Stanowisko Obsługi Interesantów, w terminie do dnia 22.05.2018 r., do godz. 12:00.

V. Skreśla się dotychczasową treść Rozdziału VII pkt 1 lit. b) w SIWZ i w to miejsce wprowadza się treść następującą:

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach:

- a) termin rozpoczęcia - w dniu przekazania pozwolenia na budowę,
- b) termin zakończenia - do 10 tygodni od przekazania placu budowy z wyłączeniem montażu słupów i opraw oświetleniowych
- c) termin montażu słupów i opraw oświetleniowych - do 15 tygodni od podpisania umowy

VI. Skreśla się dotychczasową treść Rozdziału XII pkt 2.2 w SIWZ i w to miejsce wprowadza się treść następującą:

2.1 Termin realizacji przedmiotu zamówienia (T)

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” dotyczy jedynie pkt. 1 lit. b) w rozdziale VII SIWZ:

- a) T = 0 pkt – gdy termin wykonania przedmiotu umowy jest zgodny z terminem wskazanym przez zamawiającego
- b) T = 10 pkt – gdy termin wykonania przedmiotu umowy ulega skróceniu o 1 tydzień
- c) T = 20 pkt – gdy termin wykonania przedmiotu umowy ulega skróceniu o 2 tygodnie

Termin wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż określony w Rozdziale VII punkt 1 siwz.

Termin realizacji musi być podany w tygodniach.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.05.2018 r., o godz. 12:30 w Urzędzie Miasta Świnoujście, pok. nr 1. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć

VII. Zamawiający zamieszcza nowy zał_4_0 umowa projekt zmiana 1.

Skreśla się dotychczasową treść zał_4_0 umowa projekt §2 Terminy pkt. 1 i w to miejsce wprowadza się treść następującą:

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

- a) *Termin rozpoczęcia* - w dniu przekazania pozwolenia na budowę,
- b) *termin zakończenia robót* -..... tygodni od przekazania placu budowy z wyłączeniem montażu słupów i opraw oświetleniowych

c) termin montażu słupów i opraw oświetleniowych – do 15 tygodni od podpisania umowy

VIII. Pozostałe postanowienia SIWZ.WIM.271.1.26.2018 nie ulegają zmianie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich