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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Miasto Świnoujście, Krajowy numer identyfikacyjny 811684290, ul. ul. Wojska Polskiego 

1/5, 72-600   Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3212780, e-mail

sekretariat@um.swinoujscie.pl, faks 91 3215995.

Adres strony internetowej (url): http://bip.um.swinoujscie.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: W pkt. 3 ppkt 2 sekcji IV.5 ZMIANY UMOWY jest: "2) przyczynami

niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w

§ 2 pkt b) umowy, - odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn

wskazanych w pkt 1 lub 2"

W ogłoszeniu powinno być: W pkt. 3 ppkt 2 sekcji IV.5 ZMIANY UMOWY powinno być: "2)

przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, w

szczególności gdy wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót

budowalnych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub wystąpią warunki
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pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenia robót – pomimo

dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty te przeprowadzić - Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,

określonego w § 2 pkt b umowy - odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z

przyczyn wskazanych w pkt 1 i 2”
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