

ZP.242.40.2TK.2018

INFORMACJA

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PN.:

„Wykonanie dokumentacji w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę, modernizację i remont budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu”

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, iż na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 80 000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez nw. firmy:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Kryterium: Cena oferty	Kryterium Termin realizacji zamówienia	Termin płatności
1	Ignacy Żabniak ul. Przytulna 26/34, 80-176 Gdańsk	317 536,80	Koncepcji – 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Dokumentacji – 38 dni kalendarzowych, lecz nie dłużej niż do 14.11.2018 r.	30 dni od otrzymania faktury
2	Inwestprojekt Poznań Sp. z o. o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań;	73 827,00	Koncepcji – 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Dokumentacji – 50 dni kalendarzowych, lecz nie dłużej niż do 30.11.2018 r.	30 dni od otrzymania faktury
3	C+HOaR Aleksandra Wachnicka, Paweł Wachnicki s.c. ul. Narutowicza 14b/11, 70-240 Szczecin	73 369,50	Koncepcji – 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Dokumentacji – 50 dni kalendarzowych, lecz nie dłużej niż do 30.11.2018 r.	30 dni od otrzymania faktury

4	ARTMOST s.c.. ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań;	321 768,00	Koncepcji – 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Dokumentacji – 45 dni kalendarzowych, lecz nie dłużej niż do <u>23.11.2018 r.</u>	30 dni od otrzymania faktury
---	--	------------	---	------------------------------------

DYREKTOR
ZGM w Świnoujściu
Oryginał podpisu w dokumentach postępowania
mgr inż. Artur Ćwik