

Świnoujście, 15.11.2018r.

WIM.271.1.57.2018

- 1. Strona Internetowa
Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o
zamówieniu i udostępniono
SIWZ.WIM.271.1.57.2018**
- 2. Wykonawcy, uczestnicy
postępowania WIM.271.1.57.2018**

Dotyczy: zamówienia publicznego nr WIM.271.1.57.2018 pn.: „Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia centrum usług „Mulnik” w Świnoujściu”.

ZMIANA NR 1

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów siwz ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. Zmienia się treść załącznika nr 3 do SIWZ „MULNIK - dokumentacja projektowa do SIWZ” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 3 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza nowy załącznik nr 3 do SIWZ „**MULNIK - dokumentacja projektowa do SIWZ – zmiana nr 1**”.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2.3 do SIWZ „wykaz dokumentacji - Mulnik” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 2.3 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza nowy załącznik nr 2.3 do SIWZ „**wykaz dokumentacji – Mulnik – zmiana nr 1**”.

3. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert – zostaje on **przedłużony do 03.01.2019 r.**, jest to zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia str. 22 rozdział XI pkt 1, str. 23 rozdział XI pkt 9, w związku z tym Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy dokument „20181107 SIWZ Mulnik”, a w to miejsce wprowadza nowy dokument „**SIWZ Mulnik – zmiana nr 1**”.

KIEROWNIK PROJEKTU

Lukasz Marcińczak

NBQ

