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1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacja techniczne

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pt.: ,Przebudowa oswietlenia sportowego Sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4”.

1.2  Zakres stosowania specyfikacja technicznej

Specyfikacje Techniczng zwanej dalej ST jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej przebudowy uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1. Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacii
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne;

2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych
w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi
przywotanymi w ST;

3. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomigdzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robaot.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem
robét:

1. Demontaz istniejgcych instalacji przewodowych
Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych
Demontaz istniejgcych tablic i gniazd
Wykonanie instalacji przewodowej;

Montaz i podtgczenie urzgdzen;

Tynkowanie i malowanie powierzchni objetych pracami

N o o bk~ wDd

Uruchomienie instalacji i pomiary koricowe.

Uwaga: Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczy¢ folig budowlang lub innym materiatem
ochronnym powierzchnie podtdg i wszystkie elementy wyposazenia w pomieszczeniach objetych
pracami.

Jezeli z przedmiaru robét wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych
punktach to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej
ST.
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1.4 Kody CPV
1. Kod CPV - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Kod CPV - 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

Kod CPV - 45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Kod CPV - 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
Kod CPV - 45314310-7 Uktadanie kabli

Kod CPV - 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV - 45111300-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

© © N o 0~ ©

Kod CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
10. Kod CPV - 45111220-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

11. Kod CPV - 45210000-2 Wynajme maszyn i urzgdzen wraz z obstuga operatorskg do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa

12. Kod CPV - 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

1.5 Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajgcy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robdét;

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach kontraktu;

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego,
ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robét, ktérej Zamawiajgcy
na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia
budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

5. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje
roboty;

6. Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robét, informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne;

7. Przedmiar Robét — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do
wykonania roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis lub szczegdtowym opisem, wskazaniem specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych;
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Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot;

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg byé prowadzone w
ramach kontraktu;

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i
ukohczenia robét, lecz bez urzgdzen czy innych rzeczy majgcych stanowic¢ czes¢ robot
statych;

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ robdt
statych.;

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robdét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.6 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

Dziennik Budowy,

Ksiege Obmiaru Robdt,
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e Specyfikacje Techniczng,

o Dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe.
1.6.1 Dokumentacja projektowa i wykonawcza

e Przedmiary robét

e Kosztorys inwestorski

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
e Projekt budowlano-wykonawczy

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana na cato$¢ wykonanych robat.

1.6.2 Zgodnos¢ robét z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamoéwieniu dokumentacja musi byé uwazana za wzajemnie komplementarna i spéjna
wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w
dokumentaciji.

1.6.3 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Placu Budowy oraz robot
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru korcowego
robét, a w szczegoélnosci:

a) utrzymywac bezpieczne warunki pracy;
b) publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robaot;

c) utrzymywac tymczasowe srodki zabezpieczajgce na placu budowy.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujgcych warunkow:

1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczehh w sSrodowisku naturalnym.

2. Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
a. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
b. Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
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tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publiczne;j
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$é. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.9 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczehstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. Plan
ten powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz.U.
Nr. 120, poz. 1126, zawierac takie informacje, jak:

o stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw pierwszej pomocy,
o stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,
e plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

e plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
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e dziatania przeciwpozarowe,
e dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,
e zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

e dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

e inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robét.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.12 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Projekt nie przewiduje realizacje robo6t w pasie drogowym.

1.6.13 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia
Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkahcow i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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2  Materialy

2.1 Ogoblne warunki stosowania materiatow

Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci sktadania
ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowany materiat (i urzgdzenia) beda posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia
ofert rbwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i
urzgdzen) réwnowaznych zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2 Zrédto szukania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegoélnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robét w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodila w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.3  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca
badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora nadzoru, woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.4  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
Zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.
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2.5 Zestawienie podstawowych materiatéw i robot

Lp. | Opis Typ llosé
- . 5787000L90
1 Oprawa oswietleniowa LED CYBERIA LN 8
Ostona ochronna oprawy oswietleniowej 9589310 CYBERIA 8
Przewdd instalacyjny YDYp 3x2,5 150m*
3 Przewdd instalacyjny YDYp 5x2,5 2m*

Szafka podtynkowa 245x180x120mm z
zamkiem patentowym. Szafka stalowa

4 wykonana z blachy 1,5mm o odpornosci RP-6-P 4
IK10
Szafka podtynkowa gteboka 240x180x185
z zamkiem patentowym. Szafka stalowa

5 wykonana z blachy 1,5mm o odpornosci RP-6-P gieboka 1
IK10

6 \E/s\ll():acznlk nadpradowy typu S 1-polowy CLS6 B10A 4
Przetaczniki instalacyjne 1-polowy Z-SWI/S 16A
Listwa zaciskowa 2,5mm?2 niebieska PT 2,5 BU 2

- - 2

9 Listwa zaciskowa 2,5mm? przewodu PT 2.5-PE 5
ochronnego

10 Gnlazqo wtykpwe 3L+N+PE 16A do 315-6p 1
montazu tablicowego

11 Gniazdo wtykowe 16A na szyne DIN35 Z-SD230 8
Wkiadka ochronnika przepieciowego

12 15 KA/L 2 KV ON301 4

2
13 | Przewod LGy 4mm? z6Htozielony LGy 4mm 100m*

zé6ttozielony

14 BrudeV\{a’mie na gtebokos¢ 3-5 cmi ) 80m*
szeroko$¢ 2-4cm

15 Kucie i podkuwanie na gtebokosé do 15cm - 1m?
16 Prefabrykacja i montaz rozdzielnic - S5kmpl
17 Tynkowanie i malowanie - 8,4m?2

*dtugosci szacunkowe, doktadny obmiar nalezy wykonaé¢ w trakcie rob6t budowlanych

Dopuszcza sig zastosowanie produktéw o réwnowaznych parametrach elektrycznych i mechanicznych.



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: KD0076
Rewizja: 0
Data: 2018-11-06

Strona: 14

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy transporcie samochodowym materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
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5 Wykonywanie robot

5.1 0Ogoblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg
oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkc;ji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:
e Dokumentacjg projektowa;
o Warunkami technicznymi wykonania robét zawartymi w opracowaniu:
Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych —
czes$¢ V — Instalacje elektryczne;
e Przedmiotowymi normami.
Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
e Przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
e Przepiséw dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

5.2 Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
szczegdtowy harmonogram robdot. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych zadan kontraktowych.

5.3 Szczegétowe zasady wykonywania robot

5.3.1 Montaz okablowania

Zakres robot obejmuje:
e przemieszczenie w strefie montazowej,
e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
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instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

e o0sadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

¢ montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow;

5.3.1.1 Trasowanie

Trasowanie ciggow instalacji nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta , prosta i dostepna do
prawidtowej konserwaciji, przeglagdow i remontéw. Wskazane jest aby trasy przebiegaty w liniach
poziomych i pionowych. Przy trasowaniu ciggdéw kablowych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan i zblizeh z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig
wodociggowa i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp.

5.3.1.2 Wpykucie otworéw

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Dopuszcza sie uzywania
narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich
zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych
zniszczen w danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska
wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

5.3.1.3 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy jesli wystepujg powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami;

e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych;

e w przypadku $cian i stropéw oddzielenia pozarowego dodatkowo przej$cia uszczelnié¢
masami o odpornosci ogniowej sciany.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ np. zaprawg typu
CP 636 HILTI. Uszczelnienia wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe naktadaé przy
pomocy kielni. Zaprawa uszczelniajgca nadaje sie do malowania.

Po zakonczeniu prac i sprawdzenia uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczka znamionowg z
oznaczeniem typu Aprobaty technicznej ,daty wykonania i osoby wykonujgcej uszczelnienie.

5.3.1.4 Montaz puszek instalacyjnych i szafek podtynkowych
Wycigé otwor w Scianie;
Umiesci¢ puszke w otworze;

Wtozy¢ zaczepy i dociggngc¢ sruby.

A 0w nNpoPE

Zatynkowac szczeliny pomiedzy obudowg a sSciang
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5. Pokry¢ farbg odtworzone powierzchnie $cian
5.3.1.5 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Sprefabrykowaé rozdzielnice zgodnie z dokumentacjg rysunkowg czesci obwodowej;
Wytrasowa¢ miejsce montazu;
Wycigé¢ lub wyku¢ otwory o odpowiednim rozmiarze

1.

2

3

4. Zamontowac rozdzielnice we wnece

5. Zatynkowac szczeliny pomiedzy obudowa a Sciang
6

Pokry¢ farbg odtworzone powierzchnie scian
5.3.1.6 Ukladanie i mocowanie przewodow

Szerokosé bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne nalezy dostosowaé do $rednicy
uktadanego elementu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jedne;j
bruzdzie wiecej niz jednego przewodu/rury jej szeroko$¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Zabrania sie kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz
w cienkich $cianach dziatowych chyba ze zezwala na to konstruktor budynku.

Rury nalezy ukfada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania — najmniejszy
dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowarurywmm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku w mm 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
taczenie rur wykona¢ za pomocg jednokielichowych potgczen lub ztgczek dwukielichowych |, przy
najmniejszej dtugosci potgczenia kielichowego :

Srednica znamionowa rury w mm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku w mm 3513440 |45 |50 | 60

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.
Dodatkowo:

e przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen;

e zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne;
5.3.1.7 Przygotowanie koncéw i tagczenie przewodéw

e lgczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach.

e przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;
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e do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany;

o dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;

e zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych;

5.3.1.8 Préby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzié¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

e pomiar rezystanciji izolacji instalaciji,
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
e pomiary impedanc;ji petli zwarciowych,
e pomiary rezystancji uziemien.
e pomiar natezenia o$wietlenia
5.4 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:
e przygotowanie podtoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtluszczanie)
¢ wykonanie tynkoéw gipsowych wewnetrznych kategorii Ill Scian,
e szpachlowanie,
e przygotowanie podtoza pod okfadziny,
e malowanie tynkéw,
e roboty zabezpieczajgce, np. folia malarska,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

5.4.1 Materialy
5.4.1.1 Preparat gruntujacy

Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem Srodowiska zewnetrznego,
nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np. muréw
ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do
gruntowania podiozy pod farby lateksowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajgcych do podtoza
powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go stosowac
wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwér dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku
organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach
materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki
czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opadoéw atmosferycznych
sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajgc. Roztwoér penetruje w gtgb materiatu,
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zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest
odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

5.4.1.2 Gtadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,
5.4.1.3 Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéz zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.4.1.4 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczeh.

5.4.1.5 Spoiwabezwodne

Pokost Iniany powinien byC cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

5.4.1.6 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

5.4.1.7 Farba budowlana lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach
informujg parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci
na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowaé nastepujgcymi
parametrami:

- klasa I i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,
- nie zo6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepno$¢ do podtoza,
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- nie kapigca.

5.4.1.8 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powiloki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

5.4.1.9 Foliamalarska

Folia polietylenowa bud. Ostonowa, gr. 0,12 - 0,20 mm.

5.4.2 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym sprzetem
potrzebnym do wykonania prac remontowych. Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem:
e  Srodkami transportu do przewozu materiatow,
e wyciggiem budowlanym
e drobnym sprzetem pomocniczym.
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
e narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,
e walki dociskowe,
o frezarka reczna lub mechaniczna,
e mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
e pojemniki do kleju,
e szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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e  poziomnice,
e gabki do mycia i czyszczenia,

e  sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

5.4.3 Roboty dodatkowe po zakonczeniu montazu instalacji

Po zakonczeniu wszelki robo6t nalezy doprowadzié obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpoczeciem
robét instalacyjnych. Dotyczy to miedzy innymi:

e doprowadzenia do poprzedniego stanu: posadzek, oktadzin sciennych, tynkéw, itp.;

e jezeli byt konieczny demontaz sufitu podwieszanego, ponowny jego montaz po zakohnczeniu
prac instalacyjnych z uzupetnieniem ubytkéw wynikajgcych z demontazu;

o wywoz wszelkich $mieci, gruzu i innych pozostatosci po pracach instalacyjnych;

e inne dodatkowe prace porzgdkowe.
5.5 Montaz urzadzen
5.5.1.1 Prefabrykacja i montaz rozdzielnic niskiego napiecia

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnic dokonuje sie w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow nalezg: stopien
ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane
dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odplywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy
nalezy dokona¢ mocowania i poftgczen aparatdow i urzgdzen wg zaleceh producentow. Przy
skomplikowanych ukftadach wyposazenia nalezy sporzgdzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacii,
stanowi ona zatagcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej
powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w
szczegolnosci:

o stopien ochronnosci,

e wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
e typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu.
e typ rozdzielnicy ze wzgledu na przeznaczenie,

e sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny no$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439-2:2004,

e rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

e sposob zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-3:2004,

e kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

o kompletno$c¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakow wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,
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e o0znakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno byé wykonane w sposéb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac¢ danych technicznych aparatow i
osprzetu,

e w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona
na rysunek schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnice muszg spetnia¢ wymogi PN-EN 61439-1:2011. Wymagane jest swiadectwo badan dla
prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z ww. wymogami normy. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone
w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje
mozliwos$¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem. Wszystkie konstrukcje przyscienne
rozdzielnic powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.

Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdowac sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwag rozdzielnicy
ze schematu gtdwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

Zakres rob6t montazowych obejmuje:
e przemieszczenie w strefie montazowej,
e rozpakowanie,
e ustawienie na miejscu montazu wg projektu budowlano- wykonawczego,
e wyznaczenie miejsca zainstalowania,
e trasowanie,

¢ wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach, osadzenie kotkow
osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

e montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

e podfgczenie uziemienia,

e sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegoélnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania po zamontowaniu,
e przeprowadzenie prob i badan.

Przy podigczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé, aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami.

5.5.1.2 Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych
Przytagczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
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Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Wszystkie poditgczenia przewoddw wykonaé zgodnie dokumentacjg projektowg i dokumentacjg
techniczno-ruchowg (DTR) danego urzadzenia.

5.6 Wykonanie robét budowlanych

5.6.1 Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.6.2 Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozciehczonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach)
lub malowania, np. farbg lateksowg, mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywacé na podtozach, w ktérych w ukfadzie
warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozciehnczalnik
organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i
po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikéw.

Przy malowaniu farbg lateksowg wymalowania wykonywaé za pomoca lateksowej emulsji podktadowe;j.

5.6.3 Wykonywanie powtok malarskich

o Powioki z farb lateksowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

e Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
e Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam.
e Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

e Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.
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6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogéine

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacijg projektowg, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywoflanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami, jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Inspektor nadzoru nie moze wydawaé polecen
wykonywania robo6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu roboét i byé zawsze dostepne
do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materiaty posiadajgce:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci: z Polskg Norma, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos$¢ robdt.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badanh i ich czestotliwosci, sg
okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem.
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4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

6. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
6.3  Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach :
e przed zamurowaniem przejs¢ przewodow;
e po zakonhczeniu uktadania przewodéw w korytach;
e po ukonczeniu montazu urzadzen;

e w okresie gwarancyjnym.

6.4 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji Projektowe;j i
specyfikacji Technicznej. Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.

Jesli istniejg watpliwosci dotyczgce ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddac
ponownemu badaniu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektows.

6.5 W zakresie roboét instalacji okablowania

Zgodnos¢ przebiegdéw kablowych z dokumentacjg projektowg. Wszelkie odstepstwa powinny by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

6.6 W zakresie ogoinych robét budowlanych

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- przygotowanie podfoza (wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen),
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- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powinny by¢ spéjne na catej powierzchni,
- grubos$¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami- nie malowanymi, miejscami
przejscia kolorow muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich,

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podkfaddw,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Podczas malowania naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.

6.6.1 Dokladnos$¢ wykonania, tolerancje

e dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,
e badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac

o przeswitdw wiekszych niz 2mm,

e powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

o doktadnosé wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

e ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.6.2 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilki kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.6.3 Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
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e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtornie.

6.7 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdéw, ktdére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.8 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.9 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.10 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw i rob6t z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.11 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
e z Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej,

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.12 Dokumenty budowy

6.12.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e Kierownik Budowy,
o Projektant,

e Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

o Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

o Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji projektowej;

e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramoéw robot;

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robdt;

o Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

o Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
o Daty zarzgdzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu;

e Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
kohAcowych odbioréw robdt;

o Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej;

e Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych;
¢ Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

o Dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzat;

o  Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

¢ Inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informaciji oraz
warunkach, musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw
robot do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora nadzoru.
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6.12.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.12.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

1. Zgtoszenie realizacji zadania budowlanego;
Protokoty przekazania placu budowy;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

Protokoty z narad i ustalen;

2.
3
4. Protokoty odbioru robdt;
5
6. Korespondencje na budowie;
7

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

6.12.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg i ST w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatéw

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i
innych katalogach. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrd;.

Jednostkami obmiaru sa:
e przewody -1 mb

e urzadzenia — 1 szt.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow roboét

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.1 Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

e Dziennik Budowy;
e Dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatéw;
o  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami;

e  Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile konieczno$¢ wykonania obmiaru okresla
kontrakt.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu.

8.1.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

1) Dziennik Budowy;
2) Dokumentacje powykonawczs;
3) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

4) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;
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5) Woyniki badan i protokoty pomiarowe tj.;
a) Protokoly z pomiaréw rezystanciji izolacji kabli i przewoddw elektrycznych,
b) Protokoty z pomiaréw ciggtosci i rezystancji potgczen wyréwnawczych,

c) Protokoly z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
przez samoczynne wytgczenie zasilania (pomiar impedancji petli zwarcia),

d) Protokoly z badan wylacznikéw réznicowopragdowych RCD,

e) Protokoly z pomiaréw natezenia o$wietlenia sportowego sali gimnastycznej.

Wszystkie protokoty powinny zawieraé ocene zgodnosci otrzymanych wynikéw z wymaganiami
norm.

6) Oswiadczenia wlasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sig¢ odbiorowi;

7) Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3 Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem

Poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:
e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zamowieniu;

e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze czy w komplecie sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty;

e Oceny kosztorysowej;
e Oceny czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1. Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu;
2. Odbiér czesci robot;

3. Odbidr koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa wykonania).

8.2 Odbiér techniczny czesciowy instalacji

Odbidér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementoéw lub czesci instalacji
elektrycznej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: utozenia
instalacji pod tynkiem. Odbiér czesSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
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W ramach odbioru czesciowego nalezy:

1. Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

2. Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

3. Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze:
e sprawdzi¢ poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych i przewodéw;
e sprawdzi¢ poprawnos¢ umocowania urzgdzen.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

8.3  Odbiér techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

1. Zakonhczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji;
2. Dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

3. Zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji i urzgdzen.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

1. Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

Dziennik budowy;

Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
Pozwolenia na budowe i przepisami;

Obmiary powykonawcze;

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

Protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

Protokoty wykonanych badan odbiorczych;

© ©®© N o 0 > w0 D

Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym:

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;
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instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

1.
2.

© N o 0~ w

10.

11.

Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,;

Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw;

Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

Sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakltadanych parametrow;

Dostarczy¢ odpowiednie kopie certyfikatow i dopuszczeh odpowiednich urzgdzen;

Dostarczy¢ protokoty z badan i pomiaréw elektrycznych instalacji wyszczegélnionych w
rozdziale 8.1.2 p.5;

Przeszkoli¢ (wraz ze sporzadzeniem oraz dostarczeniem stosownego protokotu)
uzytkownikow systemu tj. Administratora systemu oraz zainteresowanych uzytkownikow;

Opracowac i dostarczyé¢ instrukcje obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby
ochrony i uzytkownikow;

Opracowac i dostarczy¢ warunki gwarancyjne

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach

odbioru

ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie

ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.
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9 Przepisy zwigzane

9.1 Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy Branzowe
i instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami |
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni
Zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
Norm krajow Unii Europejskiej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami i Przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy Wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien.

9.2 Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowiazujagcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.);

=

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z
pbézn. zm.);

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz.
1514; z 2009 r. Nr 56, poz. 461);

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm.);

PN-IEC 60364 — Seria norm — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
PN-EN 50086 — Seria norm - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw;

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

© © N o

N SEP-E-005 — Dobor przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru;

10. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia;
11. PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy;

12. PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
0golne;

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prdbek;
14. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;
15. PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan;
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane;

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne;
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe;

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.=;

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne;
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne;

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.08.25.150 z p6zn. Zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Warszawa 464/2011 Instytut
techniki budowlanej — Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne



