

Ogłoszenie nr 540177141-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.

## **Świnoujście:**

### **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

#### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

#### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 585978-N-2019

**Data:** 13/08/2019

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Miasto Świnoujście, Krajowy numer identyfikacyjny 81168429000000, ul. ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3212780, e-mail sekretariat@um.swinoujście.pl, faks 91 3215995.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.um.swinoujście.pl>

#### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

##### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 5

**W ogłoszeniu jest:** § 11 ust. 2 pkt 6 projektu umowy: "6) zawieszenia realizacji robót – o ile zawieszenie realizacji nie wyniknęło z działania lub zaniechania, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o czas zawieszenia,"

**W ogłoszeniu powinno być:** § 11 ust. 2 pkt 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „6) zawieszenia realizacji robót – o ile zawieszenie realizacji nie wyniknęło z działania lub zaniechania, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o czas zawieszenia; w szczególności zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić, o ile wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób lub

sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: temperaturę poniżej +5°C, opady atmosferyczne, oblodzenie, silny wiatr (prędkość większa niż 16 m/s). Wykonawca zobowiązany jest wykazać wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru. W takiej sytuacji zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody, z uwzględnieniem reżimu technologicznego.”