

Świnoujście, dnia 23.08.2019

Zamawiający:

**Gmina Miasto Świnoujście**

ul. Wojska Polskiego 1/5,72- 600 Świnoujście

Podmiot prowadzący postępowanie:

**PM Services Poland Sp. z o.o.**

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

1. **Wykonawcy – uczestnicy postępowania WIM/271/1/33/2019**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/271/1/33/2019**

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym: „Budowa toru rowerowego pumptrack przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu” (WIM.271.1.33.2019)**

#### **Pyt 1**

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do tego co zostało określone w zapisach SIWZ w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych?

W Programie Funkcjonalno Użytkowym nie zostały określone warunki atmosferyczny, przy których, zgodnie ze sztuką budowlaną, nie należy układać nawierzchni bitumicznej. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego może być układana gdy temperatura otoczenia w ciągu doby nie jest niższa od +5°C. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (prędkość większej niż 16 m/s). Istnieje więc ryzyko, że temperatura panująca w grudniu/ na początku stycznia spowodowałaby konieczność wstrzymania prac i przełożenia ich na okres wiosenny.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót budowlanych, których prowadzenie/kontynuowanie stało się niemożliwe ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne o czas jaki jest adekwatny do zaistniałej sytuacji.

Jeżeli wystąpią okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, a które czynią niemożliwym dla niego wykonanie zgodnie z Umową całości lub części Czynności, to niezwłocznie powiadomi on o tym Zamawiającego. W tych okolicznościach, jeżeli zajdzie konieczność zawieszenia pewnych Czynności, to czas ich wykonania zostanie przedłużony o okres aż do chwili, kiedy ustaną okoliczności powodujące zawieszenie. Jeżeli tempo wykonywania pewnych Czynności będzie musiało

ulec zmniejszeniu, to czas ich wykonania zostanie przedłużony w stopniu, w jakim okoliczności to uzasadnią.

**W związku z powyższym Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez zmianę projektu umowy – załącznika nr 9 do SIWZ w ten sposób, iż § 11 ust. 2 pkt 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:**

„6) zawieszenia realizacji robót – o ile zawieszenie realizacji nie wyniknęło z działania lub zaniechania, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o czas zawieszenia; w szczególności zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić, o ile wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: temperaturę poniżej +5°C, opady atmosferyczne, oblodzenie, silny wiatr (prędkość większa niż 16 m/s). Wykonawca zobowiązany jest wykazać wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru. W takiej sytuacji zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić o ilość dni nieprzekraczających  okresu  trwania  przeszkody, z uwzględnieniem reżimu technologicznego.”