Gmina-Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72600 Swinoujscie

NIP 8555504 57 R RN 3684750 $winoujscie, dnia 26.09.2019 1.

1. Wykonawcy - uczestnicy post¢gpowania
WIM.271.1.41.2019
2. Strona internetowa Zamawiajacego, na ktorej

umieszczono ogloszenie o zaméwieniu i
udostepniono SIWZ.WIM.271.1.41.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcow dotyczace tresci  SIWZ.WIM.1.41.2019 pn.:
,Przebudowa ul. Gdyiskiej w Swinoujsciu”.

Na mocy przyshugujacych Zamawiajacemu, w $wietle postanowien art. 38 ust. 1, 2 1 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.) uprawnien, udzielam wyjasnien przekazujac tre$¢ pytan i odpowiedzi Zamawiajgcego
wszystkim wykonawcom, biorgcym udzial w postgpowaniu i publikujagc je na stronie
internetowej, a takze zmieniona tres¢ zapiséw SIWZ ww. postgpowania o zamdowienie publiczne,
W nastepujacy sposob.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Pytanie nr 1 :
Czy Zamawiajacy uzna za spelnienie warunku udzialu w postepowaniu dot. doswiadczenia
Kierownika Budowy i przyznaniu dodatkowych punktéw za doswiadczenie dla oséb pelnigcych
samodzielnych funkcji technicznych jako Kierownik Budowy lub Kierownik Rob6t Drogowych?
Zdaniem Wykonawcy dla przedmiotowej inwestycji wykazanie do$wiadczenia przy pelnieniu
funkcji rowniez jako Kierownik Robot drogowych bedzie wystarczajace.
Odpowiedz
Wykonawcy zapewne chodzi o uznanie przez Zamawiajacego doswiadczenia zawodowego osoby
wskazanej przez wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot
drogowych w kryterium oceny. Zamawiajacy przychyla si¢ do opinii Wykonawcy i zmienia
kryterium okreslone w rozdziale XIV ppkt. 1.2 i 2.2 i nadaje mu brzmienie:
»2.2 Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy lub kierownika robét drogowych (D):
Punkty w tym kryterium beda przyznawane za doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej przez
wykonawce do pelnienia funkcji kierownika za kazdg realizacj¢ spelniajacag ponizsze warunki, na
ktorej ww. osoba petnita funkcj¢ kierownika budowy lub kierownika robét drogowych, oferta
otrzyma 8 punktow (maksymalnie 40 punktow w kryterium).
Zamawiajacy przyzna punkty wylgcznie za te realizacje, ktore obejmowaty swoim zakresem
zadania dotyczace budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej o dlugosci min. 300
m kazda.
Pozostala tresé rozdziatu V i XIV pozostaje bez zmian.

Sprawe prowadzi Wydziat Inwestycji Miejskich, tel.fax 091 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl



Pytanie nr 2

Czy zalacznik zat 2.2 ZRF xlsx jest poprawny? - w arkuszu wystepuja pozycje z ilosciami
zerowymi, czy nalezy je wycenia¢?

Odpowiedz

Zamawiajacy usuwa dotychczasowy zakres rzeczowo-finansowy i w to miejsce wprowadza nowy
zakres rzeczowo-finansowy-zmiana 1.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu tymczasowej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji,
jesli tak to prosze o udostepnienie?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada opracowanej tymczasowej organizacji ruchu.

Opracowanie tymczasowe] organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie
z projektem umowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy zadania.

Pytanie nr 4

W dokumentacji zawarta jest inwentaryzacja drzew do wycinki , czy zamawiajgcy posiada
decyzje na wycinke drzew?

Odpowiedz

W ramach realizowanej przebudowy ul. Gdynskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Gdanskiej
projekt nie przewiduje wycinki drzew, obejmuje jedynie podkrzesanie nasadzonych i
zinwentaryzowanych krzewow.

Pytanie nr 5

Prosimy o dodanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej

Odpowiedz

Realizacje nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczona dokumentacje projektows, ktdra opisuje
przedmiot zaméwienia. Dokumentacja geologiczno — inzynierskiej nie stuzy do opisu przedmiotu
zamOwienia.

Pytanie nr 6

Ze wzgledu na zakres inwestycji przede wszystkim na zakres branzowy Wykonawca zwraca sie
prosba o przesunigcie terminu sktadania ofert na dzien 04.09.2019 r.

Odpowiedz

Zamawiajacy uwzgledniajac zmiany tresci SIWZ zmienia termin sktadania i otwarcia ofert. Oferty
nalezy sklada¢ w terminie do dnia 04.10.2019 r. do godziny 12.00.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych
kielichowych DN200, klasa 240 o wytrzymatosci na zgniatanie 48kN/m w systemie
polaczen C, produkowanych zgodnie z normg PN EN 295, jako réwnowazne do
zaprojektowanych rur kamionkowych w systemie potgczefi G i E, lub alternatywnie
zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych w wykopie otwartym, ze ztgczem ze stali
szlachetnej nr 1.4571 z zintegrowang uszczelkg kauczukowg?
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Odpowiedz

Zgodnie z PB-W zaprojektowano:

Projektuje si¢ rury kamionkowe bez kielichowe produkowane zgodnie z normg PN EN2951:2013.
Rura kamionkowa DN 200 system potaczen E lub G, lagcznik PP z uszczelkg EPDM, klasa
240,wytrzymatos¢ na zgniatanie 48 kN/m .

Rura kamionkowa DN 250 system potaczen E lub G, tagcznik PP z uszczelkg EPDM, klasa 240,
wytrzymatos¢ na zgniatanie 60 kN/m

Zaproponowane rury kamionkowe kielichowe

DN200 mm, klasa 240 o wytrzymalosci na zgniatanie 48 kN/m sg réwnowazne dla rur
przewidzianych w PB-W.

Niniejszym Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie rur kamionkowych kielichowych DN
200 mm, klasa 240 o wytrzymalosci na zgniatanie 48 kN/m.

Pytanie nr 8

W projekcie branzy elektrycznej dobrane zostaly oprawy z sodowym zZrédlem $wiatla. Projekt
zostat wykonany w 2009 r., aktualnie odchodzi si¢ od opraw z sodowym zZrodtem $wiatla na rzecz
opraw ze zrodlem $wiatta LED. Prosze o informacje czy Zamawiajacy nie przewiduje zmiany
zaprojektowanych opraw na oprawy LED. W przypadku takiej zmiany prosz¢ o podanie
parametrow opraw jakie maja by¢ zastosowane.

Odpowiedz

Projektuje sie zamiane opraw typu Lunoida wskazanych w projekcie budowlano wykonawczym
pn. .” Projekt przebudowy ul. Gdynskiej — oSwietlenie uliczne”. na oprawy ze zZrddlem Swiatta
LED o ponizszej specyfikacji:

Jako oswietlenie uliczne zastosowac oprawy ze zrodtem swiatta LED, tj. oprawe IP 66, otwierang
bez uzycia narzedzi, przeznaczona do montazu na wysi¢gniku/bezposrednio na stupie, srednica
zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ regulacji
kata nachylenia od -5 do 20 stopni. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew cisnieniowy
malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Diody umieszczone na ptytce drukowanej
MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z
tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych. Skutecznos¢ diod
minimum 114 Im/W na oprawie. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora
zabudowanego wewnatrz oprawy. Temperatura barwy $wiatta 5000K (barwa biata neutralna),
oprawa winna osiggac efektywnos¢ energetyczng klasy A++. Wspdtczynnik oddawania barw CRI
powyzej 77. Zywotno$é diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie
przed przegrzaniem. Oprawa powinien mie¢ mozliwo$¢ zmiany strumienia swietlnego w czasie
(profil czasowy), realizowana za pomocg dedykowanego do zasilacza oprogramowania,
umozliwiajgcego ustawienie minimum 4 poziomo6w nat¢zenia o§wietlenia w trakcie cyklu
Swiecenia oprawy. Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany pojedynczych modutéw
optycznych i zasilacza po okresie gwarancji, warto$¢ pojedynczego modutu/zasilacza powinna
by¢ nie drozsza niz 15-20% wartosci oprawy. Oprawy muszg posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa
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fotobiologicznego oraz deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone
wraz z ocynkowanymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dzialania i montazu.
Zamawiajacy zamiescit aktualizacje projektu elektrycznego o$wietlenia ulicznego obejmujacy
zmiang opraw wraz z niezb¢dnymi obliczeniami.

Pytanie nr 8

Wykonawca prosi o zasadnos$¢ wystepowania w przedmiarze pozycji 11,12,13,14,16,17,18,19,20,
w ktorych w kolumnie ilo$¢ wystepuje ,,0”.

Odpowiedz

Zamawiajacy usuwa dotychczasowy zakres rzeczowo-finansowy i w to miejsce wprowadza nowy
zakres rzeczowo-finansowy-zmiana 1.

Pytanie nr 9

Prosimy o wyjasnienie pozycji nr 56 ,Pielggnacja zieleni z podkrzesaniem krzewow i
przeswietleniem korony drzew zywoptotow i krzewow” w ilosci 1 kpl. Jakie czynnosci ma w tej
pozycji wyceni¢ Wykonawca, jakg ilo$¢ krzewow, drzew i zywoplotow obejmuje 1 kpl.
Odpowiedz

Pozycja ta obejmuje usunigcie obumartych galezi wszystkich krzewéw o drzew wraz z
przeswietleniem korony drzew zywoptotéw i krzewdw znajdujacych si¢ zgodnie z zalagczonag
inwentaryzacjg na przebudowywanym odcinku ul. Gdynskiej pomiedzy ul. Szkolng a ul. Gdanska.

Pytanie nr 10
Prosimy o wyjasnienie pozycji 43 przedmiaru ,,Profilowanie podbudowy thuczniowej masami
mineralno-bitumiczno grysowymi na warstwy wigzgce w ilosci 50 kg/m?2”:
- miedzy ktérymi warstwami w konstrukcji jezdni majg by¢ wykonane wyzej opisane prace,
- z jakiego rodzaju mieszanki mineralno - asfaltowej ma by¢ wykonana warstwa profilujaca,
- wykonawca zaznacza, Ze mieszanka, ktdra pozwala na wbudowanie 2cm grubosci musi
mie¢ szkielet mineralny o najgrubszym ziarnie 8mm (zasada 2,5D = minimalna grubos¢ warstwy,
gdzie D to najgrubszy wymiar kruszywa). Taka mieszanka nie nadaje si¢ do wbudowania jako
podbudowa, gdyz nie ma wtasciwie zadnej nosnosci. Kolejnym problemem jest wbudowanie
takiej mieszanki w tak cienkiej warstwie i jej zageszczenie. Technologicznie lepszym
rozwigzaniem jest rezygnacja z wyzej opisanej warstwy i dodanie 2cm do grubosci warstwy
wigzacej. Wtedy warstwa wigzgca miata by grubo$¢é 7cm i byta by z mieszanki AC16W.
Odpowiedz
Zamawiajacy zmienit zapisy dotyczace projektowanej konstrukcji nawierzchni ul. Gdynskiej oraz
skrzyzowan z ulicami bocznymi na :
- warstwa $cieralna z SMAS8 gr.4cm
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.7cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie o
gr.20cm

Pytanie nr 11
Podana w projekcie konstrukcja podbudowy z kruszywa 0/63 nie spetnia wymagan teoretycznych

dla prawidtowego wykonania i zageszczenia warstw podbudowy. Zasada mowi o zastosowaniu
grubosci warstwy, ktora spetlnia wymagania 3,5D gdzie D to najgrubszy wymiar kruszywa. Dla
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podbudowy 0/63 najmniejsza grubo$¢ warstwy to 22,5cm. Prosimy o zmiane grubosci warstwy
lub zmiane¢ wymagan zageszczenia wyzej opisanej podbudowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy zmienit zapisy dotyczace projektowanej konstrukcji podbudowy ul. Gdanskiej na
podbudowe z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie o gr.20cm

Pytanie nr 12
Podana w projekcie konstrukcja:

- podbudowa z kruszywa 0/63 owini¢ta w geowtokning grubosci 16cm,
- podbudowa z kruszywa 0/32 grubosci 12cm,
- warstwa mineralno-bitumiczno-grysowa w ilosci 50kg/m2 (nie ma jej na rysunku, jest w opisie i
TERce)
- wigzgca grubosci Scm,
- §cieralna grubosci Scm,
jest niezgodna z obowigzujagcymi wytycznymi i katalogiem do projektowania konstrukcji
drogowych. Prosimy o zmiang¢ konstrukcji na spetniajgca aktualne wymagania.
Odpowiedz
Zamawiajacy zmienit zapisy dotyczace projektowanej konstrukcji nawierzchni ul. Gdynskiej na :
- warstwa $cieralna z SMAS8 gr.4cm
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.7cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie o
gr.20cm

Pytanie nr 13
W zalgczonej dokumentacji technicznej zostaly podane roézne kategorie obcigzenia ruchem tj.

KR2,KR3, KR4. Zwracamy si¢ z prosbg o jednoznaczne okreslenie kategorii obcigzanie ruchem.
Parametr Kr jest niezb¢dny przy doborze mieszanek mineralno asfaltowych oraz przy grubosciach
ewentualnego wzmocnienia.

Odpowiedz

Konstrukcje¢ nawierzchni ul. Gdynskiej oraz skrzyzowan z ulicami bocznymi zaprojektowano na
obcigzenie ruchem KR2.

Pytanie nr 14
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST odnosnie materiatéw (kruszywo, asfalt,

wypelniacz) oraz wymagan w stosunku do warstwy $cieralnej, wigzacej i podbudowy i powotanie
na aktualnie obowigzujace dokumenty techniczne:
WT1 2014 — Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
WT2 2014 — czgs¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe
WT2 2016 — czes¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Wymagania przedstawione w SST sg nieaktualne i zostalty wycofane ze wzgledu na zawarte w
nich bledny. Powotujac si¢ na zapisy SST wykonawca nie bedzie mogt wystawi¢ dokumentu
DWU (tj. Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych), a co za tym idzie w my$l przepisow prawa
budowlanego produkty oparte na wycofanych wytycznych nie beda spelnialy wymagan dla
produktow budowlanych.
Odpowiedz
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Zamawiajacy zmienil zapisy dotyczace projektowanej konstrukcji nawierzchni ul. Gdynskiej i
zalaczy!t specyfikacje techniczne dla zmienionych materiatow.

Pytanie nr 15 _
W przekroju konstrukcyjnym chodnikéw jest warstwa odcinajaco - odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, iz Zamawiajagcy na swoich inwestycjach wykonuje
wzmocniong konstrukcje chodnika z zastosowaniem kruszywa tamanego 0 -31 mm. Prosimy o
zmiang konstrukcji chodnikéw lub potwierdzenie konstrukeji z projektu.
Odpowiedz
Zamawiajacy zmienil zapisy dotyczace projektowanej konstrukeji chodnikéw ul. Gdynskiej na :

- kostka betonowa gr.8cm (kolor Szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm gr.15¢cm

Pytanie nr 16
W konstrukcji chodnikéw i zjazdow wystepuje warstwa ,,podbudowa betonowa z betonu B 7,5
gr 18 cm”, wedlug nowych norm i wytycznych nie ma takiego materiatu jak beton B 7,5. Jaki
material ma Wykonawca wyceni¢ w pozycji 37 przedmiaru. Dodatkowo pozycja 37 méwi o gr
podbudowy betonowej 18 cm, w chodniku podbudowa betonowa ma mieé grubos$é 10 cm — brak
pozycji w przedmiarze.
Odpowiedz
Zamawiajacy zmienit zapisy dotyczace projektowanej konstrukcji chodnikéw ul. Gdynskiej na :

- kostka betonowa gr.8cm (kolor Szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr.15cm
Zamawiajgcy zmienit zapisy dotyczace projektowanej konstrukcji zjazdow ul. Gdynskiej na :

- kostka betonowa gr.8cm (kolor czerwony)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr.15cm

Pytanie nr 17
W konstrukcji miejsc postojowych w przekroju jest podbudowa z kruszyw 0-32 mm grubosci 15

cm (brak pozycji w przedmiarze) a w opisie technicznym podbudowa betonowa grubosci 18 cm.
Prosimy o podanie materiatu dla podbudowy miejsc postojowych.

Odpowiedz
W konstrukcji miejsc postojowych nalezy zastosowa¢ podbudowe z kruszyw 0-32 mm grubosci
15 cm.

Pytanie nr 18

W przekroju konstrukcyjnym miejsc postojowych wystepuje warstwa podsypki piaskowej gr. 5
cm - brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz

Zamawiajacy dodat do zakresu rzeczowo-finansowego brakujgcg pozycje.

Zamawiajacy usuwa dotychczasowy zakres rzeczowo-finansowy i w to miejsce wprowadza nowy
zakres rzeczowo-finansowy-zmiana 1.
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Pytanie nr 19

Wykonawca prosi o wskazanie, ktore elementy z dziatu ,,roboty przygotowawcze i rozbiérkowe”
nalezy wyceni¢ jako rgczne wraz ze spaletowaniem i odwiezieniem do ponownego wbudowania.
Odpowiedz

Wszystkie materialy budowlane nadajgce si¢ do ponownego wbudowania. Z doswiadczenia
Zamawiajgcego wynika ze nalezy przyja¢ ok 30 % materialow rozbidérkowych powinna by¢
rozebrana rgcznie wraz ze spaletowaniem i odwiezieniem do ponownego wbudowania.

Pytanie nr 20

Prosimy o wyjasnienie czego dotyczg pozycje 24 i 25 przedmiaru. Po wizji lokalnej w terenie
Wykonawca nie widzi potrzeby wykonywania wykopow na zadaniu.

Odpowiedz

Zamawiajacy usuwa dotychczasowy zakres rzeczowo-finansowy i w to miejsce wprowadza nowy
zakres rzeczowo-finansowy-zmiana 1.

Pytanie nr 21

Prosimy o wyjasnienie pozycji 22 i 23 przedmiaru. Czego one dotycza, co Wykonawca ma
przyja¢ w wycenie?

Odpowiedz

Zamawiajacy usuwa dotychczasowy zakres rzeczowo-finansowy i w to miejsce wprowadza nowy
zakres rzeczowo-finansowy-zmiana 1.

Pytanie nr 22

Prosimy o zmiang ilosci w pozycji 29 przedmiaru. Prawidtowa ilos¢ to 425,92 m3.

Odpowiedz

Zamawiajacy usuwa dotychczasowy zakres rzeczowo-finansowy i w to miejsce wprowadza nowy
zakres rzeczowo-finansowy-zmiana 1.

Pytanie nr 23

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 11

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci powyzszej jednostki redakcyjnej poprzez
wskazanie :

- czy wskazowki wymagajg potwierdzenia Zamawiajacego czy tez moga by¢ samodzielnie
wydawane przez Inspektora Nadzoru.

- czy Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty zwigzane z wydanymi wskazodwkami .

Odpowiedz

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru przez niego zatrudniony , w
zwigzku z czym jest on upowazniony do dawania wskazoéwek dla Wykonawcy. Wszystkie
wskazowki udzielane przez Inspektora Nadzoru wplywajace na koszty powinny uzyskac¢
akceptacje Zamawiajacego.

Zamawiajgcy usuwa dotychczasowy projekt umowy i w to miejsce wprowadza nowy projekt
umowy- zmiana 1.

Pytanie nr 24
Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 6

Prosimy Zamawiajacego o zmiang powyzszej jednostki redakcyjnej i okreslenie iz analogicznie
jak wniosek o zatwierdzenie PW i projekt umowy musi by¢ skladany wylacznie do
Zamawiajgcego tak tez ztozenie kopi potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy winno
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rowniez nastgpi¢ wytacznie do jednego podmiotu ktéry w swietle umowy jest upowaznionym do
dziataniu w imieniu Inwestorow.

W §lad za powyzszym prosimy o odpowiednig modyfikacje § 10 ust. 1 lit. f dot. kary umowne;.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Zgodnie z projektem umowy Wykonawca
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu w odniesieniu do robdt Zamawiajacego oraz
odpowiednio ZWiK w odniesieniu do rob6t ZWIK poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia

Pytanie nr 25

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 7 lit. f

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane powyzszej jednostki redakcyjnej i okreslenie minimalnej ilosci
dni platnosci faktury na 21 dni — zastrzezony termin jest bowiem terminem zastrzezonym
zdecydowane na niekorzy$¢é Wykonawcy i jest zbyt krotki z racji chociazby na zakres czynnosci
weryfikacyjnych po otrzymaniu faktury. Zastrzezony termin odbiega od terminu platnosci
naleznosci od Zamawiajagcego Wykonawcy a nadto od terminu platnosci jaki dla platnosci
nalezno$ci zastrzegl sobie Zamawiajgcy — (wtasnie 21 dni — lit. g). Tak istotne o odbiegajace od
warunkow PZP ingerowanie w tre$¢ stosunkoéw miedzy Wykonawca a podwykonawcg nie ma
zadnego uzasadnienia w interesach tak Zamawiajacego jak dodatkowego oparcia w regutach
wynikajacych z Prawa Zamodwien Publicznych.

Odpowiedz

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku wykonawcy i zmienia termin zaplaty wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dhuzszy niz 15 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy).

Zamawiajgcy usuwa dotychczasowy projekt umowy i w to miejsce wprowadza nowy projekt
umowy- zmiana 1.

Pytanie nr 26
Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 15

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane powyzszej jednostki redakcyjnej i okreslenie minimalnej ilosci
dni zgloszenia na 2 dni. Powyzsze istotne wyprzedzenie z uwagi na wczesnej obowigzujaca
procedure akceptacji w sposob nieuzasadniony wydtuza mozliwos¢ wejscia Podwykonawce na
budowe i nie zawiera najmniejszego uzasadnienia.

Odpowiedz

Zamawiajacy akceptuje zmiane minimalnej ilosci dni zgloszenia na 2 dni.

Zamawiajgcy usuwa dotychczasowy projekt umowy i w to miejsce wprowadza nowy projekt
umowy- zmiana 1.

Pytanie nr 27
Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2 lit. v
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Prosimy Zamawiajgcego o usuni¢cie powyzszej jednostki redakcyjnej jako catkowicie nie do
pogodzenia z zasadg rozkladu obowigzkow pomiedzy stronami jak réwniez z podstawowymi
zasadami prawa zamowien publicznych - Zamawiajacy winien posiada¢ i przekaza¢ wykonawcy
wszelkg dokumentacje projektowg  jak rOwniez ewentualne pozwolenia na wykonanie
okreslonych robét w pasie drogowym jak rowniez ponosi¢ ewentualnych zwigzane z tym koszty i
obowigzku tego nie moze przerzuca¢ na wykonawce. Zgodnie z istota umowy o roboty budowalne
— po stronie wykonawcy lezy obowigzek wykonania prac budowlanych, zas po stronie inwestora —
Zamawiajacego przedstawienie odpowiedniej dokumentacji projektowej umozliwiajacej
prowadzenie prac budowlanych wraz z niezbednymi na potrzeby prowadzenia przedmiotowych
prac budowlanych pozwoleniami i zezwoleniami — brak jest zatem podstaw do obcigzania
Wykonawcy obowigzkami objetymi przedmiotowymi jednostkami redakcyjnymi tj. ponoszenie
kosztéw zajecia pasa drogowego w miejscu gdzie majg by¢ prowadzone prace budowlane zgodnie
z przekazana dokumentacjg projektowa.

Innymi stlowy prosimy i wyjasnienie czy i na jakiej podstawie Wykonawca ma ponosi¢ koszty
zajecia pasa drogowego na przekazanym placu budowy w sytuacji gdy z mocy przepisow ustawy
o Drogach Publicznych ,,Zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z budows, przebudows,
remontem, utrzymaniem i ochrong drog, wymaga zezwolenia zarzadcy drogi, wydanego w drodze
decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane”

W przypadku braku usuniecia przedmiotowej jednostki redakcyjnej prosimy o potwierdzenie, ze
chodzi o tereny niezbedne Wykonawcy na potrzeby realizacji rob6t w sposéb przez niego
okreslony nie lezgce jednak na terenie przekazanego placu budowy, ktore jako nie podlegajgce
przebudowie nie sg objete zwolnieniem z optat na podstawie ustawy o drogach publicznych.
Odpowiedz

W przypadku gdy Wykonawca zajmuje teren pasa drogowego nie przekazany mu protokolarnie
ma obowiazek uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej oraz pokry¢
wszelkie zwigzane z tym koszty.

Pytanie nr 28
Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 2 lit. n

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane tre$¢ powyzszej jednostki redakcyjnej i obnizenie wysokosci
kar umownych jako zdecydowanie i razaco wygérowanych.

Odpowiedz

Zamawiajacy przychyla si¢ do zmiany wysokosci kar umownych w§ 10 ust. 2 lit. n projektu
umowy .

Zamgv}:'iajqcy usuwa dotychczasowy projekt umowy i w to miejsce wprowadza nowy projekt
umowy- zmiana 1.

ZMIANY SIWZ

Zmienia si¢ SIWZ

Zmienia si¢ zatgcznik 2.0 do SIWZ — projekt umowy.

Zmienia si¢ zalgcznik 2.1 do SIWZ — opis przedmiotu zamdéwienia.
Zmienia si¢ zalgcznik 2.3 do SIWZ — wykaz dokumentacji projektowe;.
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5. Zmienia si¢ zatgcznik 2.4 do SIWZ — zakres rzeczowo-finansowy.
6. Zmienia si¢ zalgcznik 3.0 do SIWZ — dokumentacja projektowa.

Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze zmiany podczas sporzadzania ofert, w tym
takze podczas wypelniania zatgcznikdw i drukow.

Zamawiajacy uwzgledniajgc zmiany tresci SIWZ zmienia termin skladania i otwarcia ofert.
Oferty nalezy sklada¢ w terminie do dnia 04.10.2019 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert jest
jawne i nastapi tego samego dnia (04.10.2019 r.) o godzinie 12.30 w budynku siedziby Urzedu
Miasta Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie, sala nr 1-parter.
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