

Ogłoszenie nr 540220889-N-2019 z dnia 16-10-2019 r.

## **Świnoujście:**

### **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

#### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

#### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 602967-N-2019

**Data:** 27/09/2019

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Miasto Świnoujście, Krajowy numer identyfikacyjny 81168429000000, ul. ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3212780, e-mail sekretariat@um.swinoujście.pl, faks 91 3215995.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.um.swinoujście.pl/>

#### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

##### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** III

**Punkt:** 1.3

**W ogłoszeniu jest:** Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty

budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez zadanie odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości

zamawiający rozumie: - dla części nr I- budowę lub przebudowę drogi lub kilku dróg

realizowanych w ramach jednej umowy o nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych o

wartości robót min. 200 000,00 zł netto każda lub długości 200 m każda. - dla części II- budowę

lub przebudowę drogi lub kilku dróg realizowanych w ramach jednej umowy o nawierzchni z

kostki brukowej lub płyt betonowych o wartości robót min. 150 000,00 zł netto każda lub długości 80 m każda. - dla części nr III- budowę lub przebudowę drogi lub kilku dróg realizowanych w ramach jednej umowy o nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych o wartości robót min. 200 000,00 zł netto każda lub długości 100 m każda. Zamawiający wskazuje tych samych robót budowlanych dla więcej niż jednej części z zastrzeżeniem, że zakres, rodzaj oraz minimalna wartość robót w odniesieniu do poszczególnych części będzie zgodna z SIWZ Rozdział V 2.2a). Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należyście oraz prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

**W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należyście w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez zadanie (jedną robotę budowlaną) odpowiadającą wymaganemu rodzajowi i wartości zamawiający rozumie: - dla części nr I- budowę lub przebudowę drogi; o nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych; o długości nie mniejszej niż 200 m na jednym zadaniu. - dla części II- budowę lub przebudowę drogi; o nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych; o długości nie mniejszej niż 80 m na jednym zadaniu. - dla części nr III- - budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych; o długości nie mniejszej niż 100 m na jednym zadaniu. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych robót budowlanych dla więcej niż jednej części, z zastrzeżeniem, że zakres rodzaj oraz minimalna wartość robót w odniesieniu do poszczególnych części będzie zgodna z SIWZ Rozdział V 2.2a) Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należyście oraz prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy tych podmiotów.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

## Numer sekcji: IV

### Punkt: 5

**W ogłoszeniu jest:** 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp., z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6, § 6 ust. 2, § 7 ust. 6 umowy. 2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 3-23 niniejszego paragrafu umowy. 3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 lit. b) Umowy w przypadku: a) jeżeli wykonanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne powodujące konieczność wstrzymania robót np. intensywne opady deszczu, śniegi, wichury, ujemne temperatury uniemożliwiające zachowanie reżimów technologicznych, przy czym: 1) termin wykonania robót zostanie przedłużony o ilość dni w których wystąpiły niesprzyjające warunki atmosferyczne, 2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o przedłużenie terminu oraz wykazać zaistnienie przesłanek do przedłużenia terminu z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, i w tym celu Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumenty, z których wynikać będzie łącznie, że:  kierownik budowy dokonał wpisu do dziennika budowy o panujących warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót w danym dniu,  inspektor nadzoru potwierdził wpisem do dziennika budowy oświadczenie kierownika budowy o niekorzystnych warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót w

danym dniu. b) przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych:

- 1) zmianą terminu przekazania placu budowy, 2) prowadzonymi równoległe pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 3) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego lub 4) przekazaniem wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. b), po dniu przekazania placu budowy, - odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) ; 2), 3) i 4) powyżej.

6. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.

a) W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na:

- b) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, c) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie, d) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, e) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, f) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, g) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, h) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, i) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec - Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinventaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu lub terminu wykonania umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot umowy. 9. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinventaryzowanych obiektów



budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 10. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 11. . W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu następujące założenia: średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, materiałów i sprzętu, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu.. 12. W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego

przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu następujące założenia: średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, materiałów i sprzętu, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu następujące założenia: średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, materiałów i sprzętu, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. 13. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 li. b niniejszej umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 14. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. 15. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 16. W przypadku zmian budżetu Miasta Zamawiający dopuszcza zmiany: a) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, b) terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy, c) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 17. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (niestanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i

nadzór nad przedmiotem Umowy. 18. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, po pisemnym przedstawieniu przez Wykonawcę nowej osoby do pełnienia tej funkcji) na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót/, b) niewywiązywania się kierownika budowy/robót/ z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót/ stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robót/ zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Zmiana kierownika budowy/robót/ na wniosek Zamawiającego wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o nowej osobie oraz pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę. 20. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/, o których mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, nowy kierownik budowy/robót/ musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu projektu umowy (projektu zmiany) oraz zawartej umowy (jej zmiany) Wykonawcy z Podwykonawcą lub odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy oraz z uwzględnieniem postanowień Rozdziału V pkt 4 ppkt 6 SIWZ., 22. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp., z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6, § 6 ust. 2, § 7 ust.



6 umowy. 2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 3-22 niniejszego paragrafu umowy. 3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 lit. b) Umowy w przypadku: 1) jeżeli wykonanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne powodujące konieczność wstrzymania robót np. intensywne opady deszczu, śniegi, wichury, ujemne temperatury uniemożliwiające zachowanie reżimów technologicznych, przy czym: 2) termin wykonania robót zostanie przedłużony o ilość dni w których wystąpiły niesprzyjające warunki atmosferyczne, 3) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o przedłużenie terminu oraz wykazać zaistnienie przesłanek do przedłużenia terminu z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, i w tym celu Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumenty, z których wynikać będzie łącznie, że:  kierownik budowy dokonał wpisu do dziennika budowy o panujących warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót w danym dniu,  inspektor nadzoru potwierdził wpisem do dziennika budowy oświadczenie

kierownika budowy o niekorzystnych warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót w danym dniu. 4) przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych: 5) zmianą terminu przekazania placu budowy, 6) prowadzonymi równoległe pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 7) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego lub 8) przekazaniem wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. b), po dniu przekazania placu budowy, - odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) ; 2), 3) i 4) powyżej. 6. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. j) W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: k) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, l) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu

ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie, m) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, n) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, o) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, p) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, q) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, r) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz jeżeli skutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.

7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terrorizm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powódzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec - Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu

wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinventaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu lub terminu wykonania umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot umowy. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza także zmianę wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, którego wysokość zostanie ustalona w oparciu o zasady opisane w ust. 12 niniejszego paragrafu. 9. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinventaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania umowy w zakresie koniecznym do prawidłowego jej wykonania (przedmiotu umowy), zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jego wysokość, zostanie ustalona w oparciu o zasady opisane w ust. 12 niniejszego paragrafu. 10. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego,

jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania umowy w zakresie koniecznym do prawidłowego jej wykonania (przedmiotu umowy), zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jego wysokość, zostanie ustalona w oparciu o zasady opisane w ust. 12 niniejszego paragrafu. 11. . W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu następujące założenia: średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, materiałów i sprzętu, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu.. 12. W przypadku robót zamiennych —

jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu następujące założenia: średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, materiałów i sprzętu, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. , która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu następujące założenia: średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, materiałów i sprzętu, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. 13. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 li. b niniejszej umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 14. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą

skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. 15. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 16. W przypadku zmian budżetu Miasta Zamawiający dopuszcza zmiany: d) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, e) terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2 lit. b niniejszej umowy, f) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 17. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (niestanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: c) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 18. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, po pisemnym przedstawieniu przez Wykonawcę nowej osoby do pełnienia tej funkcji) na wniosek Wykonawcy w przypadku: d) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót/, e) niewywiązywania się kierownika budowy/robót/ z obowiązków wynikających z umowy, f) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót/ stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robót/ zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Zmiana kierownika budowy/robót/ na wniosek Zamawiającego wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez

Wykonawcę o nowej osobie oraz pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę. 20. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/, o których mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, nowy kierownik budowy/robót/ musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu projektu umowy (projektu zmiany) oraz zawartej umowy (jej zmiany) Wykonawcy z Podwykonawcą lub odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy oraz z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VI SIWZ. 22. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

24.10.2019r., godzina: 10:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 30.10.2019r., godzina: 10:00



**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Załącznik I, część III

**Punkt:** 6.1 B

**W ogłoszeniu jest:** ULICA WARZYWNA- utwardzenie jezdni na odcinku długości ok 950 m kostką betonową gr. 8 cm ,wprowadzenie stałej organizacji ruchu, wykonanie wycinek drzew, usunięcie kolizji energetycznych / teletechnicznych

**W ogłoszeniu powinno być:** ULICA WARZYWNA- utwardzenie jezdni na odcinku długości ok 950 m kostką betonową gr. 8 cm ; wprowadzenie stałej organizacji ruchu; cięcia pielęgnacyjne zieleni; usunięcie kolizji energetycznych / teletechnicznych