Zalgcznik nr 2B do SIWZ nr WIM.271.1.16.2019

Projekt umowy-
zmiana z dnia 03.12.2019r.

UMOWA NR WIM/...ccceovrnnn 2019
z dnia dd. mm.imr

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:

Gming Miasto Swinoujscie z sicdziba w Swinoujéciu (Gmina), ul. Wojska Polskiego 1/5,

NIP 855-157-13-75, REGON 811684290
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Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. (ZWiK) z siedzibg przy ul. Kollataja 4, 72-600
Swinoujscie, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym Szczecin Centrum XIII Wydziat
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000139551, REGON 810 561 303 NIP 855-00-24-412,

reprezentowang przez

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

zwanym dale] Wykonawea,

Umowa ninigjsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nicograniczonego nr WIM.271.1.16.2019 na podstawie ustawy
z dnia 29,01.2004 r. Prawo zamédwieh publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawea przyjmuje do realizacji zadanie pn.:




2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych na podstawie zalgczonej
dokumentacji projektowe;.

3. Zakres przedmiotuumowy okresla opis przedmiotu zaméwienia (zalgeznik nr 1 do niniejszej
umowy), zakres rzeczowo finansowy (zalacznik nr 2) oraz dokumentacja projektowa
(wg wykazu stanowigcego zalgeznik nr 3).

4,  Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace, dostawy oraz inne roboty 1 dostawy
niewyszczegolnione w ust. 2 jezeli ogledziny terenu przysziego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji i tresci SIWZ z zatacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty a sa one niezbedne do nalezytego wykonania i1 pirzekazania
do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowigzujgcymi
przepisami i sztuka budowlang.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 wszelkich prac towarzyszacych, potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej

~UMOwYy.

6. Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisdw, w  tym
techniczno — budowlanych oraz byé wykonany zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
zapewnigjgce spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, 2017, poz. 1332 ze zm.) oraz wymagan wynikajacych z
potrzeb uzytkownika.

7. Majge na uwadze przepisy art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamowich
publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wykonanie nastepujgcych elementéw zamowienia
powierzy Podwykonawcom:

8. Jezeli Wykonawce stanowig pedmioty wspélnie wykonujace Umowe na podstawie umowy
konsorcjum lub innego uregulowania ich wspolpracy to:

a) Umowa regulujaca zasady wspdlpracy pomiedzy podmiotami wspolnie
wykonujacymi Umowe stanowi zalgeznik do niniejszej umowy.

b) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajgcego o kazdorazowe]
zmianie umowy regulujgce] wspodiprace podmiotdéw, ktére wspolnie podjely sig¢
wykonania przedmiotu Umowy oraz do przedktadania Zamawiajgcemu kazdej zmiany
w terminie 5 dni od dnia jej zaistnienia.

§2
TERMINY

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji rob6t stanowigcych przedmiot umowy:

a)  termin rozpoczgeia: - w dniu przekazania placu budowy- § 7 ust. 1 lit.
a) Umowy,

b)  termin wykonania robot SR miesiecy liczge od dnia przekazania placu
budowy.
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§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikajgce z umowy za wykonanie catosci
robot zgodnie z Ofertg Wykonawcey (zalgcznik do Oferty — Zakres Rzeczowo Finansowy)
ustala  sig  na  kwote nelo i, (stownie  zlotych:
................................................................. ) powiekszong o nalezny podatek VAT .... %, {j.
....................... zl, co lgcznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe brutto
......................................... zl (slownie ZEych: ....ovicciniiccrrnecnsenennenns), W tym:

a) dla zakresu obejmujgcego roboty wykonywane na rzecz Gminy zgodnie z
zalgcznikiem nr 2 - w wysokosci ....... brutto, w tym VAT ... % .......... zt,

b) dla zakresu obejmujgcego roboty wykonywane na rzecz ZWiK zgodnie z
zalacznikiem nr 2 — w wysokosci ............. brutto, w tym VAT ... % ........ zl.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT 1 inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamdwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

3. Strony postanawiajg, ze rozliczenie robdt bedzie nastepowato za faktycznie wykonany
zakres robdt. Obowigzujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz ofertg
Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych
w zatgezniku nr 2 do niniejszej umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego obmiarn rzeczywiscie wykonanych robét.

4. Obliczona przez Wykonaweg cena jednostkowa powinna zawieraé wszystkie koszty
bezposdrednie 1 poérednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego
1 prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki 1 oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednié w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamoOwienia, a szczegolnie
informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ,

5. Strony dopuszczaja platnosei czg$ciowe (raz w miesigeu, na koniec miesigea) dokonywane
przez Gming 1 ZWiK na podstawie faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce
za roboty wykonane 1 potwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
oraz platno$¢ koncows po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosei rob6t stanowigcych
przedmiot umowy na podstawie faktury koficowe;j.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkéw
Wykonawcy zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

7. Suma faktur cz¢Sciowych nie moze przekroczyé 90% warto$ci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Podstawg do wystawienia faktury czgsciowej jest przejéciowy protokdt zaawansowania
robdt potwierdzajacy ich wykonanie, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawey - w odniesieniu do zakresu rzeczowego objetego
zalacznikiem nr 2 do niniejszej umowy:

9. Roboty ziemne wykonywane w ramach robot instalacyjnych (dot. m.in. robdt
elektrycznych, teletechniki, kanalizacji deszczowe], kanalizacji sanitarnej i wodociggu)
rozliczane bedg ponizej rzednej na jakiej koncza sig roboty zwigzane z wybieraniem
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10.

1.

b)

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

gruntu i wykonaniem podbudowy jezdni i ciagdw pieszo jezdnych. Odstgpstwa od tej
zasady wymagaja odrgbnej zgody Zamawiajgcego wrazanej na pismie pod rygorem
niewaznosci.
Podstawa do wystawienia faktury koficowej bedzie protokdt odbioru koncowego robdt dla
catego przedmiotu umowy obustronnie podpisany przez Zamawiajgcego oraz. Wykonawce.
Platnos$é za roboty objete wykazem rzeczowym zawartym w zataczniku nr 2, bedzie
dokonana przez: :
a) ZWiK —w odniesieniu do zakresu obejmujgcego roboty ZWiK - w terminie 21 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury,
Gming w odniesieniu do pozostatych robét - w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawione]j faktury.
W zakresie robdt objetych zatacznikiem nr 2 Wykonawca wystawia fakturg odpowiednio
na:
a) Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji, ul. Koltataja 4, 72-600 Swinoujécie, NIP: 855-002-
44-12 - w zakresie robot ZWiK,
b) Gmina Miasto Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-
157-13-75 - w zakresie pozostalych robot.
Platnos$é bedg dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na faktuize, z
tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W
przypadku, gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, platnosé
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.
Za dziet zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Gminy lub ZWik.
Zamawiajacy moze wstrzymaé, do czasu ustania przyczyny, platno$é faktury- w calosei
lub czesci — w przypadku niewywiazania sie Wykonawcey, z ktoregokolwiek
7e zobowiazan wynikajgcych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia o odsetki z tytutu op6znienia w zaplacie.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy, ustugi Wykonawca na protokolach odbioru czgsciowego i
koficowego opisze zakres oraz warto$¢ robdt, dostaw lub uslug wykonywanych przez
takich Podwykonawcoéw. Uchylanie si¢ przez Wykonawcee od wykonania ktéregokolwiek
7 wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajacego do odmowy odbioru czesciowego
robdt lub przyjecia faktury.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z fakiurg o$wiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczgce tych naleznosei, ktorych termin uplynat. Oswiadezenia podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich ~ wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcéw lub  dalszych  Podwykonawcéw, wynikajacych z  uméw
o podwykonawstwo. Do oé$wiadczen nalezy zataczy¢ pisemne o§wiadezeniec Wykonawey
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

23.

wskazujace, jaka cze$¢ naleznodci Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow

dotyczyla zakres rzeczowego zleconego przez Zamawiajacego (odpowiednio przez Gming

lub ZWIK).

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca uchyla¢ sie

bedzie od zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykoenawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié sie

z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezpoérednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnodci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcey wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 20

podwazajacych zasadno$é bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

b) zozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze]
watpliwodci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
sie nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaplaty.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgeznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

Rownowarto$é kwoty zaplaconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawecy.

Dokonanie bezposredniej platnosei na rzecz Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy

lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokryciec wynagrodzenia z tytutu bezposredniej

plainosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej

Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci  kwoty

odpowiadajgcej dokonanej platnosei.

Strony umowy postanawiaja, iz Zamawiajacy dokona¢ moze bezposrednio zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie

przekazu ( art. 921! k.c.i nastepne), przy czym:

a) przekaz moze dotyczy¢ wylacznie zaakceptowanych przez Zmawiajgcego umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub przedlozonych
Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ushugi,

b) przekaz moze dotyczy¢ tylko zgloszonych Zamawiajacemu zgodnie z § 6 umowy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz robdt, dostaw i ustug tychze
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, a ktoérych dotyczy dana faktura,
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c) platnosci dokonywane bedg przez Zamawiajgcego, bezposrednio na rachunki
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, w przypadku i na zasadach
okreslonych w § 3 niniejszej umowy po przedstawieniu Zamawiajgcemu oswiadezen
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, oryginatu faktury
Wykonawcy wraz z dyspozycia do przekazania platnoécei na rzecz Podwykonawedw
lub dalszych Podwykonawcdw oraz kopii faktur Podwykonawcow Iub dalszych
Podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, obejmujgcych wyze] wymienione prace.

d) Wykonawca oswiadczy w kazdym przypadku przekazu, iz zaplata przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, zgodnie z ninigjszym ustepem, skutkuje wygasnigciem
wszelkich zobowigzafi Zamawiajgeego wobec Wykonawey 2z tytulu zaplaty
wynagrodzenia umownego, za cz¢$¢ robdt, ustug, dostaw wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, do wysokodci kwoty zaplacone]
bezpos$rednio na rachunki Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdow,

e) Wykonawca przediozy jako osobny dokument oswiadczenie Podwykonawey lub
dalszego Podwykonawcy (lub oswiadczenie takie zostanie zawarte w umowie), Ze
bezposrednia zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego zgodnie z niniejszym
ustepem, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za czes$é robot, ustug, dostaw wykonanych przez Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposdrednio na rachunki
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonaweow.

§ 4
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajgcemu w zakresie robot
okreslonych w zalgczniku nr 2 do umowy robdét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu.
Dokonanie odbioru robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, nie wylgeza mozliwosci
zglaszania zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie Odbioru
koncowego robét.

Wrykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym etapie
wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan optymalnych z punktu widzenia
minimalizacji kosztéw realizacji inwestycji przez Zamawiajacego, przy zachowaniu
odpowiednigj jakosci i trwalosci obiektow.

Wrykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowic. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy, nie poZniej niz na pig¢ dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchéw.

Do obowigzkow Wykonawcey nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektordéw, dokumentow pozwalajgcych na oceng
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10.

11.

11

12.

prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru oraz ustalenia wysokosei wynagrodzenia, a

w szczegllnoscei:

- dziennika budowy — 2 egz. — oryginat + 1 kopia,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organéw —po 2 egz.,

- protokoléw odbiordw — po 2 egz.,

- niezbednych $wiadectw kontroli jakosci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawcze] ze wszystkimi zmianami dokonanymi w tolku budowy
jezeli takie wystapily — po 2 egz. + wersgja elektroniczna (skany) na plycie CD tozsama
7 Wersjg papierows,

- protokoly prob, badan, sprawozdan i rozruchéw zgodnie z obowigzujgeca umowa
1 przepisami.

Gotowoéé do odbioru koficowego, oznaczajgca zakonczenie przez Wykonawce wszystkich

robdt i przeprowadzenic z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, sprawdzef i

rozruchow, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

Potwierdzenia zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O

osiggnicciu gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i

dodatkowo odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego

petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Odbioru koficowego dokonuje powolana przez Zamawiajgcego Komisja odbiorowa

ziozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.

Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru

koficowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia

Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajgcego 1 otrzymaniu kompletne] (potwierdzonej przez inspektora nadzoru)

dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji robét drogowych dopuszeza sig

wezesniejsze przeprowadzenie odbioru koncowego w zakresie robot instalacyjnych.

Termin rozpoczecia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla

Zamawiajacy. Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujgcych odbioru,

- skiadzie komisji odbiorowe;,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakoficzenia odbioru,

Zamawiajgcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnoéciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie

pelomocnictwa):

- Zamawiajgcego,

- Wykonawcy i Podwykonawcdw,

- Uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy 1 kierownicy roboét,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucii, ktoérych udzial nakazuja odrebne przepisy.

7, czymosci odbioru koficowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane przez komisjc w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie
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13

14

15

16

17

stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koficowego przygotowany przez komisje
podpisuja:

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Gminy,

-  uprawniony przedstawiciel ZWiK

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnig, ze przedmiot nie osiagnagl gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robét stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia
wszystkich wymaganych prob, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru, z zastrzeZzeniem ust.
14

Jezeli w toku czynnosci odbioru prac lub robdt zostana stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajgcy:

1) wwypadku wad lub usterek, ktdére mozna usunaé, a ktdre:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przéznaczeniem,
moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujgc
jednoczesnie termin usuniecia wad 1 dat kolejnego odbioru;

b} umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokonaé odbioru wyznaczajgc termin usunigcia wad i usterek;

2)  w wypadku wad lub usterek, ktoérych nie moZna usunacé, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczefstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstapi¢ od umowy lub zazgda¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania przedmiotu Umowy.

Przejsciowy protokoét zaawansowania wykonanych robdt podpisuje kierownik budowy
oraz Inzynier Kontraktu ustanowiony przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany
jest do usunigcia wad ujawnionych w trakcie sporzadzania ww. protokoln w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Protokol ten wraz z ewentualnym protokotem
usuni¢cia wad stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czeéciowej.
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego przed zakofczeniem okresu
gwarancji , {j. nie pdzniej niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji oraz termin na
protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek 1 wad. Ustala sie, ze w kazdym przypadku
komisja rozpocznie roboty nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji
a zakoficzy je protokolem nie pdZniej niz w ostatnim dniu tego okresu,

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji. '

§5
WSPOLDZIALANIE
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10.

Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspdldziala¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegélno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosei 1 termindéw
okreslonych w umowie,

Wykonawca jest obowiazany wspdldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnos$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanege stanowigcego wynik realizacii robdt okreslonych
w przedmiocic umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robdt stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowigzkdw, jest obowiazana do usuniecia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.,

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach okreslonych w umowie jest: Inzynier
Kontraktu ustanowiony przez Zamawiajgcego (m.in. upowazniony do zatwierdzania
zaawansowania wykonanych tobdt w przejéciowym protokole, do odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu).

Osobg do kontaktéw ze strony Gminy jest: Miroslaw Soltysiak, ¢ mail
wim@um.swinoujscie.pl

Osobg do kontaktéw ze strony ZWiK jest p. Barttomiej Zaczek, e mail bzaczek@zwik.fn.pl
Wykonawca bedzie dysponowal zespotem osob na czas realizacji przedmiotu niniejsze;
umowy zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, petnigcych nastepujaee funkcje:®

- kierownikiem budowy ... posiadajgcym uprawnienia budowlane nr ... wydane w
dniu ...,
- kierownikiem robét branzy sanitarnej ... posiadajgcym uprawnienia budowlane nr
... wydane w dniu ..........
Zmiana 0séb okreslonych w ust, 7 nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy, wymaga
natomiast pisemnego zawiadomienia Zawiadamiajgcego, z zastrzezeniem ust. 9.
Wykonawca do wniosku dolgezy:
1) o$wiadczenie, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca
wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.
Urz. UE L 127 2 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej ,,RODO” oraz,
23 dokumenty potwierdzajgce, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i dodwiadczenie zawodowe.
Jezeli Wykonawca uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Do$wiadczenie
Kierownika Budowy”, zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w przypadku zastgpienia
Kierownika Budowy osobg, ktéra spelnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi
kryterium ,,Dos$wiadczenie Kierownika Budowy”, za ktére Wykonawca otrzymal punkty
w postepowaniu o udzielenic zamdwienia publicznego zgodnie z kryterium
»Doswiadczenie zawodowe Kierownika Budowy” 1 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu majg prawo udzielania Wykonawcy wskazdéwek
i podejmowania decyzji dotyczacych wykonania robot. Wykonawca w zwigzku z
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11,

12.

13.

14.

realizacja umowy bedzie przestrzegal wszelkich wskazowek 1 decyzji Zamawiajacego, lub
Inzyniera Kontraktu, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, ze jest to
fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazdwki
Zamawiajgcego 1 Inzyniera Kontraktu sa wzajemnie sprzeczne, pierwszefistwo majg
wskazdwki Zamawiajgcego.

Jesli istnigje ryzyko zwloki skutkujgcej opdznieniem lub wstrzymaniem robét, wskazéwki
moga byé przekazane Wykonawcey na terenie budowy usinie przez Zamawiajacego lub
Inzyniera Kontraktu i potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej, nie pdzniej niz w
ciagu dwdch kolejnych dni roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazdwki Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu za
meuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje
watpliwodci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie
naruszajg one obowigzujacego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas
odpowiedzialnosci za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy :
Wrykonawca nie bedzie dzialac na podstawie niepotwierdzonych wskazdwek jakiejkolwiek
osoby innej niz Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu, jezeli takie wskazowki zostana

“doreczone mu bezposrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynnosci Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu Igcznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniajg Wykonawcy
z zadnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

§6
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw, zawierajge z nimi - za zgoda Zamawiajgcego stosowne umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresic wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, lecz
wymaga zgody Zamawiajgcego ktorg wyrazi poprzez akceptacie umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwylkonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dzialania lub
zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy ilkazdg zmiane projekfu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o ftreSci zgodnej zprojektem umowy. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych
zastrzezen w przypadku okreslonym w ar. 143 b ust. 3 ustawy Pzp uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy lub jego zmiany.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okre§lonym wust. 4 Wykonawca, Podwykonawca Iub
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dalszy Podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calodci zastrzeZzenia Zamawiajgcego..

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig zawarie]
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do te] umowy wterminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy

o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnoscei:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czegscia dokumentacji dotyczacy
wykonania robot objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyZsza, niz warto$¢ jednostkowa
dla tego rodzaju robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢
tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (szacunkowe),

¢. termin wykonania robdt objgtych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robét musi byé zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

d. terminy odbioru robdt - muszg by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca

e. termin wystawienia faktury - nie pdZniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robét, z
zastrzezeniem ust, 20 ponize), '

f.  termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgeych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi
1 powinien byé ustalony w taki sposéb, aby przypadal wezesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcey przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

g.  wprzypadku dyspozycji przekazania ptatnosei na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ma wynosié¢ 21 dni, od
dnia przedstawienia Zamawiajgcemu oryginalu faktury Wykonawey wraz z
dyspozycja przekazania platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz oryginalnej kopii faktury Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy obejmujacy zatwierdzone przez Zamawiajgcego prace,

h. termin rekojmi nie moze uptywac wezesniej niz termin rgkojmi wskazany w niniejszej
umowie w §13,

i. obowigzek o ktorym mowa w § 7-ust. 4 niniejszej umowy,

j. of$wiadczenie Podwykonawcy, iz kwoty zatrzymane na poczet zabezpieczenia
ewentualnych roszezen Wykonawey z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy oraz roszcezen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
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10.

11.

12.

13.

14.

wady na wykonane roboty stanowi wylgcznie wewngtrzne zobowigzanie pomigdzy
Wykonawea a Podwykonawcg w zwiazku z czym nie bedzie dochodzit w stosunku do
Zamawiajacego z tytutu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek roszczen.

k. o$wiadczenie stron umowy i podwykonawstwo dotyczace objgcia (lub nie) zakresu
rob6t wskazanych w umowie o podwykonawstwo obowigzkiem odwrotnego
obcigzenia podatkiem od towarow i ushug VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug,

. postanowicnia zobowigzujagce do potwierdzenia rozliczenia wynagrodzenia na
zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego .

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawecy 2za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcey lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawey Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

¢) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajgcego. '

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych

niniejsza umows.

W przypadku niedotrzymania terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy moze zgdaé zaplaty kary umownej zgodnie z

niniejszg umowa. '

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea robét budowlanych zobowigzany

jest przedstawié Zamawiajacemu do wgladu, kopie zawartych uméw poswiadczone

zazgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcee, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartodci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 tys. 7k

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé zapisy

okreslone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie moze zawiera¢ zapisdéw, o ktorych mowa

wust. 8. Zafagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawey na zawarcie umowy

o podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 2 — 8, 11, 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umdéw o

podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

informacji dotyczacych Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 1 6 zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego Wylkonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawedw, na
ktorych wykonanie nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej.
Wyklucza sie odmienng interpretacje zapiséw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub ich reprezentanci na budowie powezmag wiedzg o innych
uczestnikach robdt budowlanych.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawey niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego thumaczenie przysiggle na jezyk
polski.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za roboty, dostawy i
ustugi, ktdre wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawcea jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego z Podwykonawcy, tak jakby
byly one dziataniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

Podstawg do wystawienia faktur przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw
jest protokét odbioru spisany pomiedzy Wykonawceg a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego — InZzyniera
Kontraktu.

W przypadku nieprzedstawienia oswiadczen lub dowodow o ktérych mowa w §3 ust. 18
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na 1zecz
Wykonawey w czesci rowne] kwot wynikajgeych z nieprzedstawienia wyZej
wymienionych dowoddow.

§7
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanic Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dniu liczac od dnia zawarcia
Umowy; termin przekazania placu budowy wyznacza Zamawiajacy,

b) przekazanie Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy dokumentacji projektowej
i decyzji o pozwoleniu na budowe;

¢) przekazanie Wykonawcy dziennikéw budowy w dniu przekazania placu budowy;
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d)

zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej

. zwihoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce

w formie pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajgcych zaangazowania lub stanowiska projektanta --
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych —do 7 dni;

powolanie Komisji i rozpoczecie odbioru koncowego robét — w terminie 14 dni

roboczych, liczge od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakoficzenia realizacji

robot

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:

2)

b)

d)

wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazang dokumentacjy projektowa, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztukg
budowlang;

dostarczenie Zamawiajacemu w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy:

- o$wiadczenia o podjeciu obowigzkdéw Kierownika Budowy i Kierownikow
robot branzowych,

- poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii aktualnych zadwiadezeni
o przynaleznodci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacy wpis
Kierownika Budowy, kierownikow robét branzowych na liste cztonkow tej izby oraz
potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tych
0s0b, wraz z o$wiadczeniem, wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy o spelnieniu
obowigzkow mformacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposérednio lub podrednio zostaly pozyskane
lub odwiadczenie, ze zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego
stosownie do art. 13 ust. 4 tub art. 14 ust. 5 RODO.

- wypelnionego zalgcznika do zawiadomienia o zamiarze rozpoczgcia robdt
budowlanych,

odbioru placu budowy we wskazanym przez Zamawizjacego dniu,

wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazang dokumentacjg projektows, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztukg
budowlang;

uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczgceej kazdej zmiany kierownika budowy 1
kierownikow robot oraz przekazanie Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy
oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robot o objeciu obowigzkéw wraz z
kopig uprawnien budowlanych 1za$wiadczeniem wlasciwe] izby samorzgdu
zawodowego;
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g)

h)
i)
)

k)

D

opracowanic w formie pisemne;j (graficznej) i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie
14 dni od podpisania umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-finansowego
robdt zapewniajgcego realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Harmonogram rzeczowo — finansowy robot powinien uwzglednia¢ miesigezng skalg
czasu (dwa pierwsze miesigee w skali tygodniowej) oraz terminy graniczne okreslone
w umowie, elementy, technologi¢, warunki wykonywania robot a na Zzadanie
Zamawiajacego informacjec o ilosci pracownikéw. Powyzsze dotyczy rowniez
kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy bgdg one konieczne.

Dostarczenie Zamawiajgcemu oraz aktualizacji do akceptacji — nastapi w terminie 14
dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego od jej dostarczenia.

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego
w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajgcych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzgdzajgcego przedsiebiorstwem Wykonawey -- w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni;

informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu vinowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwigzane przez
przedstawicieli stron na budowie;

wykonanie wszelkich robét przygotowawezych zwigzanych z realizacjg zamowienia;
przygotowanie  zaplecza  budowy:  stworzenia, utrzymania, dostarczenia
i zabezpieczenia niezbednych mediéw oraz pdzniejszej likwidacji;

zapewnienie zaplecza w tym pomieszezenia biurowego na terenie budowy (lub w jego
okolicy) do prowadzenia narad na ok. 20 os6b wyposazonego w odpowiednie meble,
instalacje o$wietleniowg i gniazda wtykowe, ogrzewania, internet wifi, oraz
zapewnienie zaplecza budowy (fj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i
zabezpiecezenie niezbednych mediéw wraz z ponoszeniem kosztéw tych medidw) oraz
pbzniejszej jego likwidacji,

utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot;

wykonanie oznakowan 1 zabezpieczen zapewniajacych bezpieczenstwo przed
dostepem na teren robdt osob postronnych, ich zmiany i utrzymania w calym okresie
budowy, (zabezpieczenia powinny by¢ trwale stabilne, w dobrym stanie technicznym,
w miejscach gdzie odbywal sie bedg prace powodujace emisje np. pyldw i
zanieczyszezen nalezy zastosowac wygrodzenia pelne);

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektéw i projektowanych
przebiegéw tras, 2 kpl. map i szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowej i 1 kpl. na plycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne
i kartograficzne i przepisow wykonawezych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej
aktualizujgcej metryke drogowsg a ftakze innych wyniklych w trakcie robot
a niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych, wznowienie
punktow osnowy geodezyjnej, ktore ulegly zniszezeniu podezas prac budowlanych;
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p)

Q

5)
t)

zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Zmiana 0sob sprawujgcych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (Kierownik Budowy 1 Kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, nastgpowaé moze zgodnie z § 5 ust. 6-8 ninigjszej umowy oraz wymaga
kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajgcego;

opracowanie, uzgodnienie z Zarzadeg Drogi 1 wdrozenie projektow organizacji ruchu
drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow
robét oraz prowadzenie robdt w sposéb dostosowany do organizacji ruchu;
zorganizowanie robdt w sposdb ograniczajagcy ucigzliwo$ci z nimi zwigzane
do koniecznego minimum (Wykonawca miedzy innymi wyznaczy przejscia dla
pieszych, zapewni ich nalezyte utrzymanie, w tymczasowe] organizacji ruchu
uwzgledni ruch pieszych);

zabezpieczenie instalacji, wrzadzen, drzew na terenie budowy 1 w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszezeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,
stanowigcych przedmiot ninigjszej umowy;

utylzacja lub sprzedaz drewna z wycinki zgodnie z operatem brakarskim;

realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami 1 decyzjami zatgczonymi
do projektéw budowlanych;

ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Minisira Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.). DZ.U.2018r., poz. 953
ze zm.) oraz dokonywanie stosownych zmian w fresci tablicy;

ogrodzenie i oznakowanic terenu budowy oraz odpowiednic oznakowanic i
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref nicbezpiecznych —
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, z mozliwosdcig bezpiecznego korzystania,
przygotowanie wniosku wraz z zalgcznikami graficzoymi 1 uzyskanie zgody
wiasciwego organu na zajecie pasa drogowego gdy zajdzie taka koniecznosé dla
zrealizowania robot. Koszty proceduralne i oplaty zwigzane z zajeciem pasa
drogowego ponosi Wykonawca;

uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Nadzor inwestorski oraz przekazy wanie Nadzorowi inwestorskiemu na biezgco:
certyfikatow na znalk bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosei wyrobdw z polskg lub
europejska norma, aprobat technicznych dla tych materiatdéw- podpisanych przez
Kierownika Budowy, z adnotacja o miejscu wbudowania, W przypadku zamiaru
zastosowania wyrobdw budowlanych 1 urzadzefi zamiennych dodatkowo wymagana
Jjest akceptacja Projektanta;

uczestnictwo w odbiorze wykonanych robét;

zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru wykonanych elementow
robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu. Przedstawiciel Zamawiajgcego przystgpi
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie trzech dni
roboczych od dnia zgloszenia. Jezeli Wykonawea nie poinformowal o tych faktach
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inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty na swoj koszt, a
nastepnie przywrocic teren do stanu poprzedniego.;

aa) prowadzenie ksigzki obmiaru robot;

bb) dostarczenic atestobw oraz deklaracji  zgodnodci  wyrobdw  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte
do wykonania umowy;

ce) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepisdéw prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacjii przedmiotun umowy, ma obowigzek w
pierwszej kolejnosei poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koficowego przedmiotu niniejszej umowy;

dd) transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglo$¢ do 5 km)
wskazanych materiatlow rozbidrkowych (jeshi wystapia);

ee) ewentualny wywoz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie;

ff) przedlozenie Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej w ilodci 2 kpl. + wersja elektroniczna (skany) na plycie CD tozsama
Z Wersja papierowa; .

gg) usuni¢cic wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:
- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostatych — w terminie 7 dni;

hh) biezgce prowadzenic tabeli zawierajgcej zestawienie uméw z Podwykonawcami i stan
ich rozliczen. Aktualna na dany okres tabela stanowi¢ bedzie zalgcznik do protokotu
czeseiowego odbioru robét oraz do protokotu konicowego odbioru robot;

i) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j;

jj) ubezpicczenie realizowanych robét z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzefi losowych, od odpowiedzialno$ci cywilne] za szkody 1 nastgpstwa
nieszezedliwych wypadkdéw dotyczacych robotnikéw 1 0séb trzecich, a powstalych
w zwigzku z prowadzonymi robotami. '

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka

odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢é wyrzadzone w zwigzku

z wykonywanymi robotami.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca

lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace czynnosci

objcte zakresem przedmiotu niniejszej] umowy jezeli wykonywanie tych czynnosci polega

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks

pracy (Dz. U. z2018 r. poz. 917 ze zm.), {j. by osoby te wykonywaly nastgpujgce czynnoscei:

»  roboty pomiarowe, niwelacja terenu i roboty rozbidrkowe;

¢  usuni¢cie drzew;

e roboty przygotowawcze
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roboty ziemne;

wykonanie podbudowy;

uktadanie kraweznikow 1 obrzezy;

wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi, nawierzehni chodnikéw, zjazdow, ciggu

pieszo-rowerowego, oznakowania pionowego i poziomego.

e robdt montazowych rurociagéw instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
oswictlenia.

5. Obowiazek okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcéw. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawedw do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich oséb, kiore
wykonujg czynnosci wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawee lub Podwykonawcg
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnoscel; w szezegdlnodei uprawniony jest do:

a) zadania oswiadczen 1 dokumentéw w zakvesie potwierdzenia spehniania

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WwWymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na micjscu wykonywania $wiadczenia.

7. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu

i wykaz oséb, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniami:

a) oswiadczeniem, ze osoby wskazane w wykazie sg zatrudnione na podstawie umowy o
prace;

b) ofwiadczeniem, ze wobec 0s0b fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca
wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, chyba ze
zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 fub art. 14 vst. 5 RODO;

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajgcenn i

w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0s6b

wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

8. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o pracg przez
Wykonawce lub Podwykonaweg osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:

e ofwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgeych czynnoscei, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szezegdlnoscei: doktadne okredlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

18/35




e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopi¢ umowy/umdéw o prace osob wykonujgcych w trakeie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. odwiadezenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega
anomizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaSwiadczenie wlasciwego oddzialn ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownik6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anomizacji.

9. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kare umowng o ktdre) mowa w § 10
ust. 2 Umowy

10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
Jlub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespemienie przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0s0b wylkonujgcych wskazane wust. 4 czynnosei.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwodei co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Pahstwowa Inspekcje Pracy.

12. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwaé przez caly okres realizacji
zamdwienia.

§8
ZAMOWIENIA PODOBNE

1. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp, tj. zaméwien polegajacych na powtérzeniu podobnych robét stanowigcych
nie wiceej niz 50% wartosci zaméwienia podstawowego w okresie nie dluzszym niz 3 lata
od udziclenia zamowienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamdéwien bedzie

1! Wyliczenie ma charakfter przykiadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepisow ustawy o ochronie danych
osobowych | RODO; zakres anonimizacji umowy musi byé zgadny z przepisami ww.
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dotyczyl $dwiadczen, ktore rzeczowo sg przedmiotem zamdwienia podstawowego

lub $wiadczen pozostajgcych z nimi w bezposrednim zwigzku. Warunki zawarcia Umowy

bedg ksztaltowane w sposdb odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamdwienie

podstawowe z uwzglednieniem réznic wynikajgcych z wartosei, czasu realizacji i1 innych

istotnych okoliczno$ci majacych miejsce w chwili udzielania zaméwienia.

Ewentualne zamdéwienia podobne, o kidtych mowa w ust. 1 zostang udzielone w trybie

z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia ww. tobdt wymagane sa nastgpujace dokumenty stanowigce

podstawe przygotowania umowy:

a) kosztorys robot;

b) protokét z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy, {j.
WERWoCIe. ..o, ZEH (SToWnie ...
zlotych)

a) na rzecz Gminywniesione zostalo zabezpieczenie na kwote ............. zl. brutto, co
stanowi 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit. a), w formie -

b) na rzecz ZWik wniesione zostalo zabezpieczenie na kwote.........., zk. brutto, co
stanowi 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit. b), w formie -

Strony ustalajg:

a) 70% wnicsionego zabezpieczenia - jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w
pienigdzu-zostanie zwrdécona Wykonawey w terminie 30 dni po bezusterkowym
odbiorze koficowym calego przedmiotuy umowy Iub po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego;

b) 30% wniesionego zabezpieczenia- jezeli zabezpieczenie zostalo wmiesione w
pienigdzu-kwota ta zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi, pod warunkiem, Ze do dnia uptywu okresu rekojmi wszystkie usterki zostang
usuniete. W przypadku nieusuniecia usterck do dnia uplywu okresu rekojmi,
Zamawiajacy upowazniony jest do dalszego zatrzymania zabezpieczenia, az do czasu
usuniccia wad.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji fub porgezenia, okres ich obowigzywania

nie moze uplyng¢ wezesniej niz:

a) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu konicowego odbioru robdt lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek
stwierdzonym podczas odbioru koncowego,

b) ztytutu rekojmi — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
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Zabezpieczenie wniesione w formie pieniadza, Gmina i odpowiednio ZWiK zwréci z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one
przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust.
1 niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia
bylby krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 3, Wykonawca przed dokonaniem zmiany
umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki
sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal si¢ z
terminami wynikajgcymi z ust. 3 ninigjszego paragrafu i przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzeniem z zastrzezeniem postanowien art. 150
ust. 7-9 ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotn umowy Wykonawea zobowigzany jest
do przedhuizenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, aby termin
obowigzywania zabezpieczenia, nie byt krdtszy niz terminy wynikajacy z ust. 3 niniejszego
paragrafu oraz do przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgeego takie
przedhuzenie. Jezeli, mimo wezwania, Wykonawca nie przedtuzy okresu obowigzywania
zabezpieczenia lub nie wniesic nowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy moze zmienié
forme na zabezpicczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychezasowego
zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu Wykonawca wnosi na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowiazuje si¢ do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o
kiérej mowa powyzej w ust. 6, na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatg kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Gminie lub ZWiK kary umowne w wysokosci:

) R % ceny brutto za przedmiot umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji umowy, platne na rzecz. Gminy,

b) 3000 2t za kardy dzien zwloki w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresic gwarancji i rekojmi, platne na rzecz Gminy lub ZWiK w
zaleznosci od tego czy kara dotyczy wad i usterek robot ZWiK czy robot
wykonywanych na rzecz Gminy;

¢) 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okre§lonego w § 3 ust. 1 lit. b),
w przypadku odstgpienia od umowy przez Gming z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

d) 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 lit a),
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g)

h)

k)

k)

)

w przypadku odstgpienia od umowy przez ZWiK z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

2 000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, platna na rzecz Gminy lub ZWiK w zaleznodci od tego czy kara dotyczy
nieprzedtozenia projektu umowy lub projektu zmiany ZWiK w zakresie robot ZWilkl,
czy pozostalych robot wykonywanych na rzecz Gminy;

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokosei 2 000,00 zt
za kazde zdarzenie, platna na rzecz Gminy lub ZWiK - w zaleznosci od tego czy kara
dotyczy Podwykonawey wykonujgcego roboty na rzecz ZWiK w zakresie robot
ZWiK, czy Podwykonawcy wykonujgcego roboty na rzecz Gminy;

500,00 zt za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie okre§lonym § 6 ust. 4
i 11, poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Jub
jej zmiany, platna na rzecz ZWiK lub Gminy — w zalezno$ci od tego czy kara dotyczy
nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany ZWiK w zakresie robdt ZWiK czy Gminie w
zakresie pozostalych rob6t wykonywanych na rzecz Gminy;

500,00 z za kazdy przypadek braku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, platna na rzecz ZWiK lub Gminy —
w zaleznodci od tego czy kara dotyczy nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za roboty wykonane na
rzecz ZWiK w zakresie robot ZWiK czy za pozostale roboty wykonywane na rzecz
Gminy;

1 000,00 zt za kazde dokonanie przez Gming lub ZWiK bezposredniej platnosei na
rzecz. Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wynikajace z braku zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, platna na
rzecz. ZWIK lub Gming - w zaleznosci od tego czy bezposrednia zaptata dokonana
zostala przez ZWiK za roboty wykonane na rzecz ZWiK, czy przez Gming za roboty
wykonane na jej 1zecz z zastrzezeniem § 6 pkt 19 umowy;

2 000,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty, platna na rzecz ZWiK lub Gminy - w zaleZznosci od tego czy kara
dotyczy braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
za roboty wykonywane na rzecz ZWiK, czy za roboty wykonywane na rzecz Gminy;
za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 200,00 71, za kazdy dzien zwloki, platne na rzecz ZWiK
lub Gminy - w zaleznoéci od tego czy zwloka dotyczy przekazania harmonogramu
rzeczowo finansowego lub jego aktualizacji za prace wykonywane na rzecz ZWiK
w zakresie robdt ZWiK czy prace wykonywane na rzecz Gminy;

500,00 2} za brak przedtozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 15
niniejsze] umowy, platna na rzecz Gminy.

W przypadku braku zatrudnienia przy redlizacjii zamowienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce, 0s6b na umowe ¢ prace w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby
czynnosel polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie
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Zamawiajacego dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie tych oséb, Wykonawey zostanie
naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 7t za kazda niezatrudniong osobe lub kazdy
przypadek nie przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 6 1 7, platna na 1zecz
ZWiK lub Gminy - w zalezno$ci od tego czy kara dotyczy prac wykonywanych na rzecz
ZWiK w zakresie robét ZWikK, czy prac wykonywanych na tzecz Gminy.

Roszczenie z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgeych
po stronie Wykonawcy staje si¢ wymagalne w dniu wystgpienia tego zdarzenia,

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego.

Wykonawea wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potrgcenia
z przystugujacego mu  wynagrodzenia. Potrgcenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci naleznosci Wykonawcey.

Limit kar umownych ustala si¢ na 20 % wynagrodzenia. Stronom przyshiguje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do wysokodel rzeczywistej szkody

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy wezwania
do zaptaty.

§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY/ ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é odstapienia od umowy z powodu okolicznodci,
o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu

okolicznoéci, o ktdrych mowa w art. 145 a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien

publicznych.

Poza innymi wypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym jest uprawniony do

rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w calosci lub czgsci, bez

wyznaczania terminu dodatkowego lub odstapienia od umowy w catosci lub czgéci , jezeli

Wykonaweca.

a) nie rozpoczgl wykonywania obowigzkéw umownych w terminie 14 dni od jej
podpisania, w szezegoinosel nie rozpoczal robét,

b) opdsnia sic lub pozostaje w zwloce z realizacja robdt budowlanych w sposéb
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

¢) bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robét i mimo pisemnego
wezwania do ich wznowienia przerwa trwa diuzej niz 14 dni,

d) bezuzasadnionych przyczyn opéznia wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czedci,
a opbZnienic wynosi nie mniej niz 14 dni mimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego do realizacji prac

e) wykonuje roboty z naruszeniem warunkéw Umowy i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawey do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie krétszym niz 7 dni, nie
zadoséuczyni zgdanin Zamawiajgcego;

f) w wypadku wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, a w szczego6lnoscei zajgcia
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wierzytelnogei z tytulu wykonania Umowy,

g) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (4. co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaplaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy z zastrzezeniem
§6 pkt 19 umowy,

h) jezeli Wykonawca podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci
bez zgody Zamawiajgcego co najmniej dwukrotnie nie spelnia lub nie zapewnia
spetnienia przez Podwylkonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, 0 czym mowa w § 7 umowy,

i) gdy Wykonawca ufraci mozliwo§¢ realizacji zamowienta przy udziale
Podwykonawcy, na ktbrego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okre§lonych w art. 22 a ust. lustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu- jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonaweca utracit
mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawey, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia”,

W wypadkach, o ktdérych mowa w ust. 3 prawo odstapienia, poza wypadkami okreslonymi
w kodeksie cywilny, zrealizowane moze by¢ w terminie 60 od dnia powzigcia przez
Zamawiajgcego informacji o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Rozwigzanie umowy lub odstgpienie od niej nastepuje w formie pisemnej z podaniem
przyczyn, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu/rozwigzaniu przez Wykonawce
albo z dniem wskazanym w oswiadczeniu o odstgpieniu/rozwigzaniu.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy lub jej rozwigzaniem ponosi
Wrykonawca, chyba ze Zamawiajgcy odstapil od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy. 4
W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu prawidtowo wykonanej czesci Umowy.
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug cen
na dzieh odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze,

§12
OBOWIAZKI W RAZIE ODSTAPIENIA/ROZWIAZANIA UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjgtkiem przypadku okreslonego w § 11 ust. 1, jest

obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkode¢ spowodowang odstgpieniem, chyba

ze odstgpienie nastgpilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzgdzenia w terminie 7 dm od dnia zlozenia o$wiadczenia o wypowiedzeniu lub
odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robo6t
w toku na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,
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b) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Strony, ktéra odpowiada za odstgpienie
od umowy,

¢) sporzgdzenia wykazu materiatéw, urzadzen i konstrukeji, ktérych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne,

d) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku i robét
zabezpieczajgeych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za kiore
Wykonawca nie odpowiada,

") Wykonawca niezwlocznie, tj. nie pézniej niz w terminie 3 dni, usunie z placu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

Do odbioru robdt w toku i robét zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia

umowy o odbiorze robdt.

Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze pozostawienie na placu budowy materiatéw, urzadzef

i konstrukeji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne w caloci

lub w czedci, ma prawo odkupi¢ od Wykonawey niezbedne rodzaje i ilosci materialow,

urzadzen i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na plac
budowy.

W przypadkach braku wspoldziatania ze strony Wykonawcey (mimo pisemnego wezwania)

w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materialéw, urzadzen

i konstrukeji, w sytuacjach o kidrych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejecia

placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materialéw i konstrukcji bez udziatu

Wykonawcy.

§13
GWARANCJA I REKOJMIA

Strony postanawiajg, z¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawey z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy wynosi 60 miesigcy. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
gwarancji na okres 60 miesigcy (stownie: szesédziesigt miesigey).

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutn gwarancji.

W dacie bezusterkowego odbioru koficowego calego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
calego przedmiotu zam6éwienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace
szezegolowe warunki gwarancji jakodel - ,Karte gwarancyjng” wg wzoru, kiéry jest
zalgcznikiem nr 4 do umowy (odrebnie dla Gminy i ZWiK).

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
rob6t bez wad i usterek.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,
Wykonawca wyraza zgod¢ na usunigcie wad i usterck na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

§14
ZMIANY UMOWY
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Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian umowy w stosunku do
tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz
okregla warunki zmian w ust. 3 - 22 niniejszego paragratu umowy.
W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé
zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, o kwote rdwna
réznicy w kwocie podatku, jednakze wylgeznie co do czedoi wynagrodzenia za roboty,
ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszeze nie wykonano.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw stron
umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywolujacych niezbedng potrzebe zmiany
sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji
umowy, wysoko$ci wynagrodzenia, okredlonege w § 3 ust. 1 umowy, lub terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 1it. by umowy. W przypadku
wystapienia ktorejkolwick z okolicznosei wymienionych zdaniu poprzedzajagcym mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana
materialdw i technologii wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie adekwatnym do
przyczyny powodujgcej konieczno$é zmiany.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktdrym mowa w § 2 lit. b)

niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi opéznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnoéci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o okres téwny op6zZnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 lit. b)
niniejszej umowy,

2) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektéw,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),

¢) odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcdw (1.
nieobjetych niniejszq umowa),

d) koniecznoéé usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturg naziemng lub podziemna
a nieprzewidziang w dokumentacji projektowej,

i bedzie to mialo wplyw na HRF i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy —

mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilos¢ dni

nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich

zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz

na wykonanie robét naprawczych lub zwiazanych z usunigciem kolizji Iub obiektu;

3)  wystgpi konieczno$é: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy [ub wykonania
prac dodatkowych lub uwzglednienia wplywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan
powigzanych z przedmiotem ninigjsze] umowy - mozliwa jest zmiana terminu
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

wykonania przedmiotu umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajacych okresu irwania
przeszkody i umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie umowy,

wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie wykonania projektoéw budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na-budowe lub innych decyzji, oraz ktére bedg mialy wplyw na
przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiot umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnieft lub wytycznych lub decyzji oraz
wykonanie robot zamiennych;

wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klgsk zywiotowych,
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych ze wzgledéw technologicznych
prowadzenie 1obOt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby
roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi
wpis do Dziennika Budowy, ktéry potwierdzi Inspektor Nadzoru -  mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu
trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego;

wystapi okoliczno$é lezgca po stronie Zamawiajacego w szczegdlnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, konieczno$é usunigeia blgdéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, postanowien, zezwolefi, uzgodnien lub warunkow
technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania calosci lub czgdci Robét oraz niezbgdnych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;

wystapi konieczno$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego (tj. odrgbnej umowy),
ktére bedzie miato wplyw na przediuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie zamédwienia dodatkowego;

Wystapig przeszkody zwigzane z prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi
lub montazowymi ptzez inne podmioty- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$é dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody,
wystapig gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie legowym
(od 1 marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody wiasciwego
organu na odstepstwo od zakazu dokonania wycinki wtym okresie - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przemiotu ninniejszej umowy w iloéci dni nie wigkszej niz
czas od uzyskania odmownej decyzji organu do uptywu okresu legowego lub innego
okresu zabraniajgcego dokonywania wycinek;

w zZwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robot lub wprowadzeniem robdt zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu
umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydhuzenie lub
skrécenie) o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na na wykonanie robét zamiennych
lub zwigzanych ze zmiang sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia robot lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy.
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11) W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawceg na

12)

przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw
archeologicznych i podobnych przeszkod, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod nie
moglo by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej
starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu lub terminu wykonania umowy
w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkod mogt
wykona¢ prawidtowo przedmiot umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych,
w szezegolnosei istnienia  podziemnych siect, instalacji, urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne), Zamawiajgcy dopuszeza mozliwodé zmiany wynagrodzenia, okreslonego w
§ 3 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystapi
opdznienie w robotach, Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 lit. b) umowy w =zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznodci zmian. W takim wypadku
dopuszeza sic takze zmiang sposobu wykonania umowy W przypadku przestojow lub
opdinien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastgpstwem bledéw w
wymaganiach Zamawiajgcego jednakze z wylgczeniem bledow jakie doswiadczony
Wykonawca dokladajac nalezytej starannosci powinien wykry¢é w trakcie badania
wymagan Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢  zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek opdznien
w wykonywaniu prac wystapi opdéznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszeza zmiang terminu zakoficzenia
realizacji przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2 Iit. b) umowy, poprzez wydhizenie
o okres takiego opoOzmienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku uzgodnienia pomig¢dzy Stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 lit. b) umowy, Zamawiajgcy dopuszeza zmiang skutkujaca
skrdceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nast¢pujacych przypadkach:

)

2)

3)

wystapi konieczno$é zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez
ktérego wykonanie przedmiotu umowy byloby niemozliwe lub obarczone blgdem;
wystgpi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub niedostepno$¢ na rynku,

nastapi koniecznodé zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania,
koniecznosé uwzglednienia wptywu innych przedsiewzigé lub dziatan powigzamnych z
przedmiotem niniejszej umowy.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia lub ograniczeniu zakresu
przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegdlnosei jezeli nastapi(a):

1)

koniecznosé zrealizowania przedmiotu ninigjszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
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10.

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi
standardami, wymaganiami technicznymi;

2) konieczno§é zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub matetiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

3) koniecznosé¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzafd technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowity
niedostepnosé materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
Zmiany wskazane w ust. 8 bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Gmina lub ZWiK moze poniesé ryzyko
zwickszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwne;
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian
moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 10
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannodei lub ktore ujawnity si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢é moze polegac na:

1) zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majgcych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpicczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametréw technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep techmologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

Zamawiajgcy dopuszeza mozliwo$é zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmiang wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdéznienie lub
wydluzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszeza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez jego
wydtuzenie o okres takiego opdZnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot

— jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo

finansowego, to nastgpi odliczenic z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego

clementu; natomiast jezeli dotyczyé bedzie czedei robdt z danego elementu, to obliczenie
wartogci niewykonanego zakresu lub robdt, zktérych zrezygnowano, o kidrg
pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie
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11

kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z
zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku na podstawic kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nast¢pujace zaloZenia: stawki robocizny
(R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk
(7) — wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktdrym
Wykonawca zlozyt ofertg, przy czym wysokosé¢ stawki robocizny robét inzynieryjnych
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostate
elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robét, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

W przypadku robot dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamowieniem lub zamiennych
- jezeli zamianie podlegaé bedzie caly element zakresu rzeczowo finansowego, to nastgpi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartodcl tego elementu oraz ustalenie
warto$ci robot, ktore majg by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe wynikajgce z
zalgeznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia: stawki robocizny
(R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) 1 zysk
(£) — wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym
Wykonawca ztozyl ofertg, przy czym wysoko$é stawki robocizny robdt inzynieryjnych
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostale
elementy jako wartodci Srednie; w przypadku braku odpowiednich pozycji w
Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki 1 ceny rynkowe
dla danych robot, i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktéra to wartodé
zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana
dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci robdt
podlegajacych zamianie, o ktérg zmienione (pomniejszone lub zwiekszone) zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcey, nastgpi na podstawie kosztorysu rdznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z zalacznika
nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez. Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty
materiatow (M), sprzgtu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (7) —
wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktérym
Wrykonawea zlozyl oferte, pizy czym wysokos¢ stawki robocizny robdt inzynieryjnych
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostale
elementy jako wartosci érednie; wprzypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego

12. W przypadkach o ktdrych mowa w ust. 10 i 11 Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych

przypadkach ustalenie kosztéw materialow i sprzgtu na podstawie cen rynkowych, na
podstawie cennikdw, ofert lub faktur zakupu.
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13.

4.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Zmiana polegajaca na zmianie osdb wymienionych w § 5 ust. 7 niniejsze] umowy,

nastepowaé moze zgodnie z § 5 ust. 8 1 9 ninigjszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystagpi z inicjatyws zmiany albo rezygnacji

z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziata

W postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je w stopniu nie

mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, Wykonawca

sklada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajgcy w szezegdlnodei:

1) opis propozycji zmiany; ‘

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne 1 prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wplywu zmiany na Harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykonania
przedmiotu umowy, z okresleniem ktérejkolwick 2z okolicznosci wskazanej w
ustepach powyzej ninigjszego paragrafu, jej wplywu na roboty prowadzone przez
Wykonawce; Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu rob6t jakie nie byly
mozliwie do wykonania i ich wplywu na pozostate roboty prowadzone przez
Wykonawcg;

4) opis wplywu zmiany na wysokos$é wynagrodzenia umownego wraz zZ wyceng wg ust.
101 11 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 4-11 niniejszego paragrafu nastgpi ancksem do

niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie Protokotu koniecznosci sporzadzonego

przez Zamawiajacego.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na

ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

W przypadku zmian budzetu Miasta lub ZWiK, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania platnosci,

2) terminu realizacji niniejszej umowy, okreslonego w § 2 lit. b) umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/ na wniosek Zamawiajgcego

w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy/robdt/ zgodnie z zgdaniem

Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego

paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/robdt/ musi spelniaé wymagania okreslone

w SIWZ i ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany zakresu (robdt) prac, jakie Wykonawca

wskazat w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcdw, jezeli w odniesieniu

do danej czesci nie zostata wylaczona dopuszezalno$é podwykonawstwa.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode, Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
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takiej zgody.

§15
UBEZPIECZENIE

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz
za ewentualne szkody wynikle w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
niniejszej UMowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnodcei zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
Sume gwarancyjng nie nizszg niz: ............. stownie zlotych: trzy miliony 00/100 (wartosc
brutto umowy.

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie i oplacenie
ubezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania Umowy, a w przypadku wygasnigeia
ubezpieczenia najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci dotychezasowej
umowy ubezpicczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spelniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Brak zawarcia Umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzediozenie dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajgcego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach okredlonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcey Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcey, a gdyby
potrgcenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawic swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej ,,RODO”),

Zamawiajacy informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych w Urzgdzie Miasta
Sw1nou1501e jest: Prezydent Miasta Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600
Swinoujécie;

b) W sprawach zwigzanych z ochrong swoich danych osobowych moze Wykonawca
kontaktowaé si¢ z Inspekiorem Ochrony Danych za pomocg e-mail:
iod@um.swinoujscie.pl lub pisemnie na adres: Urzgd Miasta Swinoujscie, Inspektor
Ochrony Danych, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie;

¢) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z2018 r. poz.
1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

e) dane osobowe Wykonawey bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
frwania umowy;

f) obowiagzek podania przez Wykonawee danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym 7z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO:
prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych; na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18
RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODQO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

1) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

Wykonawca zobowiazuje sig, przy przekazywaniu Zamawiajacemu informacji zawterajgcych

dane osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawié

o$wiadczenie o spehieniu obowigzkdw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14

RODO wobec 0s0b fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub podrednio zostaly

pozyskane lub o$wiadczenie, ze zachodzi wylgczenie stosowania obowiazku informacyjnego

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej
nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wniosku o zmiang 0sdb wskazanych przez

Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawnien budowlanych oséb skierowanych do

realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby

fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dane osobowe beda

przekazywane podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

1) fakeie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;

2} tredci klauzuli informacyjne;.

Wykonawca w o$wiadezeniu, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu oswiadezy

wypelnienie obowigzku, o ktdrym mowa w niniejszym ustgpie.
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Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wizesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej 1 podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane begdg pizez rzeczowo

whasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze przeniesé prawa wynikajace z umowy, w szezegolnosci wierzytelnosé

o zaplate wynagrodzenia, na osobg trzecig wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nicuregulowanych w niniejszej Umowie bedg mialy zastosowanie przepisy

ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inme odpowiednie przepisy prawa.

Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych pirzez

Wykonawce od Zamawiajacego, moze nastapi¢ wrylgcznie wobec podmiotow

uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujacego prawa i w zakresie okreslonym

niniejsza umowa.

W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest

on zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o nowym

adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez

Zamawiajacego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest za dorgczong

prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy

Integralng czes¢ niniejsze) umowy stanowig:

1) zalgczniki do umowy:

a) zalgcznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,

b) zatgcznik nr 2 — zakres rzeczowo finansowy,

c) zalgeznik nr 3 — wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne],

d) zalgcznik nr 4 — karta gwarancyjna - wzor,

e) zalgeznik nr 5 — wykaz 0sdb ktére wykonawea skieruje do wykonywania zaméowienia
wraz 7z o$wiadczeniem na temat wyksztalcenia 1 kwalifikacji
zawodowych.

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Rozstrzygajacg ewentualne rozbieznosei w tresci ww. dokumentow jest tre$é¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentdéw wymienionych w ust.7 w kolejnoscei,
w jakiej zostaly wymienione.

Umowe sporzadzono w trzech (3) jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla Gminy,

ZWIK oraz Wykonawcy.

Wykonawea: Zamawiajacy:
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Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent $rodkéw finansowych
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