

Świnoujście, 14 sierpnia 2020 r.

WIM.271.1.22.2020

Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr SIWZ.WIM.271.1.22.2020 dotyczące wyboru wykonawcy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia rowerowego na odcinku Świnoujście – Międzyzdroje”.

Na mocy przysługujących Zamawiającemu, w świetle postanowień art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), uprawnień, zmienia się treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób.

ZMIANA NR 1

1. W Rozdział IX pkt 1 SIWZ w postanowieniach dotyczących Części 1 lit. a skreśla się wyrazy:
„z tym że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia należy uzyskać do 27.12.2020 r. (jeżeli będą wymagane)”.
2. W Rozdział IX pkt 1 SIWZ w postanowieniach dotyczących Części 2 lit. b skreśla się tiret 2.
3. W Rozdział IX pkt 1 SIWZ w postanowieniach dotyczących Części 2 lit. b tiret 3 otrzymuje brzmienie: „decyzję zezwalającą na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne należy uzyskać do 03.01.2021r. (jeżeli będzie wymagana)”.
4. W Rozdział IX pkt 1 SIWZ w postanowieniach dotyczących Części 2 lit. b tiret 4 otrzymuje brzmienie: „decyzję zwalniającą z zakazów na obszarach zagrożonych powodzią należy uzyskać do 03.01.2021r. (jeżeli będzie wymagana)”.
5. W Rozdział IX pkt 1 SIWZ w postanowieniach dotyczących Części 3 lit. b tiret 2 na końcu dodaje się wyrazy: „jeżeli będzie wymagana”.

6. W Rozdział IX pkt 1 SIWZ w postanowieniach dotyczących Części 3 lit. b tiret 3 otrzymuje brzmienie: „decyzję zezwalającą na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne należy uzyskać do 03.01.2021r. (jeżeli będzie wymagana)”.
7. W Rozdział IX pkt 1 SIWZ w postanowieniach dotyczących Części 3 lit. b tiret 4 otrzymuje brzmienie: „- decyzję zwalniającą z zakazów na obszarach zagrożonych powodzią należy uzyskać do 03.01.2021r. (jeżeli będzie wymagana).”
8. W Rozdział IX pkt 1 SIWZ w postanowieniach dotyczących Części 3 lit. b tiret 5 otrzymuje brzmienie: „- decyzję zwalniającą z zakazów na obszarach zagrożonych powodzią należy uzyskać do 03.01.2021r. (jeżeli będzie wymagana).”
9. Zamawiający uwzględnia ww. zmiany w treści zał. 2.1c Harmonogram zadania inwestycyjnego i publikuje jego zmienioną wersję **zał 2.1c Harmonogram zadania inwestycyjnego zmiana.xlsx.**
10. Zamawiający publikuje tekst jednolity SIWZ oraz uwzględniający powyższe zmiany projekt umowy (pliki: **SIWZ_zmiana.doc**, **zał_2.0_projekt umowy_zmiana.doc**).
11. Jednocześnie zmienia się treść załącznik 2.1 a Opis przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji plik pn. **zał 2.1a OPZ droga i ścieżka warszów.doc**, zastępuje się plikiem pn. **zał 2.1a OPZ droga row aktualny.doc.**
12. W związku z powyższym, zmianie ulega termin składania ofert – zostaje wydłużony do **27 sierpnia 2020 r.** (miejsce i godzina bez zmian).

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

CB 14.VIII.2020