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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. INFORMACJE OGÓLNE
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia rowerowego na odcinku Świnoujście - Międzyzdroje , w ramach którego przewidziano następujące części:
CZĘŚĆ I: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Barlickiego do ul. Sąsiedzkiej z włączeniem do projektowanej części II oraz do ciągu pieszo- rowerowego w ul. Sąsiedzkiej - na planie droga oznaczona kolorem jasno niebieskim.
CZĘŚĆ II: Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszowie z wydzieleniem drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego oraz z wykonaniem tymczasowej drogi rowerowej do wieży Goeben i budową parkingu przy atrakcji turystycznej „Podziemne Miasto” - na planie droga oznaczona kolorem ciemno niebieskim.
CZĘŚĆ III: „Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku od Podziemnego Miasta do granicy z Międzyzdrojami - na planie droga oznaczona kolorem zielonym.
Dla terenu na jakim mają powstać przedmiotowe inwestycje:
· trwają prace związane z uchwaleniem nowego  planu zagospodarowania przestrzennego, 
Obecnie obszar miasta Świnoujście, którego dotyczy przedmiot zamówienia, położony jest w  Dzielnicy Warszów i objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta (jednostka obszarowa V) zatwierdzonym uchwałą nr XX/158/2004 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 lutego 2004 r.
W chwili obecnej trwa uzgadniania zapisów do nowego planu z poszczególnymi Organami, wymaganymi prawem. Integralnym załącznikiem przedmiotu zamówienia jest plan sytuacyjny uwzględniający planowane przebiegi zgodne z obecnie procedowanym mpzp.
· trwają prace projektowe w ramach zadania ,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część I Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)
· PKP PLK S.A. obecnie realizuje inwestycję „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i w Świnoujściu”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej niezbędnej do uzyskania decyzji realizacyjnej oraz kompletnej dokumentacji wykonawczej niezbędnej do sprawnej realizacji robót, opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych.
Graficzne oznaczenie zakresów prac dla poszczególnych części zostało naniesione na planszy aktualizowanego obecnie mpzp (w załączeniu do OPZ).
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2. OPIS DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I:
W zakres ten wchodzi wykonanie drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego (wzdłuż ul. Wolińskiej) łączącego ciąg projektowany w ul. Barlickiego (o czym wspomniano w pkt. 1 powyżej) z drogą rowerową wykonywaną w ramach projektu części II i dalej skomunikowanie z ciągiem pieszo – rowerowym w  ul. Sąsiedzkiej. Sugerowany rodzaj nawierzchni – bitumiczna.
Powiązany z tą częścią projekt to:
- Projekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Sąsiedzkiej- etap I” – styczeń 2015, Projbud Szczecin 
,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część I
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)
CZĘŚĆ II:
Zakresem objęty jest odcinek o długości ok. 1,5 km przebiegający od ul. Wolińskiej przez przejazd kolejowy, do Podziemnego Miasta i dalej do plaży wraz z zejściem. W jego zakres wchodzi również wykonanie parkingu na wysokości Podziemnego Miasta o pow. ok. 1,5 ha oraz tymczasowego odcinka drogi rowerowej dojazdowej do atrakcji turystycznej „Wieży Goeben”. Sugerowana nawierzchnia ciągu pieszo- rowerowego – bitumiczna, przy czym dla odcinka tymczasowego sugerowana jest nawierzchni mineralna.
CZĘŚĆ III 
Zakresem objęty jest odcinek drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego o długości ok. 4,5 km prowadzący od drogi (część II - na wysokości Podziemnego Miasta) po istniejącej drodze leśnej w kierunku Międzyzdrojów do granicy administracyjnej miasta Świnoujście. Sugerowana nawierzchnia bitumiczna na całej trasie. Dodatkowo należy zaprojektować zejścia na plażę w miejscach  istniejących zejść piaszczystych, przy których należy przewidzieć miejsca na odpoczynek dla rowerzystów.
3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 KONCEPCJA DLA KAŻDEJ CZĘŚCI
Dla każdego odcinka należy wykonać odrębne koncepcje (opracowania)
Koncepcja ma zawierać:
· projekt zagospodarowania terenu
· wizualizacje 3D (min. 3 widoki)
· opis
· szacunkowy koszt inwestycji
· wskazanie potencjalnych kolizji niezbędnych do rozwiązania
·  przedstawienie rozwiązań wariantowych do wyboru przez Zamawiającego w zakresie przebiegu,  użytych materiałów i zastosowanych technologii.
Wykonawca ma obowiązek zaprezentowania gotowej koncepcji w siedzibie Zamawiającego. Termin prezentacji zostanie uzgodniony obustronnie po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę.  Po przedłożeniu koncepcji i jeszcze przed prezentacją Zamawiający wniesie wstępne uwagi a Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego uwzględnienia. 
Po prezentacji zostaną Wykonawcy przekazane uwagi zbiorcze.
Po ostatecznym zaakceptowaniu koncepcji (z naniesionymi poprawkami w tym aktualizacja wizualizacji jeśli będzie taka potrzeba) Wykonawca przedłoży 2 egz. w wersji drukowanej + wersja PDF tożsama z wydrukiem + opis edytowalny + dwg.
3.2 WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY (PB) I WYKONAWCZY (PW) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, umożliwiający uzyskanie decyzji realizacyjnej z podziałem na poszczególne części

3.2.1 CZĘŚĆ I
PROJEKT BUDOWLANY:
· PB należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego aktualnym na dzień jego sporządzenia w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji realizacyjnej
· PB należy opracować dla zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji.
· PB winien uwzględniać wszystkie niezbędne branże w tym m.in. drogową z organizacją ruchu oraz elementami małej architektury i zielenią, elementy odwodnienia i oświetlenia drogowego, a także ewentualne  kolizje niezbędne do usunięcia
· W ramach PB wykonawca winien uwzględnić wszystkie niezbędne elementy, w tym m.in:
· pozyskanie mapy do celów projektowych
· wykonanie niezbędnych badań podłoża wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej
· w razie kolizji wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem zieleni przeznaczonej do usunięcia i inwentaryzacji siedlisk fauny i flory, umożliwiających złożenie niezbędnych wniosków o usunięcie/płoszenie itp. do odpowiednich organów (inwentaryzacje powinny być przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami, drzewa w terenie należy ponumerować zaś zestawienie tabelaryczne drzew/siedlisk zinwentaryzowanych powinno wskazywać ich lokalizację poprzez przywołanie numeru działki gruntowej)
· sporządzenie planu nasadzeń kompensacyjnych (jeśli to będzie konieczne)
· dokonanie wszelkich wymaganych w danym terenie uzgodnień (jeśli będą wymagane)
· wykonanie inwentaryzacji innych kolidujących z projektowaną drogą elementów (jeśli takie wystąpią) i projekty usunięcia tych kolizji.
PB wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf i 1 egz. w formacie doc (opis) i dwg (rysunki). W ramach PB wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię obliczeń projektowych dla wszystkich branż.
PROJEKT WYKONAWCZY:
· PW stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, ma służyć do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych prac i zawierać m.in. szczegółowe przekroje poprzeczne oraz zestawienia robót ziemnych i wykazy niezbędnych materiałów do realizacji.
· PW z podziałem na branże, należy opracować zgodnie z aktualnym na dzień sporządzania rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
· PW winien oprócz rozwiązań drogowych zawierać również projekt stałej  organizacji ruchu 
PW wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc (opis) i dwg (rysunki) a także w formacie pdf  tożsamym z wydrukiem.
3.2.2 CZĘŚĆ II 
PROJEKT BUDOWLANY
· PB należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego aktualnym na dzień jego sporządzenia w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji realizacyjnej.
· PB winien uwzględniać wszystkie niezbędne branże w tym m.in. drogową z organizacją ruchu oraz elementami małej architektury i zielenią, elementy odwodnienia i oświetlenia drogowego, a także ewentualne  kolizje niezbędne do usunięcia.
· projekt ma również obejmować wykonanie kanału technologicznego w pasie drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· w zakres projektu wchodzi również budowa parkingu przeznaczonego do obsługi atrakcji turystycznej Podziemne Miasto oraz odcinek tymczasowej drogi rowerowej do atrakcji turystycznej Wieża Goeben,
·  w zakres projektu wchodzi również konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień z PKP w związku z przecięciem z linią kolejową (przejazd kategorii A) oraz z Urzędem Morskim w związku z lokalizacją części zakresu w pasie technicznym,
· W ramach PB wykonawca winien uwzględnić wszystkie niezbędne elementy, w tym m.in:
· pozyskanie mapy do celów projektowych
· wykonanie niezbędnych badań podłoża wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej
· wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem zieleni przeznaczonej do usunięcia i inwentaryzacji siedlisk fauny i flory, umożliwiających złożenie niezbędnych wniosków o usunięcie/płoszenie itp. do odpowiednich organów (inwentaryzacje powinny być przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami, drzewa w terenie należy ponumerować zaś zestawienie tabelaryczne drzew/siedlisk zinwentaryzowanych powinno wskazywać ich lokalizację poprzez przywołanie numeru działki gruntowej)
· sporządzenie planu nasadzeń kompensacyjnych (jeśli to będzie konieczne)
· dokonanie wszelkich wymaganych w danym terenie uzgodnień (jeśli będą wymagane)
· wykonanie inwentaryzacji innych kolidujących z projektowaną drogą elementów (jeśli takie wystąpią) i projekty usunięcia tych kolizji.
· wykonanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych elementów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (bez raportu oddziaływania na  środowisko) i przekazanie Zamawiającemu, który to o decyzję wystąpi sam
· jeśli wystąpi taka potrzeba – przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (m.in. operat wodnoprawny) i przekazanie Zamawiającemu, który to o decyzję wystąpi sam
PB wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf i 1 egz. w formacie doc (opis) i dwg (rysunki). W ramach PW wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię obliczeń projektowych dla wszystkich branż.
PROJEKT WYKONAWCZY:
· PW stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, ma on służyć do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych prac i zawierać m.in. szczegółowe przekroje poprzeczne oraz zestawienia robót ziemnych i wykazy niezbędnych materiałów do realizacji.
· PW z podziałem na branże, należy opracować zgodnie z aktualnym na dzień sporządzania rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
· PW winien oprócz rozwiązań drogowych zawierać również projekt stałej  organizacji ruchu 
PW wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc (opis) i dwg (rysunki) a także w formacie pdf  tożsamym z wydrukiem.

3.2.3 CZĘŚĆ III
PROJEKT BUDOWLANY
· PB należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego aktualnym na dzień jego sporządzenia w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji realizacyjnej
· PB należy opracować dla zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji.
· PB winien uwzględniać wszystkie niezbędne branże w tym m.in. drogową z organizacją ruchu oraz elementami małej architektury i zielenią, elementy odwodnienia i oświetlenia (sugerowane zasilanie solarne), a także ewentualne  kolizje niezbędne do usunięcia. 
· W ramach PB wykonawca winien uwzględnić wszystkie niezbędne elementy, w tym m.in:
· pozyskanie mapy do celów projektowych
· wykonanie niezbędnych badań podłoża wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej
· wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem zieleni przeznaczonej do usunięcia i inwentaryzacji siedlisk fauny i flory, umożliwiających złożenie niezbędnych wniosków o usunięcie/płoszenie itp. do odpowiednich organów (inwentaryzacje powinny być przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami, drzewa w terenie należy ponumerować zaś zestawienie tabelaryczne drzew/siedlisk zinwentaryzowanych powinno wskazywać ich lokalizację poprzez przywołanie numeru działki gruntowej)
· sporządzenie planu nasadzeń kompensacyjnych (jeśli to będzie konieczne)
· dokonanie wszelkich wymaganych w danym terenie uzgodnień (m.in. z Urzedem Morskim i Lasami Państwowymi)
· wykonanie inwentaryzacji innych kolidujących z projektowaną drogą elementów (jeśli takie wystąpią) i projekty usunięcia tych kolizji.
PB wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf i 1 egz. w formacie doc (opis) i dwg (rysunki). W ramach PB wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię obliczeń projektowych dla wszystkich branż.
PROJEKT WYKONAWCZY:
· PW stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, ma on służyć do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych prac i zawierać m.in. szczegółowe przekroje poprzeczne oraz zestawienia robót ziemnych i wykazy niezbędnych materiałów do realizacji.
· PW z podziałem na branże, należy opracować zgodnie z aktualnym na dzień sporządzania rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
· PW winien oprócz rozwiązań drogowych zawierać również projekt stałej  organizacji ruchu 
PW wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc (opis) i dwg (rysunki) a także w formacie pdf  tożsamym z wydrukiem.

3.3 OPRACOWANIA DODATKOWE I CZYNNOSCI INNE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI 
· Wykonanie wszelkich innych, powyżej nie wymienionych, opracowań uzupełniających i uzgodnień dokumentacji, decyzji i postanowień umożliwiających Zamawiającemu pozyskanie decyzji realizacyjnej (w sposób opisany w pkt. 3.4) a następnie wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. 
· Dokonanie wizji lokalnej terenu przedsięwzięcia przez wszystkich członków zespołu projektowego, minimum 2 wizyty i spotkania w celu uzgodnienia szczegółów zagospodarowania terenu, udział całego zespołu projektowego w cyklicznych naradach z Zamawiającym w trakcie wykonywania prac projektowych ( 1 raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego), udział całego zespołu projektowego w konsultacjach, niezbędną ilość wizyt w celu dokonania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień. Wykonawcy realizujący poszczególne części zamówienia zobowiązani są do wzajemnej współpracy i koordynacji na każdym etapie prac
· Z uwagi na wzajemne powiązania poszczególnych części oraz toczące się prace nad uchwaleniem MPZP Zamawiający załącza do OPZ również wstępny harmonogram prac projektowych także dla zobrazowania planowanej kolejności i czasu trwania poszczególnych czynności.

3.4 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO UZYSKANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DECYZJI REALIZACYJNEJ
3.4.1 Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) – dotyczy części II
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU:
· Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
· W ramach przygotowania wniosku o ZRID należy opracować i pozyskać wszystkie elementy niezbędne do złożenia wniosku a wymagane przez ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2017.0.1496) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
· Projekty podziału nieruchomości w dwóch etapach:
· wykonanie projektu podziału wraz z wykazem danych ewidencyjnych w 4 egz. – do decyzji ZRiD
· zakończeniu procedury podziałowej wynikającej z wydanej decyzji ZRiD (wniesienie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) wraz z zastosowaniem procedury wynikającej z § 14 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
Wniosek  wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej edytowalnej oraz w formacie pdf.
3.4.2 W zakresie cześć I przygotowanie wniosku o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę  wraz z niezbędnymi załącznikami.
3.4.3 W zakresie części III przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami. 
3.4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARÓW DLA KAŻDEJ CZĘŚCI
Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót dla poszczególnych branż  – zgodnie zgodnie z aktualnym na dzień sporządzania rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego); ilość egzemplarzy drukowanych – po 2 + wersja elektroniczna w PDF tożsama z drukowaną + wersja edytowalna + ath +excel;
3.5 KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA KAZDEJ CZĘŚCI
Wykonanie kosztorysów inwestorskich branżowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2013.0.1129) - ilość egzemplarzy drukowanych 2+ wersja elektroniczna w PDF tożsama z drukowaną +  ath+ excel;
3.6 NADZÓR AUTORSKI DLA KAZDEJ CZĘŚCI

Wykonawca w ramach podstawowych obowiązków projektanta wynikających z zawartej umowy będzie sprawował także nadzór autorski wynikający z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 199. Prawo budowlane.
W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował:
a) stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem;
b) niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej w razie zaistnienia takiej potrzeby;
c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;
d) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje;
e) udział w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesiącu) i naradach technicznych (w zależności od potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania);
f) kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, na każde wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc w dniu roboczym potwierdzona protokołem potwierdzającym dokonania nadzoru autorskiego lub potwierdzonym stosownym wpisem w dzienniku budowy.

Pełnienie nadzoru autorskiego w dacie realizacji inwestycji: Zamawiający szacuje, że czas wykonywania robót budowlanych związanych z inwestycją  będzie wynosił:
· część I: 4 mce
· część II: 8 mcy
· część III: 6 mcy
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