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WIM.271.1.27.2020 Swinoujécie, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

1. Wykonawcy - uczestnicy postepowania
WIM.271.1.27.2020

2. Strona internetowa Zamawiajacego, na
ktérej umieszczono ogloszenie o
zamoOwieniu i udost¢pniono
SIWZ.WIM.271.1.27.2020

Dotyczy: tresci SIWZ nr WIM.271.1.27.2020 pn.: ,,Modernizacja pomieszczen drugiego pietra
internatu w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Swinoujsciu”

| Zamawiajacy na mocy przystugujgcych mu, w swietle przepisu art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze
zm.), uprawnien, wyjasnia tres¢ zapiséw SIWZ jak ponize;j:

Pytanie 1
Zyuwagi na fakt, ze Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uzyskania w jego imieniu
ostatecznej decyzji na uzytkowanie Wykonawca pyta si¢ Zamawiajgcego czy:
a) Przedmiot umowy wymaga pozwolenia na uzytkowanie, skoro SOSW posiada
juz pozwolenie na uzytkowanie?

b) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne petnomocnictwo do uzyskania w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie oraz do ztozZenia w
imieniu Zamawiajgcego oSwiadczenia o braku sprzeciwu, ktore nie jest
niezbedne do tego by decyzja stata sig ostateczna przed uplywem terminu.

Odpowiedz

Informujemy, Zze obiekt bedzie dopuszczony do uzytkowania po zawiadomieniu o
zakonczeniu rob6t. Zamawiajacy przekaze stosowne pelnomocnictwo oraz zltozy
o$wiadczenie o braku sprzeciwu.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o modyfikacje §1. ust. 8 i 9 w nastgpujgcy sposob:

ust. 8 Przedmiot umowy obe]mu]e takze roboty towarzyszqce oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajgce z ust. 3, jezeli ogle i é oraz analiza

przekazanej dokumentacji @m]ektow specyf kacji techmcznych i znnych dokumem‘ow) oraz
tresci SIWZ z zalgcznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a sq
one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy
zgodnie z ustaleniami Umowy, obowiqzujgcymi przepisami i sztukqg budowlang.
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Uzasadnienie:

W opinii Wykonawcy jak réwniez Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego w Lodzi zapis w/w
jest niezgodny z przepisami Prawa zamdwien publicznych (zwanego dalej ,,pzp”).
Wojewédzki Sqd Administracyjny w Lodzi w wyroku z dnia 3 lutego 2016 r., III SA/Ed 943/15
stwierdzil, ze

., Przepis art. 29 ust. 1 p.z.p. zobowigzuje zamawiajgcego do dokonania opisu przedmiotu
zamdéwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy za pomocq dostatecznie dokladnych i
zrozumialych okresleri uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogqce mie¢
wplyw na sporzgdzenie oferty. Informacje te powinny by¢ zamieszczone w SIWZ.
Zamawiajgcy jest zatem zobowigzany zapewnié wszystkim wykonawcow na réwnych zasadach
wszelkie informacje niezbedne do przeprowadzenia postgpowania. Zgdanie natomiast od
wykonawcéw dokonania wizji lokalnej stanowi '"przerzucenie" na nich pozyskiwania
informacji niezbednych do sporzqdzenia oferty w czasie wizji lokalnej. Wykonawcy winni
opracowaé swoje oferty w oparciu o opis przedmiotu zamdwienia przygotowanego przez
zamawiajgcego i jednakowego dla wszystkich. Niedopuszczalne jest natomiast zgdanie od
nich aby takie informacje pozyskiwali podczas ogledzin przedmiotu zamowienia. Dodaé
réwniez nalezy, ze kazdy wykonawca w czasie wizji lokalnej moze pozyskac informacje o
réznym poziomie szczegbtowosci co moze mie¢ wplyw na tres¢ sktadanej oferty. W takim
przypadku nie jest mozliwe zachowanie uczciwej konkurencji i réwnego traktowania.”.

Poglgd, iz wymdg odbycia wizji lokalnej czy tez sporzgqdzenia oferty po jej odbyciu nie
zapewnia réwnego traktowania wykonawcow oraz uczciwej konkurencji a ponadto narusza
zasade wyczerpujqgcego opisania przedmiotu zaméwienia wyrazil WSA w Krakowie w wyroku
z 7 maja 2015 r. w spr. I SA/Kr 360/15 oraz WSA w Gliwicach w wyrokach z 19 listopada
2012 r. w spr. Il SA/Gl 703/12 i z 4 marca 2015 r. w spr. IIl SA/GI 107/15”.

Odpowiedz

Zamawiajacy uwzglednil wniosek Wykonawcy i zmodyfikowat wzér umowy w zakresie § 1
ust. 8 i 9 w nastepujacy sposob:

ust. 8

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektéw, specyfikacji
technicznych i innych dokumentéw) oraz tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a sa one niezbedne do nalezytego wykonania
i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

ust. 9

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z istniejaca dokumentacja dotyczacg przedmiotu
zamoOwienia i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy
za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o modyfikacj¢ § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy w nastepujacy sposob

Do obowigzkéw Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w
szczegblnosci: wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze zlozona oferts, projektem, SIWZ
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,
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Odpowiedz
Zamawiajacy akceptuje zmian¢ zaproponowang przez wykonawce i zmienit zapis § 4 ust. 1
pkt 1 w nastepujacy sposob:

1. Do obowigzkéw Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w
szczegblnosci:
1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong ofertg, projektem, SIWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o modyfikacje §5 ust 4 Umowy w nastepujacy sposob: ,,Rozliczenie za
wykonane prace nastagpi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem realizacji prac, na
podstawie protokoldw przejsciowych potwierdzonych prac oraz odbioru koncowego,
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy, z tym, ze nie czesciej niz
raz- dwa razy w miesigcu.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ zapisu umowy § 4 ust. 1 pkt 1.

Pytanie S

Wykonawca wnosi o modyfikacj¢ §5 ust. 8 w nastepujacy sposob Platnos¢ bedzie dokonana
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni, liczac od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT wraz z
dokumentami (w formie kserokopii), o ktéorych mowa w ust. 7 z tym zastrzezeniem, ze
rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest
inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy
ujawniony w wykazie.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu umowy §5 ust. 8 .

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o modyfikacje §7 ust. 5 w nastgpujacy sposob: Komisja powotana przez
Zamawiajgcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru konicowego lub odbioru czesciowego
rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego,
otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru) dokumentacji
powykonawczej 1 instrukcji uzytkowania i po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Termin
rozpoczecia prac komisji liczony begdzie od dnia przekazania dokumentacji powykonawczej
oraz instrukcji uzytkowania albo po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, w zaleznosci od
tego ktora czynnos$¢ nastgpi wezesniej pézniej-

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ zapisu umowy § 7 ust. 5 .
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Pytanie 7

Wykonawca wnosi o modyfikacje §9 ust. 4 w nastgpujgcy sposob

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
preeglgdéw-i nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, nie diuzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzgdzen i
sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robot budowlanych, chyba ze ze wzgledow
technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest diuzszy termin. Powyzsze
terminy nie dotyczq tzw. przypadkow naglych, wymagajgcych natychmiastowego usuniecia
wady lub usterek, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznos¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia
zycia lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad lub
usterek niezwlocznie, nie pézniej niz w ciggi 24 godzin od zgloszenia.

Uzasadnienie: Wykonawca w ramach gwarancji nie jest zobowigzany do dokonywania
przeglgdow, gdyz Wykonawca nie jest konserwatorem. Wykonawca bowiem jest zobowigzany
do usunigcia wad i usterek zgloszonych mu przez Zamawiajgcego/Uzytkownika za ktdre
ponosi odpowiedzialno$é. Z kolei za biezqcq konserwacje i przeglgdu ponowi
odpowiedzialnos¢ Uzytkownik/ zarzgdca danego obiektu, a nie Wykonawca. Majgc powyzsze
na uwadze Wykonawca prosi o usuniecie stowa ,, przeglgdow”.

Ponadto, Wykonawca stoi na stanowisku, ze w interesie obydwu Stron jest wskazanie, ze
niektore usterki dla nalezytego ich usunigcia mogq wymagac dluzszego terminu z uwagi np.
na warunki pogodowe czy tez koniecznos¢ zamowienia niezbednych materiatéw, typu stolarka
okienna czy drzwiowa — gdzie najczgsciej termin realizacji wynosi np. 9 tygodni.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang zapisu umowy § 9 ust. 4, ktéry otrzymuje nastepujace
brzmienie:

4. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladow i nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i
sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do rob6t budowlanych chyba ze ze wzgledéw
technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dtuzszy termin. W takim
przypadku  strony ustalg inny termin  konieczny do  usunigcia = wad
i usterek.. Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkéw naglych, wymagajacych
natychmiastowego usunigcia wady lub usterek, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wad lub usterek niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagi 24
godzin od zgloszenia.

Pytanie 8

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu umowy § 9 ust. 10.
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Pytanie 9

Wykonawca wnosi o modyfikacje §10 ust 1 pkt od 1 do 9 Umowy w nastepujgcy sposéb:

1. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawca zaplaty kar umownych:
1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

za kazdy dzien zwioki, liczonego od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze kovicowym lub ujawnionych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji — w wysokosci 0,01 % kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,
za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
5% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
(brutto) naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek
naruszenia,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania lub nieprzedlozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 z# (stownie: pigéset zlotych i 00/100) za
kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedlozenia ich w terminie - w wysokosci
500,00 zi (stownie: pigéset ztotych ) za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,01% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkow przewidzianych w § 12 Umowy
- wysokosci 500,00 (stownie: pigcset zlotych i 00/100) za kazdy przypadek naruszenia,
w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu potwierdzenia zaptaty
skiadki ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w § 11 Umowy — w wysokosci 1.000 zi
(stownie: tysiqca zlotych i 00/100) za kazdy przypadek naruszenia.

Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgode¢ na obnizenie kar umownych w nastepujgcym zakresie:

1. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%

2)

3)

4)

kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

za kazdy dzien zwloki, liczonego od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji — w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1
Umowy,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
5% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia
(brutto) naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy
przypadek naruszenia,
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5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania lub nieprzediozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy
przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedlozenia ich w terminie - w wysokosci
500,00 z1 (stownie: pigéset ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

8) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkéw przewidzianych w § 12
Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia,

9) w przypadku nieprzedlozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za
zgodno$é z oryginalem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu
potwierdzenia zaptaty skladki ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w § 11 Umowy —
w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysiace zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia.

Pytanie 10

Wykonawca wnosi o modyfikacje §14 ust. 2 Umowy w nastgpujqcy sposéb:
Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajqcy moze odstqpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od
daty powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczgl realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego
opéznienie w rozpoczgciu robot przekracza 10 dni, pomimo wezwania go do
rozpoczecia prac i wyznaczenia dodatkowego 5 dniowego terminu ,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezehr Zamawiajgcego nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegolnosci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz
zasadami sztuki budowlanej lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwal realizacje
Przedmiotu umowy na okres dluzszy niz 5 dni roboczych, pomimo wezwania go do
realizacji prac i wyznaczenia dodatkowego 5 dniowego terminu,

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ zapisu umowy § 14 ust. 2 .

Pytanie 11

Wykonawca zobowiqgzuje sig do:
1) nieodplatnego usunigcia wad zgloszonych przez Zamawiajgcego w
okresie trwania gwarancji za ktore ponosi odpowiedzialnos¢,
2) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgtoszeniu

przez uzytkownika, za ktore ponosi odpowiedzialnosé :
- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- wad lub usterek urzqdzen i sprzetu — w terminie 7 dni,
robot budowlanych — w terminie 14 dni
chyba, ze ze wzgledow technologicznych, logistycznych czy
organizacyjnych potrzebny jest dtuzszy termin.
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Nie podlegajq gwarancji wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej,

2) szkod wyniklych zwiny—z powodu okolicznosci lezgcych po
stronie Zamawiajgcego (Uzytkownika), a szczegolnie uzytkowania obiektu w sposob
niezgodny z instrukcjq, lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

Uzasadnienie:

Terminy wskazane w karcie gwarancyjnej byly niezgodne z terminami wskazanymi w
umowie, tj. §9 ust. 4 Umowy. Ponadto, w karcie gwarancyjnej w opinii Wykonawcy
nalezy wskazac, ze termin usunigcia wad czy usterek do ktorych usunigcia zobowigzany
Jjest Wykonawca moze by¢ dluzszy z powodu uzasadnionych okolicznosci takich jak
technologia, czas dostawy materialow czy warunki atmosferyczne. Zamawiajgcy
bowiem nie moze Wykonawcy wyznaczy¢ krotszego terminu na usuniecie wad i usterek
niz ten, ktory jest niezbedny do faktycznego ich usuniecia.

Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang tresci Karty gwarancyjnej w nastepujgcym zakresie:

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) nieodplatnego usunigcia wad zgloszonych przez Zamawiajgcego w
okresie trwania gwarancji za ktore ponosi odpowiedzialnos¢,
2) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu

przez uzytkownika, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ :

— wad lub usterek urzadzen i sprzg¢tu — w terminie 7 dni,

— awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

— rob6t budowlanych — w terminie 14 dni chyba, ze ze wzgledéw technologicznych,
logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest diuzszy termin. W takim przypadku
Wykonawca oraz Zamawiajacy uzgodnig inny termin konieczny do usunigcia wad i usterek.

Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek:

1) sity wyzszej,

2) szkod wyniklych z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego (Uzytkownika), a szczegélnie uzytkowania obiektu w sposob
niezgodny z instrukcja, lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

Pytanie 12

Po czyjej stronie lezy obowigzek dostarczenia wyposazenia opisanego w dokumentacji
przetargowej?

Odpowiedz
Zakup, dostawa i montaz wyposazenia opisanego w dokumentacji przetargowej sg

obowigzkiem Wykonawcy.

Pytaniel3
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Po czyjej stronie lezy obowigzek wniesienia mebli i sprzgtu na II pigtro i do poszczegélnych
pomieszczen?

Odpowiedz
Obowigzkiem Wykonawcy jest wniesienie mebli i sprze¢tu na II pigtro i do poszczegdlnych
pomieszczen.

ZMIANA NR 1

JL Zamawiajacy na mocy przystugujgcych mu w $wietle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze
zm.), uprawnien zmienia tre$¢ zapisow SIWZ (zmiany zapiséw umowy) jak ponizej:

1. Zamawiajgcy wycofuje dotychczasowy:
- zal 2 0 projekt umowy,
- zal 2 4 wzor karty gwarancyjne;j,
i w to miejsce wprowadza nowy:
- zal 2 0 projekt umowy-zmiana 1,
- zal 2 4 wzo_ Kkarty gwarancyjnej -zmiana 1.

2. Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze zmiany podczas sporzadzania
ofert, w tym takze podczas wypelniania zatagcznikow i drukow.
3. Powyzsze zmiany nie prowadzg do zmiany ogloszenia.

zelnik Wydzialu
styei Miejskich

Jinef
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