Zalacznik nr 2 do SIWZ nr WIM.271.1.36.2020
»Projekt umowy”

UMOWA
zawartadnia ............... roku w Swinoujsciu
pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujsciu (Gmina), ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290
reprezentowana

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) dotyczy realizacji zamowienia publicznego,
przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 (zwang dalej ,,Pzp”), w trybie przetargu
nieograniczonego nr WIM.271.1.36.2020 pn.: ,,Realizacja robot budowlanych w ramach
zadania: ,,Stadion na pigtke — Obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Bialoruska 2”

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
obejmujace budowg zadaszenia czg$ci trybun, przebudowe trybun, budowe zewnetrznych
instalacji, montaz tablicy wynikow oraz budowe ogrodzenia oddzielajacego boisko
od czgsci  przeznaczonej dla kibicow na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego
w ramach zadania pn.: ,,Stadion na pigtke” — Obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Biatoruska
2” (zwanymi dalej ,,Przedmiotem umowy”).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu
stanowigcego zalgcznik nr 2.3 do SIWZ,

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszystkie niezbgdne
elementy do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego.

3. Przedmiot i zakres zamodwienia okre§la opis przedmiotu zamowienia stanowigcy
zatgcznik nr 1 do Umowy, wykaz wycenionych elementow (zatacznik nr 2 do Umowy)
oraz dokumentacja projektowa wymieniona w zatgczniku nr 3

4. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem, okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowe;j.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie =z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.



10.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczeg6lnosci wynikajagcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony s$rodowiska oraz
postepowania z odpadami.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spelia¢ powinny
warunki okreSlone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy i materialty maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczna
wlasno$s¢ Wykonawcy 1 by¢ wolne od praw 1 roszczen osob trzecich, a takze musza
posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje wihasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowdd dopuszezenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materialu  w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow 1 urzadzen,
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji
technicznych i innych dokumentow) oraz tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaty je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a s3 one niezbedne do nalezytego wykonania
1 przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejaca dokumentacja dotyczaca przedmiotu
zamoOwienia i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwo$ci wykonania Przedmiotu
umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacj¢ przetargowa I nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz oswiadcza, iz
upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz
zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia robot - w dniu przekazania placu budowy,

b) termin zakonczenia robét: - 150 dni od daty przekazania placu budowy,
Szczegbdtowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciggu 14 dni od daty podpisania
Umowy.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy
ostateczny harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem?)
realizacji Przedmiotu umowy, tj. wykonywania poszczeg6lnych prac / dostaw w ramach



N

realizacji Umowy, ktory bedzie podlegat bezwzglgdnej akceptacji Zamawiajacego W

wersji papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel).

Akceptacja musi by¢ dokonana na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢é, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Umowg z
wyrazng graficzng ilustracjg S$ciezki krytycznej tj.: terminy wykonywania
dokumentéw oraz terminy 1 kolejno$¢ wykonywania robdt, tak aby osiggnad
zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym etapie, wraz z uwzglednieniem terminu
wykonania prob, jezeli takie zostalty wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla
kazdego asortymentu robdt okreslonych w danym etapie oraz dla pozostatych robot, a
takze uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie;

b) okresy na przeglady oraz na wszelkic inne przedlozenia, zatwierdzenia i wyrazenia
zgody wyszczegdlnione w dokumentach Umowy;

c) kolejnosé i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w dokumentach
Umowy,

d) daty rozpoczgcia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji,

e) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentow robot oraz zapewnienie
dostaw materialow i urzadzen na teren budowy, rowniez w okresie zimowym, w
zakresie niezb¢dnym dla zachowania ciggto$ci robot,

f) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

g) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji Umowy;

h) rezerwy czasowe wynikajagce z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

i) przeroby i ptatnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesigcznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na
catly czas trwania Umowy,

J) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajace szacunek
liczebnos$ci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla
gléwnego asortymentu robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga

ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznos$ci

mogace mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie Umowy.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie szczegétowosci Harmonogramu do czasu przekazania placu

budowy w celu realizacji robot. Ustalenia w tym zakresie dokona Inspektor Nadzoru,

biorac pod uwage faktyczne mozliwosci Wykonawcy do przyjecia zatozen

Harmonogramu na podstawie Umowy, oferty Wykonawcy i wiedzy techniczne;j.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, Ze ostateczny

Harmonogram nie spetnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym

postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni

od daty otrzymania takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny

Harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji

Zamawiajacego.

§4
[Obowiagzki Wykonawcy]

Do obowigzkéw Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w
szczegblnosci:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, projektem, SIWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami
i, wiedza techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii,
norm 1 warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ
oraz w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym ze bez odrgbnej umowy
Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach
zadnych innych reklam i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pismie,

dokonanie niezbednych 1 wymaganych prawem zgloszeh zwigzanych z
rozpoczeciem, realizacjg i zakonczeniem procesu budowlanego uprawnionym do
tego organom i utrzymywanie z nimi statych kontaktow,

dostarczenie materiatdéw, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektow i projektowanych
przebiegdéw tras, 2 kpl. map i szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowej i 1 kpl. na ptycie CD, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276) i przepisow
wykonawczych do niej, a takze innych wyniktych w trakcie robot a niezb¢dnych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia prac geodezyjnych, wznowienie punktéw osnowy
geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

uzyskanie zatwierdzenia materialbw budowlanych przed wbudowaniem —
udzielonego przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska
norma, aprobat technicznych - dla tych materialow, przeprowadzenie prob,
pomiardw, sprawdzen 1 odbiorow, przygotowanie wszelkich wnioskow 1
dokumentow zwigzanych z realizacja robot i odbiorem koncowym, przekazanie
Zamawiajacemu gwarancji producentow na zamontowane urzadzenia i sprzet,
wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwos¢ w
celu sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowigzany jest do
wykonywania i ponoszenia kosztow badan, prob, testow i1 sprawdzen wymaganych
przepisami, a dotyczacych wykonywanych robot budowlanych celem potwierdzenia
prawidlowo$ci wykonania, osiagnigcia zaktadanych parametréw, czy tez oceny
bezpieczenstwa eksploatacji 1 uzytkowania,

dostarczenie wymaganych prawem atestow 1 certyfikatow na zastosowane materiaty
budowlane iwyroby. Atesty 1 certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie
Z dokumentacja powykonawcza,

wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i
badan jak rowniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazagda Zamawiajacy,
nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i
sprawdzen oraz zawiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,
zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed
przystagpieniem do nastgpnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane prowadzenie dokumentacji przebudowy oraz
udostgpnianie jej uprawnionym organom,



12) zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz uméw o dostawg mediow
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

13) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszgcymi i poniesienie kosztow organizacji robot niezbednych w celu
realizacji Przedmiotu umowy; miejsce ustawienia zaplecza musi zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajacym; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji robot budowlanych; Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

14) przekazanie Zamawiajacemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, po
zakonczeniu robot, a przed odbiorem koncowym nastgpujacych dokumentow:

a) dziennika budowy,

b) protokotéw badan i sprawdzen (oryginaly,

€) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty),

d) atestow oraz deklaracji zgodno$ci z obowigzujacg normg - dla materiatlow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osob¢ upowazniong wedlug opisu
powyzej,

e) dokumentacj¢ powykonawczg w wersji papierowej w 2 €gz. oraz W Wersji
elektronicznej na no$niku USB w formacie PDF - 2 egz.,

15) zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynno$ciach odbioru
i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

16) uporzadkowanie placu budowy 1 przekazanie go po zakonczeniu robot
Zamawiajacemu do uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

17) Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy ponosi pelng odpowiedzialno$é,
zarOwno wobec Zamawiajgcego, jak 1 0sob trzecich za wszelkie zdarzenia jakie maja
miejsce na tym terenie,

18) wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem 1 emisja pylow poza teren budowy)
zapewniajacych bezpieczenstwo przed dostepem na teren robdt osdb postronnych,
ich zmiany 1 utrzymania w calym okresie budowy,

19) zorganizowanie robot w sposdb ograniczajacy ucigzliwo$ci z nimi zwigzanych
do koniecznego minimum. Prace nalezy prowadzi¢ na czynnym obiekcie
sportowym w uzgodnieniu z Zarzadca min. uporzadkowanie obiektu zaréowno
przed jak i po wydarzeniach sportowych 1Iacznie 2z niezbednymi
zabezpieczeniami i wygrodzeniami obszaru prowadzonych prac. Prace nalezy
prowadzi¢ w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem czynnego obiektu.

20) uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych przepisami prawa,
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

21) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

22) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postepoOw prac oraz uwag
I probleméw jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

23) Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujacych si¢ na placu
budowy 1 ponosi odpowiedzialnos¢, takze wowczas gdy ich obumarcie nastgpito w
okresie gwarancji, a byto skutkiem wykonywania Umowy,

24) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie
wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,



25) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany kluczowej kadry
Wykonawcy (w tym przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy oraz
kierownikoéw robot);

26) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 8 km)
wskazanych materialow rozbiorkowych (jesli wystapia);

27) ewentualny wywoz nadmiaru ziemi.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw

prawa zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposob

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt a

wymagajace wywozu, bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy.

§5
[Wynagrodzenie]

Za catkowite 1 prawidlowe wykonanie Przedmiotu umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto: ................... zt (stownie: ............
ztotych) w tym wynagrodzenie netto: ................ zt (stlownie: .............. ztotych) oraz
podatek VAT ...l zt (stownie: ............. zlotych).

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamOwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Obliczona przez Wykonawce cena powinna zawieraé wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezb¢dne dla terminowego i prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczego6lnie informacje, wymagania 1
warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ.

Rozliczenie za wykonane prace nastapi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem

realizacji prac, na podstawie protokotdow przejsciowych potwierdzonych prac oraz

odbioru koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy, z

tym, Ze nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ beda potwierdzone

przez Inspektora Nadzoru protokoly procentowego zaawansowania wykonanych

elementow robot ustalonych w wykazie wycenionych elementow stanowigcym Zatgcznik
nr 2 do Umowy

Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto za

roboty, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej lub koncowe;j jest:

1) protokot zawansowania prac (czgsciowego/koncowego), potwierdzony przez obie
strony, ktore beda sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem
Nadzoru,

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcoéw za wykonane przez
nich prace tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego
0 dokonaniu zaptaty podwykonawcom naleznego wynagrodzenia, w przypadku
korzystania z ustug podwykonawcow,

3) oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy pelnego
wynagrodzenia za wykonane przez nich prace,

4) dodatkowo podstawag wystawienia faktury koncowej jest przedlozenie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz pelnej dokumentacji powykonawczej



wraz ze wszystkimi kartami gwarancyjnymi, atestami oraz innymi dokumentami, o
ktorych mowa w § 1 ust. 7 Umowy.
Ptatno$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w
terminie 21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), o ktérych mowa
W ust. 7 z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, platnos¢
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, przenie$¢ wierzytelnosci z tytulu realizacji Umowy na osoby
trzecie.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres

Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej

umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, dokladne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych wykonawcy,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

4) jezeli umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zostaé
zawarta W imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw 1 przewidywac solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca
W szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa migdzy Wykonawca a podwykonawcami wspolnie
zawierajacymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotow (podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z Wykonawceg, w szczegdlnosci za
wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,

6) wymoég wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umow
z dalszymi podwykonawcami,

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
Z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa
winna przewidywac¢, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje
zabezpieczajaca: zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem,
ze wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie
dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy



przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot
kaucji (zabezpieczenia) nie b¢dace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

8) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga
przenosi¢  wierzytelnosci  przystugujacych mu  potencjalnie w  stosunku
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewazno$ci) zgody Zamawiajacego,

9) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej
umowy, powierzenie  dotychczasowemu  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej
odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy 0 podwykonawstwo (nie
jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy
o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrgbnej
umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg), okre§lone w umowie o0
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac,

10) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawcze]j zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ terminow realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest

zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych

w SIWZ oraz w § 6 ust. 3 Umowy oraz zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktorym mowa

w § 6 ust. 4 Umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowa

w § 6 ust. 6 Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o

ktérych mowa w § 6 ust. 4 Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera

odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozone;j
do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktorego nie wnidst zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy

lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw

0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci przedmiotowej umowy oraz

uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego

w SIWZ. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw

0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: pigcdziesiat tysigcy

ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w § 6 ust. 8 umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie

w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za
wlasne dzialania lub zaniechania.

Postanowienia okreslone w § 6 ust. 1-10 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonana  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 12.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia

otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 15, w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznos$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktorych

mowa w § 6 ust. 15 lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajagcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5 % wartos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1

Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udzialem podwykonawcoéw

Zamawiajacy wymaga zawarcia odrgbnych uméw podwykonawczych na te zakresy

robot.



21.

22.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda traktowane jako opodznienia wynikajace z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania speilnienia warunku udzialu w
postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. W tym celu Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie
wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie postgpowania — zgodnie z postanowieniami
SIWZ.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) Odbiory techniczne rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbioér koncowy Przedmiotu umowy,

c) Odbiory potwierdzajace usunigcie wad i usterek,

d) Odbidr ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich
robot potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy, wykonanie
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
O osiggnigciu  gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego dodatkowo odrgbnym pismem, w ktéorym wskazuje przedstawiciela
posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujécie komisja
odbiorowa.
Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego lub odbioru czesciowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po
potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania i po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Termin rozpocze¢cia prac komisji liczony bedzie
od dnia przekazania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania albo po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, w zaleznosci od tego ktora czynnos$¢ nastapi
pdzniej.
Termin rozpoczecia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- skladzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

7. W czynnosciach odbioru koncowego oraz odbioru koncowego obiektu powinni

uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):
- Zamawiajacego,
- Wykonawcy i podwykonawcow,
- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),
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10.

11.

12.

13.

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

Z czynnosci odbioru koncowego oraz odbioru koncowego obiektu zostanie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez komisje¢ w toku odbioru a takze
terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych usterek i wad. Protokot odbioru
przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel uzytkownika.

Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawniag, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad lub usterek lub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb, Zamawiajacy moze odméwié odbioru, z
zastrzezeniem ust. 10.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usung¢, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac
jednoczesénie termin usunigcia wad lub usterek i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajgc termin usuni¢cia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunaé, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia 1 zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi , tj. nie poézniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji
1 rekojmi.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji dla catego Przedmiotu umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. b, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspoétdziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i terminow
okreslonych w Umowie, w tym niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru sprawujgcego obowigzki przypisane mu w
Umowie. Personel Inspektora Nadzoru bedzie obejmowat odpowiednio wykwalifikowang
kadre zdolng 1 uprawniong do wypelniania takich obowigzkow.

11
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12.

Wyznaczeni cztonkowie zespotu Inspektora Nadzoru peinig, odpowiednio, funkcje
inspektorow nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego.
Zamawiajagcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wyznaczaja Pana/Panig
................. jako przedstawiciela Inspektora Nadzoru na potrzeby Umowy.

W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy pelng

liste cztonkow personelu Inspektora Nadzoru wraz z odpowiednimi delegacjami i danymi

teleadresowymi.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zajgc¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw

zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru

w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy

czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:
- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsicbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw

zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co

najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawcg w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor

Nadzoru udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewnetrznych konsultacji merytorycznych —
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

Korespondencja pomiedzy Stronami bedzie si¢ odbywaé w formie pisemnej na ponizsze

adresy:

- Zamawiajacy: Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie, 72-600
Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego 1/5, e-mail:  wim@um.swinoujscie.pl,
mjankowski@um.swinoujscie.pl

- Wykonawca: (adres)..................... (e-mail) ...

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana

bedzie automatyczna wiadomos$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi.

Dodatkowo, kazda  ze stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania

korespondencji przekazanej poczta elektroniczna.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu rob6t stanowiacych Przedmiot umowy kazda

ze stron, w ramach swoich obowigzkdw, jest obowigzana do usunig¢cia tych przeszkod pod

rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

Inspektor Nadzoru moze korzystaé z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub

jednoznacznie z niej wynikajacych.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru petlni obowigzki lub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego
obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialno$ci objetej Umowag; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inspektora
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nadzoru, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wiacznie z odpowiedzialnoscig za btedy,

pominigcia, rozbieznos$ci i niedopehienia.
Zmiana lub odwotanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowigzany
jest jednak do niezwltocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.
Zamawiajacy oraz Inspektora Nadzoru majg prawo udzielania Wykonawcy wskazowek
i podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robot.
Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i
decyzji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, ktore zostang mu przekazane w formie
pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy
Umowa. Jezeli wskazowki Zamawiajgcego i Inspektor Nadzoru sa wzajemnie sprzeczne,
pierwszenstwo majg wskazowki Zamawiajacego.
Jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujgcej opoznieniem lub wstrzymaniem robot,
wskazowki mogg by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego i potwierdzone niezwtocznie w formie pisemnej nie pozniej
niz w ciggu dwodch kolejnych dni roboczych.
Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru za
nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje
watpliwosci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykonac¢ je na zadanie, o ile nie
naruszaja one obowigzujacego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas
odpowiedzialno$ci za niewykonanie badzZ nienalezyte wykonanie Umowy.
Wykonawca nie bedzie dziala¢é na podstawie niepotwierdzonych wskazdéwek
jakiejkolwiek osoby innej niz Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, jezeli takie wskazowki
zostang dorgczone mu bezposrednio.
Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazoéwki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy
Z zadnych zobowiazan i obowigzkow wynikajacych z Umowy.
Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie
Inspektor Nadzoru moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
rysunki, konieczne do wykonania robot oraz usunigcia wad lub usterek. Wykonawca
bedzie przyjmowat polecenia wytacznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje si¢ do nich we
wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wiazace dla
podwykonawcoéw. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone
Wykonawcy jest wigzace takze dla podwykonawcy.
Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie
personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji 1 prob,
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okre$lone w SIWZ.
Do Umowy Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu zgodng z SIWZ liste¢ okreslajaca
Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (zatacznik nr 5 do
Umowy).
Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadat wymagane uprawnienia do
wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci
wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy,
wskazanego w ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
jezeli sa wymagane przez ustawe Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaly okreslone w SIWZ. W przypadku wymiany
osoOb, ktorych doswiadczenie stanowito kryterium oceny ofert, osoba zastepujaca musi
legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.
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22.Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z o0s6b umocowanych lub
uprawnionych do kierowania realizacjag Umowy, projektowania, kierowania budowg i1 do
kierowania robotami, co do ktorych okreslono wymagania w SIWZ, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego.
23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka
Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny, nierzetelny lub niedbaty,
lub
- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim
dziataniem (badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego,
zycia lub zdrowia oséb.
24. Zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i rekojmia]

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu
umowy.

2. Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy, wynosi 60 miesiecy i
liczony jest od daty protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
postanowien § 7 ust. 12 Umowy.

3. W dacie odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdélowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte
gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest zalgcznikiem nr 4 do Umowy.

4. W okresie tak gwarancji jak 1 rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladow 1 nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad 1 usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do
dostarczonych urzadzen i1 sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robot
budowlanych chyba ze =ze wzgledow technologicznych, logistycznych czy
organizacyjnych potrzebny jest dluzszy termin. W takim przypadku strony ustalg inny
termin konieczny do usunigcia wad i usterek.. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw.
przypadkéw naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady lub usterek,
W szczegdlnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia Zycia
lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad
lub usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

5. Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad
i usterek lub przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢
usuniecie wad 1 usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie
I wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie
traci przyshugujacych mu uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawcg.

6. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

7. Okresy rekojmi 1 gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia
wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres
gwarancji 1 rekojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.
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10.

11.

1.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy,
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce 1 montowane w ramach robot budowlanych,
objete musza by¢ gwarancja producenta, nie krdotsza niz 24 miesigce od daty odbioru
koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich§ przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajagcy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem
zaplaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytutu
obcigzaja Wykonawce i muszg by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancje producencka musza by¢ przekazane
Zamawiajacemu nie pézniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich
dokumentéw stanowi podstaw¢ do odmowy dokonania takiego odbioru przez
Zamawiajacego.

§ 10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokosci
1 000,00 zt brutto,

2) za kazdy dzien zwloki, liczonego od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji — w wysokosci 500 zt brutto,

3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia
(brutto) naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom =za kazdy
przypadek naruszenia,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedlozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy
przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokos$ci
500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

8) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkéw przewidzianych w § 12
Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy
przypadek naruszenia,

9) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu
potwierdzenia zaptaty skladki ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w § 11 Umowy —

w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysiace zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia.

15



no

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego
warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy

Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc),
nie wylgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza
dochodzenia kar za zwloke 1 inne przypadki wraz z karg za odstgpienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa w 1
niniejszego paragrafu Umowy, nie moze przekroczyé 20 % catkowitego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, 0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca  jest  zobowigzany do  posiadania  umowy  ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz 500 000,00 zt (stownie
zlotych: piecset tysigcy 00/100).

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii  polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie i1 dowod
optacenia ubezpieczenia najpozniej w dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin
wygasniecia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji umowy, najp6zniej na 14 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajgcego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach okreslonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci, do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy.

§12
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust.
3a Pzp, zatrudnione zostang na podstawie umowy o pracg W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040.) osoby, ktdre
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw.
pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym)
wykonywaniu robdot budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robot Budowlanych.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 1.

16



3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0SOb
wykonujagcych wskazane wust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
W szczegolnosci do:

- zadania os$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

4. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0so0b, ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania go Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej] w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do Umowy.

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym wtym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

0 prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozZenia o$§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

Zatrudnienie, osob o ktoérych mowa w ust. 1, powinno trwac przez caly okres realizacji
Przedmiotu umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy w formie ............. w  wysokosci 5%
lacznej warto$ci brutto oferty Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwotg
.............. z1, stownie: ..............

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek
uiszczenia przez Wykonawce wszystkich nalezno$ci naleznych podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
wystapi z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni od uplywu okresu rekojmi.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu
X1 SIWZ oraz przepisy Pzp.

§14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstapienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni

od daty powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego
op6znienie w rozpoczeciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegolnosci prowadzi
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prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz
zasadami sztuki budowlanej lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajacego si¢ (CO najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 13 umowy,

5) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujagcej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto§¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce,
przekroczy kwote 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcey, okre§lonego
w § 5 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od Umowy moze nastagpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego

zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia
oraz przekaze Zamawiajacemu pelna dokumentacj¢ budowy oraz sporzadzi i
przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu
odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych roboét, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi

strona z przyczyny ktorej nastapito odstapienie od Umowy.

§ 15
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu

do Umowy na podstawie art. 144 Pzp.

Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznos$ci

oraz okresla nastgpujace warunki zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw stron

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢

zmiany:

1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materialow i technologii wykonania
Przedmiotu umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. | Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. | Umowy
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- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. Zmiany
prawne, o ktorych mowa powyzej, nie odnosza si¢ do zmian w ustawie Prawo
budowlane wprowadzonych ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782).

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy
bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wystapi opoOznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o okres rowny opdznieniu w stosunku do terminu
przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,
wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:
a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,
b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),
c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkod,
d) odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych Umowa),
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie
odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych Iub
warunkow technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych lub zwigzanych
z usunig¢ciem kolizji lub obiektu;
wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan
powiagzanych z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie Umowy;
wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub robot dodatkowych, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktére beda miaty
wplyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji
oraz wykonanie robot zamiennych lub robot dodatkowych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe oraz
warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce lub utrudniajace ze wzgledow
technologicznych prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub
sprawdzen lub dokonywanie odbior6w — pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staraf, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi inspektor
nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajagcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;
wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastagpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
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czg$ci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;

7) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktére bedzie miato
wpltyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu na wykonanie zamowienia dodatkowego;

8) wystapig gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie
legowym (od 1 marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody
wlasciwego organu na odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przemiotu umowy w ilo$ci dni nie wigkszej
niz czas od uzyskania odmownej decyzji organu do uptywu okresu lggowego lub
innego okresu zabraniajagcego dokonywania wycinek;

9) w zwiazku ze zmiang sposobu spetnienia $§wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robot lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy (wydluzenie Iub skrocenie) o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu
spelnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem
zakresu Przedmiotu umowy.

10) udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany —
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okolicznosciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron)
lub organdéw wiadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu
umowy w catoSci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dzialania
podmiotow trzecich lub organdéw wiadzy publicznej wplywaja na mozliwos¢
wykonywania istotnej czesci lub calosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.

12) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w przypadku,
jesli wskazane okoliczno$ci (utrudnienia) wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania
czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.

13) w przypadku przestojow lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem btedow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej
staranno$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydluzenie o okres
takiego opdznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu

umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca

skréceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiang terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w niniejszym

paragrafie, strony rozumiejg rowniez zmian¢ termindw wynikajacych z harmonogramu

rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:
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a) wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa lub niedostepnos¢ na rynku;

b) nastgpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie projektowania;

C) nastgpi konieczno$¢ uwzglednienia wpltywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy;

d) wystgpia niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, W szczego6lnosci
podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), powodujace konieczno$¢ zmiany sposobu
realizacji Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem
btedoéw jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannos$ci powinien
wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zwigkszeniu zakresu

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany

technologiczne, w szczego6lnosci jezeli nastapi(g):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;

2) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowitg niedostepnos¢
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystgpienia
niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegodlnosci
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkréw, fundamentow, §cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie roéwnej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢
powiazana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo doloZenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wpltyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnos$ci wykonanych robot
dla Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
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11.

12.

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,
7) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,
8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiagzujacych
przepisoOw
- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy,
zwigkszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub
zmian¢ wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub
0 okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych
robot — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu
rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie warto$ci niewykonanego zakresu lub robot, z ktérych zrezygnowano,
0 ktdra pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zalozenia: stawki
robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu
(K2) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysoko$¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewoddztwa zachodniopomorskiego a pozostate
elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich  pozycji
W Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki i1 ceny
rynkowe dla danych robdt, i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadku robot dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamoéwieniem lub
zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element zakresu rzeczowo
finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci
tego elementu oraz ustalenie wartosci robot, ktore maja by¢ wykonane w miejsce robot
tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysoko$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa
zachodniopomorskiego a pozostale elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych roboét, i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego ktora to wartos¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zmianie, o ktdrg zmienione (pomniejszone lub
zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastagpi na podstawie
kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu 0
nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatoéw (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysoko$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa
zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartoéci srednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastgpnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

27.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 1 12, Zamawiajacy dopuszcza w
uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztéw materialdéw 1 sprzgtu na podstawie cen
rynkowych, na podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania
rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony
W  przypadku, gdy Wykonawca wystapi zZ inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w
postgpowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykazaé Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Zmiany do Umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca.
Wykonawca sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdolnosci:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
3) opis wplywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z
okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustgpach powyzej
niniejszego paragrafu, jej wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okredlenia zmiany terminu wykonania
Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu robot jakie nie byty mozliwie do
wykonania i ich wplywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawcg;
4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
12 i 13 niniejszego paragrafu.
Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci  zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.
W przypadku zmian budzetu Miasta , Zamawiajacy dopuszcza zmiany:
1) sposobu rozliczania lub warunkow dokonywania ptatnosci,
2) terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca
wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcéow, jezeli w odniesieniu
do danej czesci nie zostata wytgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.
W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych Przedmiotem umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia bedzie
mozliwa w wysoko$ci réznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie co do czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.
§16
[RODO]
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych
osobowych przedtozong przez Zamawiajacego 1 wyraza zgode na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszym dokumencie. Klauzula
informacyjna stanowi zalgcznik nr 6 do umowy.

§17
[Postanowienia koncowe]|

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegolnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wyniklte na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda
obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad
polubowny, co nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

3. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowia:

1)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
2)

3)
4)

zatgczniki do Umowy:

zatacznik nr 1 — opis przedmiotu zamdwienia,

zalagcznik nr 2 — wykaz wycenionych elementéw,

zalgcznik nr 3 —wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
zalgcznik nr 4 — Kkarta gwarancyjna - wzor,

zatagcznik nr5  — wykaz oso6b ktore wykonawca skieruje do wykonywania
zamOwienia wraz z o$wiadczeniem na temat wyksztalcenia 1 kwalifikacji
zawodowych,

zalgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna RODO.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z pytaniami wykonawcow
i odpowiedziami Zamawiajgcego,

dokumentacja projektowa,

oferta Wykonawcy.

4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ Umowy,
a W nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 W kolejnosci,
w jakiej zostaly wymienione.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ................ , r0zdzial ...l § e,
zadanie ........................

Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent $srodkow finansowych

Elektronicznie podpisany

F|||p Kazimierz przez Filip Kazimierz
Kolaiczyk
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