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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. INFORMACJE OGÓLNE - WPROWADZENIE
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu”
Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej niezbędnej do uzyskania decyzji realizacyjnej oraz kompletnej dokumentacji wykonawczej niezbędnej do sprawnej realizacji robót, opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych.
Obszar Miasta Świnoujście, którego dotyczy zasadnicza część opracowania, położony jest w Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży), objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR XXII/165/2019 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 07 stycznia 2020 r. poz. 81 (dalej zwany MPZP). W pozostałym zakresie (np. w zakresie dowiązania wejść na plażę jeśli będzie taka potrzeba) obowiązuje UCHWAŁA NR LXIX/559/2010RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 7 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar całej Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia.
Teren objęty opracowaniem  położony jest w obszarze oznaczonym w planie  jako 5UTp i 6UTp– zakres nadmorskiej kładki spacerowej ciągnącej się na długości ok. 1,5 km.
Przedmiot zamówienia stanowi kontynuację realizowanej w dwóch etapach – w 2007 i 2011 roku kładki na odcinku od wejścia na plażę na przedłużeniu ul. Prusa do ul. Powstańców Śląskich. 
2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem prac projektowych jest rozbudowa nadmorskiej kładki spacerowej na odcinku od wejścia na plażę na przedłużeniu ul. Powstańców Śląskich do ostatniego wejścia tj. na przedłużeniu ul. Uzdrowiskowej- ok. 1,5 km (w zał. rys. poglądowy na podkładzie z MPZP) wraz z zejściami na plażę w zakresie zgodnym z MPZP. 
Nadmorska kładka spacerowa to zlokalizowany wzdłuż wydmy ciąg komunikacyjny w formie kładki na słupach, wraz z zejściami, platformami widokowymi oraz poszerzeniami wyposażonymi w ławki. Obszar dopuszczający realizację kładki spacerowej wyznaczono na rysunku MPZP brązową przerywaną linią. Jest on znacznie szerszy od dopuszczalnej szer. max 3m z uwagi na konieczność poprowadzenia jej przebiegu w optymalny z uwagi na ochronę zasobów przyrodniczych sposób. Zgodnie z wymogami planu przed przystąpieniem do realizacji niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie inwestycji. Zamawiający dysponuje opracowaniem z etapu uzgadniania MPZP, które jest w trakcie uszczegółowiania i zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy do uwzględnienia w pracach projektowych dla poprowadzenia kładki w sposób jak najmniej ingerujący w cenne zasoby przyrodnicze. W opracowaniu należy wziąć również pod uwagę charakter miejsca w jakim przebiega tj. ruchomą wydmę białą.
Przy projektowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ww. MPZP, który to w sposób szczegółowy precyzuje podstawowe parametry kładki np. dopuszczalne wymiary w tym poszerzenia na ławki i platformy widokowe, wysokość, konieczność dostosowania do osób niepełnosprawnych i powiązania zarówno z istniejącymi i jak i planowanymi wejściami na plażę.
Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia stanowi kontynuację istniejącej już ścieżki preferowanym materiałem (dla zachowania jednolitości i ciągłości) jest kompozyt z tworzyw sztucznych o kolorystyce zbliżonej do istniejącego odcinka (z odzysku, recyklingu). Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę charakterystykę i parametry kompozytu. Zamawiający dopuszcza również stosowanie innych materiałów jeśli parametry kompozytu nie będą w stanie spełnić wymaganych wytrzymałości, rozpiętości lub Wykonawca zaproponuje korzystniejsze pod względem np. estetycznym i ekonomicznym materiały (np. w zakresie niezbędnych elementów zabezpieczających- poręcze, balustrady). 
Teren objęty opracowaniem jest położony w całości w pasie technicznym brzegu morskich wód wewnętrznych przyległych do linii brzegu morskiego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz w obszarze górniczym i terenie górniczym. 
W zakres opracowania wchodzi również zaprojektowanie:
· platformy widokowej pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Trentowskiego (lokalizacja wskazana w MPZP)
· poszerzeń wyposażonych w ławki
· oświetlenia całego zakresu opracowania
· dowiązań do istniejących/projektowanych zejść na plażę
· [bookmark: _GoBack]zaprojektowanie nowych zejść na plażę zgodnie z MPZP

2.1 KONCEPCJA 

Koncepcja ma zawierać:
· projekt zagospodarowania terenu wraz z przykładowymi przekrojami przez kładkę (min. 3)
· wizualizacje 3D (min. 3 widoki)
· opis
· szacunkowy koszt inwestycji (z uwzględnieniem ew. wariantów)
· wskazanie potencjalnych kolizji (w tym przyrodniczych) i problemów wraz z propozycjami rozwiązania
·  przedstawienie rozwiązań wariantowych do wyboru przez Zamawiającego w zakresie przebiegu,  użytych materiałów i zastosowanych technologii.
Wykonawca ma obowiązek zaprezentowania gotowej koncepcji w siedzibie Zamawiającego. Termin prezentacji zostanie uzgodniony obustronnie po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę.  Po przedłożeniu koncepcji i jeszcze przed prezentacją Zamawiający wniesie wstępne uwagi a Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego uwzględnienia. 
Po prezentacji zostaną Wykonawcy przekazane uwagi zbiorcze.
Po ostatecznym zaakceptowaniu koncepcji (z naniesionymi poprawkami w tym aktualizacja wizualizacji jeśli będzie taka potrzeba) Wykonawca przedłoży 2 egz. w wersji drukowanej + wersja PDF tożsama z wydrukiem + opis edytowalny + dwg.
2.2 WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY (PB) I WYKONAWCZY (PW) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, umożliwiający uzyskanie decyzji realizacyjnej.

PROJEKT BUDOWLANY (PB):
· PB należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego aktualnym na dzień jego sporządzenia w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji realizacyjnej. Zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1333, 2127) PB ma zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PAB) oraz projekt  techniczny (PT).
· PB należy opracować dla zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji.
· PB winien uwzględniać wszystkie niezbędne branże w tym m.in. architektoniczną i konstrukcyjną z elementami małej architektury i zielenią, elektryczną (oświetlenie), a także ewentualne  kolizje niezbędne do usunięcia jaki pojawią się podczas projektowania
· w zakres projektu wchodzi również konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień w tym  z Urzędem Morskim w związku z lokalizacją części zakresu w pasie technicznym
· W ramach PB wykonawca winien uwzględnić wszystkie niezbędne elementy, w tym m.in:
· pozyskanie mapy do celów projektowych
· wykonanie niezbędnych badań podłoża wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej
· w razie kolizji z zielenią w tym z gatunkami chronionymi przygotowanie i wystąpienie o usunięcie do odpowiednich organów (na podstawie inwentaryzacji przekazanej przez Zamawiającego
· sporządzenie planu nasadzeń kompensacyjnych traw wydmowych (jeśli w toku prac czy uzgodnień będzie to konieczne- jako zabezpieczenie wydmy i dojść)
· dokonanie wszelkich wymaganych w danym terenie uzgodnień (jeśli będą wymagane)
· wykonanie inwentaryzacji innych kolidujących z projektowaną kładką i dojściami elementów (jeśli takie wystąpią) i projekty usunięcia tych kolizji.
PB wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf i 1 egz. w formacie doc (opis) i dwg (rysunki). W ramach PB wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię obliczeń projektowych dla wszystkich branż.
PROJEKT WYKONAWCZY:
· PW stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, ma służyć do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych prac i zawierać m.in. szczegółowe przekroje poprzeczne oraz zestawienia robót ziemnych i wykazy niezbędnych materiałów do realizacji.
· PW z podziałem na branże, należy opracować zgodnie z aktualnym na dzień sporządzania rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
PW wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc (opis) i dwg (rysunki) a także w formacie pdf  tożsamym z wydrukiem.
2.3 OPRACOWANIA DODATKOWE I CZYNNOSCI INNE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI 
· Wykonanie wszelkich innych, powyżej nie wymienionych, opracowań uzupełniających i uzgodnień dokumentacji, decyzji i postanowień umożliwiających Zamawiającemu pozyskanie decyzji realizacyjnej a następnie wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. 
· Dokonanie wizji lokalnej terenu przedsięwzięcia przez wszystkich członków zespołu projektowego- minimum 1 wizyty i spotkania w celu uzgodnienia szczegółów zagospodarowania terenu (przed przystąpieniem do prac), udział całego zespołu projektowego w cyklicznych naradach z Zamawiającym w trakcie wykonywania prac projektowych (1 raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego lub on-line po uzgodnieniu z Zamawiającym), udział całego zespołu projektowego w konsultacjach (niezbędną ilość wizyt w celu dokonania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień).

2.4 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO UZYSKANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DECYZJI REALIZACYJNEJ
Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1333, 2127).
2.5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARÓW DLA KAŻDEJ CZĘŚCI
Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót dla poszczególnych branż  – zgodnie z aktualnym na dzień sporządzania rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego); ilość egzemplarzy drukowanych – po 3 + wersja elektroniczna w PDF tożsama z drukowaną + wersja edytowalna + ath +excel;
2.6 KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA KAZDEJ CZĘŚCI
Wykonanie kosztorysów inwestorskich branżowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2013.0.1129) - ilość egzemplarzy drukowanych 3+ wersja elektroniczna w PDF tożsama z drukowaną +  ath+ excel;
2.7 NADZÓR AUTORSKI
Wykonawca w ramach podstawowych obowiązków projektanta wynikających z zawartej umowy będzie sprawował także nadzór autorski wynikający z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 199. Prawo budowlane.
W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował:
a) stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,
b) niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
c) uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
d) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje,
e) udział w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesiącu) i naradach technicznych (średnio 3 wizyty w miesiącu na każde wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania) - udział  potwierdzony przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,
f) kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, na każde udokumentowane wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc w dniu roboczym, potwierdzona protokołem dokonania nadzoru autorskiego lub stosownym wpisem w dzienniku budowy.

Pełnienie nadzoru autorskiego w dacie realizacji inwestycji: Zamawiający szacuje, że czas wykonywania robót budowlanych związanych z inwestycją  będzie wynosił: ok. 8 mcy.
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