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8..00 WYMAGANIA OGOLNE 

1. WSTI;P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Tedlniczna &00 "Wymagania Og6lne" odnosi si~ do wymagan wsp6lnych doty
czqeych wykonania Ii odbioru rob6t w ramach budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kossak6w w 
Swi.nQl.JjSclu, 

1.2. zakres stosowania 81 

Specyfikaoja Techniczna stanowi cz~t Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, ktOre na
leZy stQsowac przy rea'lizacji wlw zadania. 

11.3. zakres robot obj~tych 8T 

Wymagania 0g61ne naJezy rozumiec i stosowac w powi~aniu z niZej wymienionymi Specyfikacja
mi Techni~ymi: 

S- 00 WYMAGANIA OGOLNE 

S- 01 ROSOTY PRZYGOTOWAWCZE 

S- 02 ROSOTY ZIEMNE 

S- 03 SU~C KANAUZACJI DESZCZOWEJ 

S- 04 ROSOTY NAWIERZCHNIOWE 

Na zakres projektu s'kmda si~: 

budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej; • 
Pliace odtworzeniowe. 

w roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sq odnosniki do norm krajowych Normy te 
winny bye traktowane jako integralna cz~se Specyfikacji Technicznych i czytane w ~czeniu z 
pokumenfacj" P~ktow~i SpecyfiKacjami. wJq6fYd"! ~ wymi~ione. 

Wykonawca jest zobowiq,zany do przestrzegania innyCh norm kraj,owyc;:h, zwiq,zanych z wykona
niem prac obj~tych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innyml wym~ 

ganiami, za\Nartymi w Specyfikacjach Technicznyc:h. Zakt8da si~, it Wykonawca do~bnie zazna~ 

jomif' si~ z treSdq i wymaganiami tych inomt 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Uzyte w ST wymienione poniz-ej okreSlenia nalezy rozumiec w kaZdym przypadku nas~pujqco: 
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Dziennik bUdowy- opatrzony piecz~cict Organu Nadzoru BudOlN1anego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, sftJZqCY do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlane
go, rejestrowania dokonywanych odbior6w robOt, przekazywania polecen i innej korespondencji 
technicznej pomi~dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonswcct i projektantem. 

Rejestr Obmiar6w - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 
sft.lZetcy do wpisywania przez Wykon~ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczefl, szkic6w 
i ew. dodatkowych zafctcznik6w. Wpisy w Rejeslrze Obmiar6w podlegaj~ potvvierdzeniu przez In
spektora Nadzoru. 

Materialy - wszelkie lYJorzywa niezb~dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowq, 
dopu5ZCZone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa bUdowlanego, zaakcep
towane przez Inspektora Nadzoru. 

InZynier (Inspektor Nadzoru)· osoba pisemnie wyznaczona przez zamawiajctcego, dziamjctca w 
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiC\Zk6w dotyczqcycb sprawowania kon

troli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjct projektowct specyfikacjami, przepisami 
budowlanymi oraz postanowieniami warunkow umowy. 

potecenie \niyniera (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In
.zyniera (Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej, dotyczctce sposobu realizaqi rob6t lub Winych 
spraw zwiqzanydl z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna Iub fizyczna ~dCl.ca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz.~sc Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokali
zacj~, charakterystyk~ i wymiary obiektu b~dCl.cego przedmiotem zam{y.Menia. 

zadanie budowtane - cz~sc przedsj~i~cia budowlanego, stanowictca odr~bn~ carosc konstruk
cyjnCl. lub technologicznet zdolnCl. do samodzielnego speblienia przewidywanych funkcji techniczno
uzylkowych. 

1.5. 0g61ne wymagania dotyCZilce rob6t 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania roOOt oraz za ich zgodnosc z Doku
mentacjct Projel<.~ 5T i poleceniami lni:yniera lub Inspektora Nadzoru. 

Przekazante terenu budowy
 

ZamawiajClCY w terminie ustalonym w warunkach umowy przekai.e WykOrla\NCy:
 

~ teren budowy \'VlClZ ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
 

- lokalizacj~ i wsp6frz~ne punktOw grownych trasy oraz reper6w, 

- Dziennik Budowy, 

- oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej j dwa komplety ST. 

Wykonawca (Kierownik Budowy) paed przej~ciem placu budowy opracuje plan bezpieczenstvla i 
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przekai:e go wraz z oSwiadczeniem 0 

po<Wciu obowiClZkOw kierownika budowy w terminie wskazanym w umowie. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochron~ przekazanych mu punkt6w pomiarowych 
do chwili odbioru koncowego robOt. Uszkodzone tub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca od
tworzy i utrwali oa wtasny koszt 

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za ochron~ punkt6w osn6w geodezyjnych podlegajqcych 
ochronie w mytl art 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograflCZrlego (Oz.U. z 2005 r. 
Nr 240 poz.2027 z poz.n. zm.). Do obowiClzk6w geodety prowadzetcego obsftJg~ geodezyjnq nale.zy 
ustalenie sposobu ochrony znak6w na czas budowy lub przeniesienie znaku winne miejsce. 

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zgodnie z obowi¥ujetcymi przepisami doprowadzi wodf? 
i enemie elektrvcz.na na zaplecze budOWV wecDug potrzeb. 
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Dokumentacja Projektowa 

1) Przetargowa Dokumemacja Projektowa z~ona do Dokument6w Przelargowych (OP). 

2) Dokumentacja~rojektowa- Projekt budowlano-wykonawczy b~~cy w posiadaniu zamawiajq
cago. Dokumentacja projektowa zostanie przez ZamawiajC\cego przekazana Wykonawcy w dw6ch 
egzemplarzach po zawarciu umowy na realizacj~ zadania. 

3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykon~ w ramach Ceny KontraktOVllej. 

Wykonawca we wtasnym zakfesie i na wtasny' ,koszt opracuje nast@ujC\ce Rysunki i Projekty Tech
niczne (1 oryginal + 2 kopie) oraz uzyska akceptacj~ Inzyniera i innych kompetenmych INtadz, a 
takZe uzytkownik6w i wtascicieli: 

Rysunki powykonawcze, 

Projekty zabezpieczenia scian wykopow, 

P-rojekty dr6g dojazdowych-technologicznych, 

Projekty odwodnien wykopow, 

Rysunkio robocze sprz~tu pompujqcego, 

Projekt organizacji ruchUi na czas bUdowy,
 

Projekty tymczasowych most6w drogowych 0 szerokosci do 3m,
 

Projekt kJadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,
 

Projekty OIiganizacji robot,
 

Projekty deskowan i rus~towan dla robot betonowych, 

propozyqe rob6t ochrony Iub przelbZenia wszelkich ufUldzen, instalacji i wyposazenia nalezqcego 
do odpowiednich u:zytkownik6w znajdujctcych si~ w strefie oddziaJywania rob6t 

POWYZSz8 Jista rysunk6w nie jest·wyczerpu.ii\ca i stanowi jedynie uz~,erne~ychzobowiC}: 
zan wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Zgodnosc robOt Z Dokumentacjq Projektowq i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora i Inspektora NadzoliU Wykon8WCy. stan~ cz~c Kontraktu, a wymagarna wysz.czeg~ 

nione wchOCby jednym z nich s~ obowi~uj~ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byJy w calej do
kumentacji. • 
W przypadku rozbietno$ci w ustaleniach pQSl:czegolnych dokument6w obowi~uje kolejnos6 ich 
wai:noSCi: 

1) Specyfikacja tecnniczns 

2) [)okumentacja iprojektowa 

Wykonawca nie mote wykorzystywac ~d6w lub opuszcz:efi w Dokumentach KontraktoWych, a 0 

ith wykryciu winien natychmiast powiadomi6 Ini;yniera, kt6ry dokooa odpowiednich zmian lub po
prawek. 

W przypadku rozbieznoSci opis wymrar6w wazniejszy jest ad odc:zytu ze skali rysunk6w. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy ~q zgodne t. Dokumentacjq ProjektowC\ i ST. 

Dane okre'slone w OOkumentacji Projektowej, i w ST ~~uwai::ane za wartoSci docelowe, ad kt6
rych dopuszczalne SC\ odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, wynikajC\cego z od
powiedn'ich nonn i warunk6w wykonania. Cechy material6w i element6w budowli muszq, bye jedno
rodne j wykazywa6 blisk~ zgodnosc Z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq 
przekraczac dopuszczalnego przedzjakJ tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b~dq w petni zgodne z Ookumerr..acj~ Projekt0W9.lub 
ST, a wpfynie to na niezadowalajqce:tjakosc elementu budowli, to takie materiaty ~dq niezwfocznie 
zastc:tPione wfaSCiwymi, a roboty rozebrane i wykonane na koszt WykOnaNcy. 

labezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawealest zObowiC{Zany do zabezpieczenia terenu budowy j utrzymania ruchu publicznego 
na terenie 'budowy, W okresie trwania. realizacji Kontraktu az. do Zoakonczenia ;1 odbioru konoowego 
robotl zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

Przed przy~ieniem do roOOt Wykonawca pr;tedtozy InZy'nierowi uzgodniony projekt organizacji 
ruchu i zabezpjec:zenia, robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i post~pu rob6t 
projekt organizacji ruchu maze bye aktualizowany przez Wyk.on~ je:zeli zajdzie taka koniecz
noSc. Wszelkre zmiany wprowadzane do projektIJ organizacji ruchu muszqbyc zatwierozone przez 
zarzCld~ drogi,zgodnie z przepisami 0 ruchu drogowym. 

W czasie wykQnywal1ia robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b~dzie obsfugiwal wszystkie tym
czasowe u~dZenia zabezpieczajqoo takie jak: zapory, SwiaDa ostrZ:egawcze. sygn~ itp., zapew
niajqc w ten spos6b bezpieczenstwo pojazd6w i pieszych. 

Wykonavvca zapewni state warunki widocznoSci W dzieri i w noey tych zap6r i znak6w', cia kt6rych 
jest to nieodzowne ze wzgl~6w bezpieczenstwa. 

Fakt przys~jenia do robot Wykonawca. ·obwiesd publicznie przed ich rozpocz~ciem w spos6b 
uzgodniQny ~ Intynierem oraz pl4ez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez InZy
niera, tablicinfomlacyjnych. 'kt6rych tresc.b~dzie zatwierdzona przez Zamawiajqcego i Inzyniera. 
Tabllce informacyjne b~dq utrzymywane przez Wykon~w dobrym stanie przez caty okres reali
zacji rob6t 

Koszt zabezpieczenia terenu budOVtlY nie podlega ~bnej zaplacie i przyjmuje si~, z.e jest ~czo
ny w ~ kontraktowq. 

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma ob<;>wi¥ek znat i stosowac w czasie prowadzenia robOt wszelkie przepisy doty
czqce ochrony srodowiska nawralnego. 

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca b~zie: 

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej, 

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie si~ do przepis6w i 
norm doty~cych ochrony srodowiska na terenie i wok6f terenu budowy oraz b~dzie unikac 
uszkodzen lub ucictZ1iwosci dla os6b lub vAasnoSci spofecznej i innych, a wynikajqcych ze skazenia, 
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nast~pstwie jego sposobu dziatania. 

Ochrona przeciwpozarowa 

Wykonawca b~dzie przestrzegac przepis6W ochrony przeciwpozarowej. 

Materiaty ~NOpalne ~q sldadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczo~ 

ne przed dosbWem os6b trzecich. 

Wykonawca ~ie odpowiedzialny za wsze\kie straty spowodowane pozarem wywotanym wsku
tek realizowanych przez niego robot. 

Ochrona wtasnoSCi public:znej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron~ instalacji na powierzchni ziemi i za urz~dzenia podziemne, ta
kie jak ~i, kable itp. Wyk.onawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem tych insta[acji i urtq.dzen wczasie trwanla budovvy. Wykonawca zobowiClZany jest 
umiescic w swoim hannonogramie rezerw~ czasow~dial wszelKiego rodzaju mb{)t kt6re majq bye 
wykonane, wzakresie przetolenia Ijnstalacji i urzqdzeri podziemnych na tet;"enie ~owy oraz per 
wiadomic Inzyniera i wladze, lokalne 0 zmniarze ~cia robOt. 0 takcie Pl4ypadkowego 
uszkodzel:lia tych 'insfalacji WykOl'lawca bezz'tNIoczne' powiadomi Inzyniera i zainteresowane wta
dze omz ~dzje z nimi wsp~dostarczaj~ wszelkiej pomocy potrzebne~przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca b~dzie odpowiadac za wszelkie, spOWodowane przez jego dziatania u~ko
dzenia instalacji na powierzchni ~iemi i ul'ZC\dzen :podziemnych wykazanych w dokumentach do-
starczonych mu plZez zamawiajqcego. 

Bezpieczer'lstwo i higlena pracy 

Podczas realizacj~ robot Wykonawca" b~dzie przesnegac przepisOw dotycza.cych bezpi.eczeristwa 
prac)/. W szczeg61nosci Wykonawca ma obowi4Zek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w 
warunkach niebe:z:pieanych, s-zkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajC\cych odpowiednich wyma
gari sanitamych. 

Wykonawca zapewni' i b~dz.ie utrzymywmwszelkie u~dzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz 
sprz~t rodpowiedniCl. odziei. dla ochrony ZyGia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczenstwa, publicznego. 

Uznaje si~, ze wszelkie koszty zwi~ne z wypelnieniem wymagan okreslonych powyZej nie podle
gajq Qd~bnej ;zaplacie i'~ uwzgJ~dnione w tenie kontraktowej (ofertowej). • 
Ochrena i Ufi'Zymanie robot 

Wykonawea ~zie odpowiedzialny za ochron~ mbOt i za wszelkie materiaty i ~zenia uZy'wane 
do robot ,00 daty ro,zpocz~a do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Intyruera. 

Wykonawca ~zie utJzymywac roboty do czasu ostatecznego OObioru. Utrzymanie powinno bye 
prowadzone w taki spos6b, a_by budowla lub jej elementy byly w zadowalajClcym stani,e przez caly 
czas, do momentu odbioru ostatec2:nego. 

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek cZasie zaniedba ulrzymanie, to na polecenie lnzyniera powinien 
rozPOCZ'lC roboty ufrZymafliowe nie p6iniej niZ w 2.4 gOdziny po otrzymaniu takiego poleCenia. 

Przebud'owa urzqdzen kolidujqCYch 

Przebu~ urzqdze'ri naleZy wykonac pod nadzorem i wyszczeg61nie w uzgodnieniu z uZytkowni •
kamL 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzor6w wiascicieli urzqdzen w trakcie ich przebudowy i bu
dewy. 

Stosowanie si~ do prawa i innych przepis6w 

Wykonawca ;zob~nyjest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wyfyczne, ktOre sCI. w jakikolwiek spos6b zwiqzane 4 robotami i b~je w petni 
odpowied'zialny za przestrzeganie tych przepisOw podczas prowadzenia robOt. 

Wykonawca ~zie przestrzegae praw patentowych i b~ie w pEMrii odpowieclzla1ny za wypetnie
nie wszelkich wymagari pralMlYch odnosnie wykorzystania opatentowanych urzq9z'er'i lub metod i 
w sp0s6b ~:~dzje infonnowac Inzyniera 0 swoich dzimaniach. ~edstawiajqc kopie zezwolen 
i inne odnob dokumenty. 

Zezwolenia 
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Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac od odnoSnych 
vAadz na sw6j koszt (w tym mi~dzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osie~ 

dlenie si~J na UZycie kr6tkofaI6wek, na rozpocz~cie prac j na zakrycie robOt zanikajqcych przy prze
meniu luWZC\.dlen, uzytecznoSci publicznej). 

Razem z hannonogramem robot w-ciqgu 5 dnt cd. podpisania-umowy Wykonawca winien przedio
zyc Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpocz~da j,zakonczenia Rob6t 
zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosowac si~ do wymagar'l tych zezwoJen i winien w petni umozliwic wtadzom 
v..tydajacym te zezwolenia kontrol~ i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwolic Wtadzom na udziat w 
badanlach i procedurad:i sprawdzaj~cych, co nie powinno zwolnic Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowi<\zk6w kontraktowych. 

2. M.ATERiAt.Y 

2.1. Zr6dIa uzyskania material6w 

• Wykonawca zobowiq,zany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, I.e materiaty 
uzyskane. 'l dopuszczonego z~ w spos6b ciCUW spelniajq wymagania Specyfikaqi Technicz
nych w czasie post~pu robot 

2.2. Pozyskiwanie material6w miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlaScicieli i odnosnych 'Ntadz na pozyskanie 
material6w z jakichkolwiek tradal ~czajqC w to zr6dla wskazane przez lamawiajC\cego i jest zo
bowiqzany dOstarczyc Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz~oiem eksploatacji zrOdta. 

Wykonawea.pof'losi odpowiedziaJnosc za spelnienie wymagan i1osciowych materiaIDw 2 jakiego
kotwiek zr6d1a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolWiek inne koszty 
zwi~zane z dostarczeniem materialOw do robOt. . 

• 
Wszystkie odpowiednie material)' pozyskane z wykop6w na teren.ie budowy rub z innych miejsc 
wskaza.nydtw-KontFakcie-~Clwykorzystane do robot lub odwie~ione na odktad-odpowiednio do 
wymagan Kontraktu lub wskazan I~niera. 

Z wyjC\tkiem 'uzyskania na' to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bQdzie pr<7.lNadziC zadnych 
wykop6w w,obr~bie terenu budowy poza tymi, ktora zostal)' wyszczegolnione w Kontrakcie. 

Ekspk>atacja zrOdef materia«>w b~dzje zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiClzujqcymi 
na danym obszarze. 

2.3. Materialy nie odpowiadaj~cewymaganiom 

Materiaty nie odpowiadaj~cewymaganiom zostanCl przez Wykonaw~ wywiezione z terenu budo
wy, bqdz zlozone w miejscu wskazanym przez lntyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uI.y
cie tych materiat6w do innych robot nit te, dla kt6rych zostaly zakupione, to koszt tych materia«>w 
zostanie przewartosciowany przez lnZyniera 

Kai:dy rodzaj robot, w kt6rym znajduj~ si~ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca 
vvykonl4e na >Masna ryzyko, li~c si~ z jego brakiem przyj~cia i nieoptaceniem. 
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2.4. :Przechowywanie i sktadowanie materiat6w 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane rnaterialy, do czasu gdy b~C\, one potrzebne 
do robot, by4y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. zachowaty swojctjakosc i byty dos~pne 

do kontroli przez lnzyniera. 

lMiejsca czasowego skladowania b~ z1okalIzowane w ob~ie terenu budowy Vol mieiscach zorga
nizowanych pl2ez WykonawCfi. 

2.5. Wariantowe stosowani'e material6w 

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj,C\,moZliwose wariantowego zastosowania rodzaju 
materiafu w wykonywanych robotach, Wykonawca tPowiadomlln±yniera 0 swaim ZamlaTZe co naj
mniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo W okresie dnJZSzym, jesli b~dzie to wymagane dla 
badari prowadzonyCh przez InZyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaru nie moze bye 
p6iniej zmieniany bez zgody Irltyniera. . . _. 

2.6. Materiaty Z odzysku 

1) Przed przystcu>ieniem do demomazu istniejG\CYch sieci lub innych elementOw wyst~pujGtCYCh w 
zakresie robOt (znaki. sJupy, armatura, itp.) Inzynler przy udziale przedstawicieli Zamawiaj'lcego j 
WykonaWCj dokona oeeny i szacunkowego- ustalenia ~iloSci material6w, kt6re mogC\ bye uznane ja· • 
ko materiat nadajc\cy si~ do odzysku. 

2) Rozliczenie ilosciowe materiat6w z odzysku winno nastqpie protokolamie. 

3) Wykonawca po dokonaniu rozbiorek dostarczy materialy z odzysku w miejsce sldadowania 
wskazane paez Zamawiaj~go. 

4} Wjkonawcy robOt nie wolno dysponowae materialem Z odzysku. 

3. SP~T 

Wykonawca jest zobowi~nydo utywania jedynie takiego sprz~tu. kt6ry nie spowoduje nieko
rzysmego wptywu na jakosc wykonywanych rob6t. Sprz~t utywany do robot powinien bye zgodny z 
ofertC\, Wykonawey i powinien bye zaakceptowany przez Intyniera. 

Uczba i wydajnosc s~tu b~e gwarantawae przeprowadzenie robOt, zgodnie z zasadami okre~ 

slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przelfolidzianym Kon
traktem. •Sprz~t ~cJctCy wtasnoSciq Wykonawcy lub wynajEity do wykonania rob6t rna bye utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowosci do pracy. B~dzje on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami 
d~i jego UZytkow~nia, 

Wykonawca dostarczy ilnzynierowi kopie dokument6w potwierdzajqcych dopuszczenie sprzEitu do 
UZytkowanla, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JakikQlwiek SpT'2!~, maszyny, ulZCldzenia ~ narzQdzia nie gwararitujqC6 zachowania warunk6w Kon
traktu, zostanC\, przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robOt 

4. TRANSPO~T 

Wykonawca jest zobowit\zsny do stosowania j,edynie takich srodk6w transportu. kt6re nie wpfynq 
niekorzystnte ,na jakoSt wykonywanych robot i 'Ntasciwosci przewozonych materiarow. 

Uczba srodkOw transportu ~e zapewniae prowadzel'i1ie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi 
w Dokumentacji Projek.towej, ST i wskazaniach Inzyniera, W terminie prz.ewidzianym Kontraktem, 

Stmna 12 



Srodki transportu nie odpowiadaj~<tcewarunkom dopuszczalnych obcictZen na osie mogct bye uZyte 
pr.z.ez Wykona~, pod warunkiem przywr6cenia do stanu pierwotnego uZytkowanych odcink6w 
drag publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca ~e usuwae na bieZi\co, na wlasliil~ koszt, wszelkle zanieczyszczenia spowodowa
ne j,ego pojazdami na drogach pUblicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Og61ne z:asady wykQnywan'ia robOt 

Wykonawea jest odpowied~alnyza prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc za· 
stosowanych matenal6w i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoSc z Dokumentacjct Projektowct, wy~ 

magai'Emi sr, projektu organizacji robOt omz poleceniami Intyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci 
wszystkiGh element6w rob6t zgodnie z wymiarami i rz~dnymi okreslonymi w Ookumentaeji Projek
towej tub prZekazanymi na pismie przez Intyoiera. 

Nast~pstwajak.iegokolwiekblQdlil spowodowanego przez ~kona~w wytyczeniu i wyznaczeniu 
roOOt 'ZOs1an~ }eSli wymagae tego b~dzie InZynier, poprawione przez Wykon~na wtasny koszl 

Sprawdzeni.e wytyczellia robot lub wyznaczenia wysokosci przez I Inzyniera nie zwalnia Wykonaw~ 

cy ad odpQWiedzialnoSci za ich dokJadnosc. 

De.cyzje Inzyniera dotyczctce akceptacji' lub odrzucenia materiat6w i elementOw rob6t b~d<t oparte 
na wymaganiach sformufowanycllw KontFakde, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takZe w nor
mach i wytycznych. 

Polecenia InZy'nielia b~d<t wykonywane nie pOz.niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
graZbq zatlzyrnania robOt Skutki finansowe z tego tytutu ponos; Wykonawca. 

5,.2. Harmonogram robot 

Wykonawca prz:y sp0rzG\dzaniu Harmonogramu Robot powinien uwzgl~dnie nas~puj<?lce czynniki i 
warunki: 

dojazdy i wyjazdy z placu Robot muSZet bye zapewnione przed rozpoczfi!dem jakichkolwiek rob6t, 

wszystkie urz~dzenia zwiC\Zane z bezpieczenstwem i organizacjct Ruchu powinny znajdowac si~ w 
odpowiednim rTiiejscu pr4ed rozpoczli!Ciem robot na danym obszarze, 

naJety okrasli': suefy wpJywul pracy ci~ego spr.z/iltU na istniejClCct zabud~. Przed przystqpie
niem do Rob6t nalety dla budynk6w wtej strefie sPOrzctdzic inwentaryzacj~ i ocen~ stanu technicz
nego. Koszt wykonania tych opracowan obciC\za WykonBWCfil. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROB6T 

6.1. zasady kontroli jakoSci rob6t 

Celem kontrQli rob6t b/ildzie takie sterowanie idl przygotowaniem i wykonaniem, aby osi(lgn<tc za
fozon<tjakosc robot. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pe1hq kontrol~ robOt i ja'kosci materiat6w~ Wykonawea zapewni 
odp.owiedni system kontroli, Vt!htczaj,C\c personel, sprz~t, zao,patrzenie il wszystkie urzltdzenia nie-. 
zb~dne do sprawdzen. 

Wykonawca ~dzie przeprowadzac kontrolne pomiary z cz~stotliwosciq zapewniajq~ stwierdze
nje, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej ,il sr. 
Minimalnewymagania co do zakresu bad.an i ich cz~stotliwosc Sq okreSlone w ST, nonnadl i W'f~ 

tycznych. W p~padku, gdy nie zostaly one tam okreslone, InZynier ustali jaki zakres konfroli jest 
kQni~czny, aby zapewnic wykon;;lnie rop6t zgoc;i,nie g, Kont~k.t~m.., 

Wykonawca dostarczy lf1Zynierowi Swiadectwa, i:e WSzystkie stosowane urzi\d2:enia i sprz~t 00
dawczy posiadajC\ wazn~ legalizacj~, zostafy prawidfowo wykalibrowane i OdpowiadajC\ wymaga
mom norm okreslajqeych procedury badan. 

Wszystkie koszty zwi¥Bne z organizowaniem i prowadzeniem badan kontrolnych ponosi Wyko. 
nawca. 

6.2. Badanla i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b~dC1. prz:eprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypaclw, 
gdy normy.nie obejmiJjC1,jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC rnozna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez lni:yniera. • 
przed przysbwieniem do' pomiar6w lub badglll, Wykonawca powiac;ipmi In,iyniera 0 rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badan. Powykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstalNi na pi
smie lch wy,niki d.o akceptaoji Inzyniera. 

6.3. Raporty z badan 

Wyniki badan (kopie) ~<:t przekazywane InZy'niera na forrnularzach wedfug dostarczonego przez 
nie90 wzoru lub innych, pfZ8~ niego zaaprobowanych. 

6.4. Certyfikaty i deldaracje 

lnzynier maze dopliscic do uzycia tytko te materialy, kt6re posiadaj~: 

1. certyfikat na' znak bezpieczen'stwa wykazujC\cy, i:e zapewniono zgodnosc z kryteriami teetmicz
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci\Nych przepis6w i 
dok.ume'1tQw t,echni~nYGh', •2. deklaracj~ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z: 

PolskE\ Normq lub 

aprobaUi techniczf1et w przypadku Wyrob6w, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeteli nie 
sq[ obj~te certyfikacjq okreslonct w pkt 1 i kt6re spelniajC\ wymogi Specyfikaqi Technicznej. 

3. Atesty higieniczno-sanitame. 

Produkty przemysbNe muszq posiadac wlw dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materialy, ktOre nie spelniajet tych wymagan b~C4. odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowyjest wymaganym dokurnantem prawnym obowiqzu~cym zamawiaj~go i Wy. 
kon~w okresie od pr.zekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. 

Strona 1,4 



Odpowiedzialncsc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi¥Ujqcymi przepisami spo
c:z.ywa na Kierowniku Budowy zatrudnionym przez Wykonaw~. 

Zapisy w Dzienniku Budowy bfldq dokonywane ns biezqco i ~q dotyczye przebiegu robOt, stanu 
bezpieczeristwa ludZi i mienia oraz technic:z.nej i gospodarczej strony budowy. 

zatqczone do Dz.iennika Budowy protokoly i inne dokumelilty ~a.. oznaczone koJejnym numerem 
za~cznika i opatrzone datcl. i podpisem Wykonawcy i rnzyniera. 

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b~d,\ przedk>zone In
z:ynierowi do ustosunkowania siQ. 

Decyzje lr'lZyniera wpisane do Dziennika Budowy Wy.konawca podpisuj~ z z~naczeniem ich przy
j~cia lub zai~em stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZy'niera do ustosunkowania ~. Projektant nie 
jest iednak stron~ rKontraktu i nie rna vprawnien do wydawania poleceri WykonaNey Rooot. ,. 

Hejestr Obmtar6w 

• 
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktyc:z.nego po~pu kai:dego z 
element6w robot Obmiary wykonanych robot przeprowadza si~ w spos6b cicwtY w jednostkach 
prtyj~tych w Kosztorysie. 

Dokumenty jakoSCiowe: 

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodncsci material6w. orzeczenia a jakoSci materiakJw, kootro
lne wyr-..ki badan Wykonawcy winny bye udost~pnione na kai:de Zy'czenie Ini:yniera. Dokumenty te 
stanowitt ~czniki do odbioru rob6l 

Pozostale dokumenty budowy:
 

Do dokument6w budowy zalicza sifil, opr6cz wymienionych powyZej, na~ujClce dokumenty:
 

pozwolenie na budo~,
 

protokoly przekazania terenu budowy,
 

protokoly odbioru robot,
 

protokoly z narad i ustalen,
 

operaty geodezyjne,
 

korespondencj~ na budowie.
 

Przechowywanie dokument6w budowy: 

Dokumenty budowy b~dCl przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie
czonym przez Kierownika Budowy. 

Zagini~cie kt6regokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
przez Kierownika Bucfowy w fonnie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b~d'l zawsze dost'ilpne dla Ini:yniera i przedstawiane do wglqdu na 
i:yczenie Zamawiaj'lcego. 
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7. OBMIAR Roe.6T I'ICH ROZLlCZANIE 

7.1. Og61ne zasady obmiaru rob6t 

Obmiar robOt b~dzie okreslaC fakty<2nY zakres wykonywanych robot obj~tych Dokumentacjq Pro
jekt~ i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie - 0 ile ~ontrakt przewiduje koniecznosc jego 
spoqqdgtnia. 

Obmiaru mb6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu lnZyniera 0 zakresie obmierza
nych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru blidq ~isane do Rejestru Obmiarow. 

Jakikolwiek bIcld Iud przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lob gdzie in~ 

dziej w Specyfikaajach Technicmych nie .zwalnia Wykonawej od obowictzku ukOOczen\a wszyst
Kich mbot. ~dne dane zostanq poprawione i uscislone wg instrukcji InZyniera na pismie. 

Obmiar gotowych robot bQdzie przeprowadzony z cz~tosciq wymagana do celu miesi~cznej ptat· 
nasci ·na ~ WykomJtNey lub oczekiwanym przez Wykona~ i Inty:niera. 

Jamli ostatec,znie iIOsc wykonanych IiOb6t dla danej pozycji kosztorysowej zawartej W oferde Wy
konawcy ~dzie rOznic si~ w stosunku! do jlosci okreslonej w przedmiarze zamawia~cego.. to 
zwi~kszenie lub zmniejszenie zakresu' rzeczowegoi wartosci rob6t moze podlegac eYlentualnym 
n~gocjacjom przez obie stro,"1y, 

Inzynier ma prawo polecac dokonywanie takich zmian jakoSci i i10SCi robot lub ich cz~sci jakie uzna 
1.a niez.b~ne i 13k: 

a) zmniejszyc lub 4wi~kszyc ,lIese jakiChkolwiek robot obj~tych koszrorysem ofertowym z moZliwo
sciq pomini~cia,jakiejs roboty lub wprowadzenia zamiennych robot; 

b) wprowadzic z.mian~ teehnologii robot, jezeli uzna to za konieczne; 

c) zmienit okresl0nct hanTlonogramem kolejnosc robot 

Wprowadzone przez InZyniera zmjany nie powinny miec ~u na wzrost 'KosztOw. 

Wykanawca nie moze wprowadzic jakichkolwiek zenian bez polecenia InZyniera. 

Wykonawca jest zobowiqzany informowac IriZyniera na biezCl..co 0 problemach i okolicznosciach, 
ktore mog~wplynl:\C na jakoSc robOt, wzrost ceny umownej lub opo:znienie terminu wykonania ro
!bot 

7.2. Urz~dzerlia i spcrz,t lpomiarowy 

Wszystkie u~dzenia i sprz~t pomiarowy, stosowane w czasie rob6t ~dq zaakceplowane prz-ez 
Inzyniera. 

Urzc:tdzenia: i sprz~t pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykon~. Jezeli urz~dzenia te lub 
sp~t wymagajC\ badan atestu14CYch to Wykonawca b~dzie posiadac wazne Swiadectwa legaliza-
cji. 

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe o~dq przez Wykon~ utrzymYINBne w dobryrn stanie, w cafym 
okresie trwania tob6t 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar;y ~C\ przeprowadzone przed cz~sciowym lub koncowym odbiorem odcink6w roOOt. 
a takZe w przypaOku wystQpowania dfuZszej przerwy w robotach. 

Obmisr robOt podlegaj~cych Vlkryciu przeprowadza si~ przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b~Cl wykonane w spos6b zro
zumi~ i jednoznaczny. ' 
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7. OBMlAR Roe6T IICH ROZLICZANIE 

7.1. Og61ne zasady obmiana rob6t 

Obmiar robOt bQdzie okreslae faktyczny ~akres wykonywanych robot obj~tych Dokumentacj~ Pro
je~ j ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie - 0 ile kontrakt przewiduje koniecznosc jego 
spo~~nia. 

ObmiafLI robOt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu lnZ)'niera 0 zakresie obmierza
nych rob6t i te'rminie obmfaru, co najmniej oa 3 dni przed tym termlnem. 

Wyniki obmiaru b~C\ wpisane do ReJestru Obmiarow. 

Jakikolwiek ,bfctdlud przeoczenie (opuszczenie) w iloSciadl podanydl w przedmiarze-Iub gdzie in
dziej w Specyfikacjach Technic.znych nie zwalnia WykoOQlNC'j od obowiC\zku UKOfu2.eri.a wszyst
kich rob6t. ~dne, dane zostanct poprawione i uscislone wg instrukcji InZyniera na pismie. 

Obmiar gotowych rob6t b~dzie przeprowadzony z cz~tosciCl wymaganq do celu miesi~cznej pIat
nosci na fZecz WykonaNej lub oczekiwanym przez Wykona~ i Intyniera. 

Jezali ostatecznie iIosc wykonanych rob6t dla danej pozycji kosztorysowej zawartej W ofercie Wy
konawcy ~dzie reznie si~ w stosunku do ilosci, okreslonej w przedmiarze'zamawiaiclcego, to 
zwi~kszenie lub zmniejszenie zakresu rzeczowego i war:1osci robOt moze podla'gac ewentualnym 
negoejacjom przez obie strQny. 

InZynier rna prawo polecat dokonywanie takich zmian jakoSci i iloSCi robot lub ich cz~sci jakie uzna •
'Za' ni~e i tak: 

a) zmniejszyc lub ~~kszyc ,iloSc jakichkolwiek rob6t 'obj~tych kosztorysem ofertowym z moZliwo
sciCl pomini~cia' jakiejs roboty lub wprowadzenia zamiennych robot; 

b) wprowadziC zmian~ teehndlogii robot, jei:eli uzna to za konieczne; 

c) zmienic okresl0nct hannonogramem kolejnosc robot 

Wprowadzone przez InZyniera zmiany nie powinny miee ~u na wzrost kosztbw. 

Wykonawca nie moze wprowadzic jakichkolwiek zmian bez polecenia InZyniera. 

WYkonawca jest zobowiqzany informowac InZyniera na bieZt:tco 0 problemach i okolicznosciach, 
Iktore mogr:t, wplynl:\.C na jakasc rob6t, wzrost ceny umownej lub op6:znienie terminu wykonania ro
!bot. 

7.2. Urzildzenia i sprz~ pomiarowy 

Wszystkie ufZC\dzenia i sprz~t pomiarowy, stosowane w czasie rob6t ~d~ zaakceptowane przez 
Inzyniera, 

Urzctdzenja i sprz~t pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykon~. Jetel; urzqdzenia te lub 
sp~t wyrnagajct hadar; atestu~cych to Wykonawca b~dzie posiadac wazne Swtadectwa legalize· 
cji. 

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe b~dCl przez Wykonaw~ utrzymywane w dobrym stanie, w cafym 
okresie tJwania rob6t 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary ~~ przeprowadzone przed cz~sciowym lub koncowym odbiorem odcinkOw rob6t. 
a takZe w przypadku wyst~powania dtuZszej przerwy w robotach. 

Obmia.r rob6t podlegajctcych zakryciu przeprowadza si~ p~ed idl zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b~C\ wykonane w spos6b zro
zumi~ i jednOYlaczny, ' 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj~tosci b~dq uzupemione odpowiednimi szki
cami umleszczonymi na karcie Rejestru Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogq bye dotct
czone w formie oddzielnego zalctcznika do Rejestru Obmiar6w, kt6rego wz6r zostanie uzgodniony z 
Inzynierem. 

8. ODBI6R ROB6T 

W zaletnosd ad ustalen odpowiednlch ST, roboty podlegaj~ nast~pujqcym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robOt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, 

b) odbiorowi cz~~owemu, 

c) odbiorowi koncowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu). 

8.1. Odbior robot zanikaj~cych i utegajClcych zakryciu 

Odbi6r rob6t zani~ch i ulegajC\cych zakryciu polega na finalnej aceDie i10sci i jakosci wykony
wanych robOt, kt6re w dalszym procesie realizacji ulegnct zakryciu. 

Odbi6r rob6t zanikaj<tcych i ulegajctcych zakryclu b~dzie dokonany w czasie umoZliwiajftcym wyko
nanie ewentuaJnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego post~pu robot. 

Odbioru robOt dokonuje Inzynier. 

Gotowosc dane) cz.~sci robot do odbioru zglasza W;fKonawea wpisem do Dziennika Budowy z jed
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bEildzie przeprowadzony niezwlocznie, 
nie p6i:niej jednak nii: w ciClQu 1 dnia ad daty zgIDszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiado
mienia 0 tym fakcie Inzyniera. 

Jakosc i ilosc robot ulegajC\cych zakryciu ocenia Inzynier W oparciu 0 przeprowadzone pomiary, W 

konfrontacji z DokumentacjC\, Projektowct ST i uprz.ednie ustalenia. 

8.2. Odbi6r czQSciowy. 

Odbi6r cz~ciowy polega na ocenie ilosci i j?kosci wykonanych czElsci rob6t. Odbioru czEilsciowego 
robOt dokonuje St~ wg zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru robot dokonuje hlZynier. 

8.3. Odbi6r koncowy rob6t. 

Odbior koiicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego'wykonania robot W odniesieniu do ich ilo
sci, jaroSd i wartosci. 

C~owite zakonczenie robot oraz gotowo.sc do odbioru koncowego b~dzie stwierdzona przez Wy~ 

konaw~ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie 
Inzyniera. 

Odbi6r koncowy rob6t nastcyli w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liCZC\c od dnia 
potwierdzenia przez Inzyniera zakorkzenia robot i przyjElcia dokument6w, 0 kt6rych mowa w punk
cie 6.5. 

Odbioru koncowego robOt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajC\cego w obecnosci In
Zyniera i Wykonavvcy. Komisja odbieraj~ca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie 
przedloi:onych dokument6w, wynik6w badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wyko
nania robOt z DokumentacjC\ Projektowct Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobOt i 
ST. 
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sifi! z realizacjq ustaleri przyj~tych w trakcie 
odbiorOw robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robOt uzupef
niajqcych i robot poprawkowych, 

W przypadkach niewykonania wyznacz.onych robot poprawkowych lub rob6t uzupemiajqcych, 
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj~, ze jakose wykonywanych roOOt w poszczegolnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wyrnaganej Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzgl~dnie
niem tolerancji i nie rna wi~kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obi~k.tu, komisja dokona potrq
cen, oceniaFtc pomniejszooq wartosc wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyj~tych w 
Ookumentach Kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru koncowego robot:
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robOt jest protokOt odbioru kooco

wage robOt spo~dzony wg wzaru ustalonega przez Zamawiajq,cego.
 

Do odbiaru koncowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowae nast~pujqce dokumenty:
 

Dokurnentacj~ ProjektowCl podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowct jes~'1 zastala
 
sporzqdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
 

Dzienniki Budowy j Rejestry Obmiar6w (a ile byly wymagane w kontrakde).
 

Atesty, deldaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych material6w zgodnie z ST.
 

Protokoly z pr6b szezelnosci, wyniki badan bakteriologic2.n'jdl, wyniki stopn'.a za~C2.enia gruntu
 
oraz inne, jezeJi byty sporzq,dzone w trakcie realizacji,
 

Geodezyjnq inwentaryzacj~powykonawcz.q sieci uzbrojenia.
 

Kopi~ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 

Rozliczenie koszt6w budowy.
 

Oswiadczenie kierownika budowy 0 wykonaniu sieci zgodnie z projektem, warunkarni pozwolenia
 
na budo~ i warunkami technicznymi wykonania i odbioru roOOt oraz 0 doprowadzeniu do nalezy

tego stanu i porzqdku terenu budowy, a takZ.e - w razie korzystania - ulicy i sqsiadujqcej nierucho~
 

moscL
 

Sprawozdanie techniczne zawieraj~ce:
 

zakres i lokalizacj~ wykonywanych RobOt,
 

wykaz wprowadzonych zmian,
 

uwagi dotycz.~ce warunk6w realizacji Robot,
 

dat~ rozpocz~cia i zakoriczenia Robot
 

Dokumenty odbiorowe powinny bye skompletowane tematycznie i zIozone wsegregatoJ'Ze, a do~
 

kumenty w nim zawarte ponumerowane. Nalez:y sporzqdzic spis treSci.
 

Segregator nalezy opisae w sposob nastfi!pujqCY:
 

Zbl6r dokument6w do odbioru koncowego robot dla zadania: "Budowa kanalizacj'1 deszczowej w ul.
 
Kossak6vv".
 

W przypadku, gdy wg komisji. roboty pod wzglQdem przygotowanm dakumentacyjnego nie ~q
 

gotowe do odbioru kor'lcowego, komisja W pOT'Ozumieniu z Wykonawat, wyznaczy ponowny termin
 
odbioru korlcowego robOt
 

Wszystkie zarzqdzone przez komisj~ roboty popl'a'Nkowe lub uzupetniajqce b~d~ zestawione wg
 
wzoru ustalonego przez lnzyniera.
 

Tennin wykonania robot poprawkowych i robOt uzupelniajqcych wyznacz.y komisja.
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Odbi6r po okresie ~kojmi i gwarancji (ostateczny): 

Odbi6r pogwarancyjny_poJega ns ocenie wykol\lanych rob6tzwiC\zanych z usuni~m wadstwier
dzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatyCh W okresie gwarancyjnym. 

Odbi6r pogwarancyjny b~dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz jego funkcjo~ 

nowania z uwz~dnieniem zasad odbioru ,koricowego. 

9. ZAPLECZE WYKONAWCY 

Wyko~wca, w farnach Kontraktu jest zobowictzany zorganizowac zaplecze przestrzegajC\c obo
wiClZUjc:tcych przepis6w: prawa, szczeg61nie w zakresie Bt'iP, zabezpieczen p.poZ:; wymog6w Pan
stwowej Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora, Sanitamego. 

zaplecze Wykonawcy winno spemiac wszelkie wymagania w zakresie sanitamym, technicznym, 
gospOdarczym, administracyjnym itp. 

10. PODSTAWA PtATNOSCI 

10.1. Ustalenia. og61ne 

Wykonawca otnyma zaptatQ za vvykonane i odebrane roboty zgodnie z warunkami kontraktu. 

10.2. Koszty' zajQC'ia pasa drogowego 

Koszty zaj~a pass drogowego na czas prowadzenia Rob6!, wylic:z.onego zgodnie z Rozpor2C\
dzeniem Rady MinistrOwz dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okraslenia warunk6w udzielania ze
zwolen na zaj~e pasa drogowego (Dz.U. 2004 r. Nr 140, poz. 1481) lub innego obowiC\zujC\cego 
prawa miejseowege.wtaSdwego· terenowo dla rmejsca-wykonywania Robot. Jednostkcl obmiaru jest 
ryczalt. Platne po przedstawieniul waznego ze·zwolenia na zaj~e pasa drogowego na czas prowa
dzenia RobOt w okre.sie t.godn,~m z Hannonograrnem. 

10.3. Objazdy) Przejazdy i Oli'Qanizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazd6w I przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem j odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ru
dlu na <:Us trwania budm-vy, wraz , cfostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodni.en wynikajC\cych z pos~pu Robot, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwiettenia zgodnie z wymaganiami bezpiec.zenstwa 
ruchu. 

~ przygotowanie terenu, 

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnik6w, ~ik6w, baner, oznakowan i dre~ 

nazu.
 
- tymcz.asowC\. przebudow~ urzqdzen obcych.
 

Koszt Utrzymania objazd6w/przejazd6w i organizacji ·ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, r;>rzestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier 
i Swiatet, 

- optaty/dzierZawy terenu, 

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego. 
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Koszt Ukwidacji objazdow/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje: 

- usuni~e wbudowsnych materiaf6w i oznakowsnia,. 

- dopmwadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.4. Zabe~pieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykooawca w ramach Kontraktu. jest zobowi~zanywykonac zabezpieczenie terenu budowy: 

• dostarczy¢, 4ainstalowac urzC\dzenia zabezpieczajetce (zapory, Swiatta astrzegawcze, znaki itp.),
 

- utrzymac" l.II'ZCldzenia zabezpieczajl.\ce wodpowiednim stanie technicznym,
 

- usunqc urzqdzenia zabezpieczajClce po zakonczeniu Robel
 

11. P.RZEPISY~E 

Uslawa z dnia 71ipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207,2003 r., paz. 2016 z p6Zn. Zmian.). 

Ustawa z dnla 17 maja 1989 roku- Prawo geadezyjne i kartograficzne (Dz.U. Z 2005 r. Nr 240 
poz.2027 z. pozn. ZIIl1.). 

Ustawa z dnla 16 kwietns 2004 - 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, paz. 881) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - a ochronie przeciwpOi:arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, paz. 
1229) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2006 r., nr 129, poz. 902 z 
pom.2m.) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - a drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, paz. 115). 

Rozpo~enie Milistra Intrastruktury Z dnia 23 czel'NC8 2003 r., w sprawie informacji dotyczlllcsj 
bezpieczenstwa i ochrony zdrovvia oraz 'pianubezpieczenSlwa i ochrony zdroNia (Dz.. U. z 2003 r., 
Nr 120, poz. 1125, 1126), 

Rozpo~dzenie Ministra Infrastruktury z dnla 61utego 2003 r" w sprawie bezpieczenstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania ,robot budOWIanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

Rozporz~dzenie Ministra InfrastNktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg,6fowego zakre~ 

su i formy planu bezpieczenstv>la ~ ochrony zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzaj6w rob6t 
budowlanych, slwar.zajctcych zagrozenia bezpieczenstwa i, zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 t paz. 1256, 
~OO2 r.). 
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8-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZVJNE 

12. OQ1WORZENIE TRASY I PUNKT6w WYSOKOSCIOWYCH 

12.1. Ws~p. 

Wytyczenie trasy i punkt6w wysokosciowych. 

W zakres pomiarow, zwiqzanych z wytyczeniem trasy i punktOw wysokoSciowych wchodzq: 

- sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego J wysokoSciowego punkt6w grownych osi trasy i punktow 
wysokokiowych, 

• uzupelnierne 05\ trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punkt6w wysokoSciowych, 

- zastabifizowanie punkt6w w spos6b trwaty, ochrona ich PlZed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
SposOO utatwiajct.cy odszukanie i ewentualne odtwolZenie. 

12.2. OkreSlenia podstawowe 

Punkty gl6wne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz po~tk:owy i koncowy 
punk! trasy. 

12.3. Wykonanie robOt 

Ustalenia og6lne. 

Prace pomiarowe powinny bye wykonywane zgodnie Z obowiqzujqcymi instrukcjami GUGiK. W 
oparciu 0 mateliaty dostarczone PlZez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzie obliczenia i 
pomiary geodezyjne nie~ne do szczeg6lowego wytyczenia robOt. 

Prace pomiarowe powinny bye wykonywane przez osoby posiadajC\ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za nast~pstwaniezgodnoSCi wykonanych rob6t 
z Dokumentacjq Projekt0W8v ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez InZyniera. 

WykonctNCapowinien natychmiast poinformowac Inzyniera 0 jakichkolwiek ~dach wy:krytych w 
~Y.J. punKt<m glOwnych trasy i (lub) reper6w roboczych. ~d'J te powinny bye usuni~te na 
koszt 2amawiajetcego. 

Wykona.wcq powinien sprawdzic cz.y rz~dne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej Sq 
zgodne z rzeczywistymi rz~nymj terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz~ne tere
nll istotnie r6ZniC\ si~ od: rz~nych okreSlonych w Dokumentacji Proje'ktowel to powinien powiadomie, 
o tym tnzyniera. Uksztattowanie terenu w takim Fejonle ole powinno byczmi.eniane przed podj~ciem 

odpowi'edniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajct,ce z r6Znic rz~dnych 

terenu podanych w Dokurnentacji Projektowej i ~dr'lYch rzeczywistych, akceptowane przez Inzy~ 

niera, zostanC! wykonane na Ikoszt ZamawiajC\cego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, 
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obci~ Wykon~. 

Wszystkie roOOty, kt6re bazujl\ na pomiarach Wylronawcy nie mogC\ bye rozpocz~te p~d. zaak
ceptowaniem wynik6w pomiar6w przez Inz.yniera. 

Punkty gf6wne trasy i punkty posrednie osi trasy muszC\ bye zaopatrzoli1e w oznaczenia ·okreSlajetce 
w spos6b wyra:ir;ly ijednoznacznychaliakterystyk~ i polozel'ilie tych punkt6w. Forma i wz6r tych 
ozna~n powinny bye zaakceptowarre PliZez lr:lZy'niera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za och£OJi'lQ wszystkich punkt6w pomiarowych i ich oznaczen w 
czasie trwania robot 
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Jezeli l-nakil pomiarowe przekazane piZez Zamawiajqcego zostanq zniszczooe przaz Wykon~ 

swiadomie lub wskutek zaniedbania. a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
rob6t, to zostanCl, one odtworzone na koszt WykontNicy. 

Wszysttde pozostaleprace pomiarowe konieczne dla prawidrowej realizacji rob6t nalezq do obo~ 

wi'C\Zk6w WykoneNlCy. 

Sprawdzenie wyznaczenia punkt6w gt6wnych osi trasy i punkt6w wy";,Qkosdowych. 

Repery robocze Wykonawca zobowiCl,zany jest zatoZyc poza granicami rob6t zwiqzanych z wyko
naniem sieci. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty stafe os stabillilYch, istniej4cych bu
dowlach wzdhJz trasy. 0 ile brak takich punkt6w. repery robocze naleZy zalozyc w postaci sk.lpk6w 
lbetonowych lOb grobych ksztattownik6w stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajctcy 
osil~danje. 

Repery ro'bocze pOwinny bye wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajctce wyraZne i jedno
znaczne okreSlenie nazwy reperu Ii jego rz~nej. 

Odtworzenie osil trasy. 

Tyczenie osi trasy naleZy wykollac W oparciu 0 Dokumentacj~ Projektowet omz inne dane geode
zyjne przekazane przez lni:ynlera, przy wykorzystanju sieci poligonizacji panstwowej. 

Os trasy powinna bye wyznacz.ona. w punktach gl6wnych i w punktach w odtegk>sci zaleznej od 
charakterystykj: terenu Ii uksztan.owania trasy, lea. nie rzadziej nii: co 50 metr6w. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleZy uZyc odpowiednich pali drevvnianych lub rur metalowyctl. 
Usuni~cie pali Z osi trasy jest dopuszczalne tylko w6wczas, 'gdy Wykonawca robOt zastculi je c:q,o
w[ed,nimi palami po obu stronach ~\. umj~zQ:onymi poza gr<;l,IiI.i~ robot 

12.4. Przepi$y zwi~ne. 

Instru~cje techniczne G1-4. Gf6wny Urzetd Geodezji i Kartografii. 

8-02 ROSOTY ZIEMNE. 

13,. WYMAGANIA OGOLNE. 

13.1. Pt:zedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Set wymagania dotyCZCl.ce wykonania i odbioru ro

b6t ziemnych zMC\ZSJ1YCh Z buclO'Mt kanalizacji deszczowej.
 

Rodzaje wykonywanych robOt ziemnych:
 

Mechaniczne 'wykonanie wykop6w koparkami
 

R~e wykonanie wykop6w. 

WyW6z cz~Sci urobk.u na odlegfose do 1'0 km. 

Umocnienie §Cian 'NYkop6w palami szalunkowymi stalowymi 

Mechaniczne zasypywanie wykQp(m z cz~ciowym przywozem urobku i zagQSZczeniem. 

R~cwe zasypywanie wykop6w wraZ z zag~szczeniem. 
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Jeiali z.naki pomiarowe przekazane przez Zamawiajqcego zostan9. zniszczooe przaz Wykonaw~ 

swiadomie lub wskutek ~niedbania. a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robot, to zostanct one odtworzone na koszt Wykonaway. 

Wszystkie pozostafeprace pomiarowe konieczne dla praYtidrowejreaJizacji robot nalei:q do obo~ 

wil\ZkOw WykOflawcy. 

Sprawdzenie wy4naczenia punktOw glownych osi trasy i punktew Vv'Y;,{)kosciowych. 

Repery robocze Wykonawca zobowiClZany jest zatoZy'c poza granicami rob6t zwiE\Zanych z wyko
naniem sieci. Jako repecy mbocze ImOBla wykorzystac punkty stale na stabilnych, istniej~cych bu
dowlach wzd!uz trasy. 0 ile brcik tSkich punkt6w, repery robocze naleZy zaIozyc w postaci shJpk6w 
betonowydl Jub grubyeh ksztaItownik6w'stalowych, osadZonych wgruncie w spos6b wykluczajGl,cy 
osiadanie. 

Repery ro'bocze powinny byc wyposazone w dodatkowe oznaczenla, zawierajetce wyraZne i jedno
2naczne okreslenie nazwy reperu Ii jego ~~dnej. 

Odtworzenie 05i trasy. 

Tyczenie os1 trasy naleZy' wykonac w oparciul 0 Dokumentacj~ Projektowct oraz inne dane geod~ 

~yjne przekazane przez Inzynlera, rprzy wykorzystaniu sied poligonizacji panstwowej. 

Os trasy powinna bye wyzrlac:ona w punktach ~ych i w punktach w odtegfosci zaleznej od 
charakterystykj terenU'lj uksZtaftowania trasy. lecz nie rzadziej nii: co 50 metr6w. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie nal'ety uZyc odpowiednich paJi drelMlianycl1 lub rur rnetalowyct1. 
Usuni~cie pali Z osi trasy jest dopuszczalne tylko wOwczas, gdy Wykonawca robot zas~ je odpo
wiec;l.nimi palami po obu stronach ost umi~czonymi p0:la g£aliliCA robOt. 

12.4. Przepisy ~ne. 

InstnJkcje techniczlile G1-4, Gl6wny Urzqd Geodezji i Kartografii. 

8-02 ROBOTY ZIEMNE. 

13. WYMAGANIA OGOLNE. 

13.1. Pt:zedmiot Specyfikacji Technicznej 

P~edmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sGl, wymagania dotyCZClce wykonania i ocIbioru ro

b6t ziemnych ZINi~ z bud<>WC:t kanalizacji deszczowej.
 

Rodzaje wykonywanych robOt ziemnych:
 

Mechaniczne wykonanie wykopOw koparkami
 

R~e wykonanie wykop6w.
 

Wyw6z cz~ urobku na odleglosc do 10 km.
 

UmocnieAie Scian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi
 

Mechaniczne zasypywanie wykop6w z cz~ciowym przywozem urobku i zag~zczeniem. 

R~cme zasypywanie wykop6w wraz z zag~szczeniem. 
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13.2. OkreSlenia podstawow.e 

Okreslenia podane w niniejszej ST ~ zgodne z obowiClZujq.cymi odpowiednimi Normami Technicz
nymi (PN j EN-PN), Warunkarni Technicznymi Wykonania i Odbioru RobOt 0NTWOR} i postanowie

niami Konbaklu.
 

Ponadto·.
 

wykopy - doty szeroko- i wqskoprzestrzenne liniowe dla fundament6w lub dis urzctdzen insIaIaqi
 
podziemnyd'l oraz miejsca rozbi6rKi nasyptm, Vr«?AtJN lub hald ziemnydl,
 

zasyp - wypeh1ienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zag~szczeniem,
 

ukopy - pob6r ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uZyta do budowy nasypOw lub wykonania
 
zasypCm Iub~ na skJadoNisko i utylizaqa
 

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub 0 scianach pionowych,
 

odldad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zrotony w okreSlonym miejscu bez przeznaczenla
 
lIiyIkaM3go U> z przeznaczeriem do p6Zniejszego zasypcI1ia v.rykopu,
 

utyl'z.acja - ostateczna stabiliz.acja odpad6w (nadmiaru gruntu)
 

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roSIimej z
 
wykop('JN, pozyskania i koszt utrzymania obdcti:a~, 

plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rz~dnych. przez sci~cie wypukto

sci i zasypanie ~bien 0 wysokosci do 30 em i przy przemieszczaniu mas ziemnyd'l do 50 m
 

wskaZnw;' zag~czenia gruntu - wielkosc charakteryzujqC8 zag~2C2.enie grurrtu, okreSIona YJg wz..o.
 
ru:
 

Is =Pd I Pds
 

Gdzie:
 

Pd -~sco~ szkietetu zag~szczonego gruntu (Mglm\
 

Pds - maksymalrna g~stosc obj~tosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre

slona w normalnej pr6bie Pro.ctora, 

13.3. 0g61ne wymagania dotyCZ4:\ce rob6t 

Wykonawcarob6t jestodpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za zgodnost z postanoMeniami 
Konlraktu. 

13.4.. IMaterialy. 

Materialami stosowanymi prz.y wykonaniu rob6t b~dClCYch przedmiotem niniejszej ST set 
gn.Jnt z wykopu - do zasypania wykop6w. 

grunt z dOkopu - w przypadku niewystarczajq.cej ilosci gruntu z wykopu kwalifikuj(\cego si~ do zasy
pania WikoPU . 

Wszystkiie materia~ przewidywane do wbudowania b~q zgodne z postanowierniami IKontraktu i 
poleceniami InZyniera. W oz:naczonym c:zasie przed wbudowaniem Wykonawca, przedstawi szcze
g6/oINe inforrnacje dotyczqce Zr:6dJa: wytwarzania i wydobYWania materiaJ6w oraz, odpowiednie Swiadec
twa badar1, dokumenlY dopus2czenia do obrotu i stosowania w budownictwie i pr6bki,do za~ 

twierdzenia I~ 

Wyko~ ponosi odpowiedzialnoS6 z.a spelnienie wymagan iloSciowych Ii jakoSciowych matericH6w 
dostarczanyCh na plac budowy oraz za ich wtasciwe ~ i 'v'IIbuOONanie zgOdnie z zaloZeniarni 
F>LJ. 
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13.5. SPI'2~t 

Do wykonania' robot b~d~cyq, przedmlotem niniejszej ST stosowac nast~puJet.cy, SJ:I'a"NI1Y tectlnK:::z.
nie i zaakeeptoNany pm21f1ZYniera,~: 

koparKa samobiezna- 0, 25 - 1, 20 m 3, 

spyCharka ·g~sjenjOC\"Ja ~ 100 ~ 150 ld\1, 

ubijak spalinowy 200kg lub zag~szczarka ptytowa, 

zestaW' dO Odwadniania 'W~bnego :i powierzchniowego wykopow. 

Wykonawea jest zobowi~nydo uZywaoia jedynie takiego sprzQtu, kt6ry nie spowoduja niake
Irzystnego wpIywu na jakoSc i srodowisko wykonywanydil rob6t.. 

$prz~t uZy'Vlany do realizacji robot powinien bye zgodny z. t!stalefiliami ST oraz projektu organizaql 
robOt,ktor:y uzyskal akceptaq~ lr'lZyniera 

Wykonawca dostarc.zy In.zynierowi kopie dokument6w potwierdzaj~cychdopuszczenie sprz¢.! do 
UZytkaNariazgodniezjego ~. 

13.6. Transport 

Do transportu materialOw. sprz~tu budowtal1ego, urz~dzeni urobku z rob6t ziemnych stOSO'NaC na
~j2tce. sprawne tecnnicznie i zaakceptowane przez InZynrera srodki transportu: 

samodhOd dOStaWczy; skrzyniowy 3 - 5 Mg• 

.samochOd ci~zarowy, samowyredov.'CZy 5 - 20 Mg, 

samoCh6d ci~aI'OWY, skrzyniowy 5 - 20 Mg. 

Wykonawea. rna obowi'iZe.k zorganizawania,transportu z uwzgl~dnieniem wymogow bezpieczen
stwa, zar6wno w ()~bie pasa robOt drogOWych, jak i poza nim. 'Srodki transportu poruszajqce si~ 
po drogach poza pasem drogowym powinny spemiac odpOWiednie wymagqnia w zakresie p,aram.e
trow charakteryzuj~cych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabaryt6w i ob<:ictzenia na as. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj~ce z niedotrzymania wym'ienionych powyZej 
warunk6w obciqZaj~WYkon~. Zwi~kszenie odlegtoSCi transportu ponad wartoSCi p~te w 
KQntrakcie nie mote Dye podsta~ roszczen Wykonawcy. dotycz~cych dodatkowej zaptaty ~a 
transport. 0 ile ZWi~bne odlegioSci nis zos~ wczesniej zaakceptowane na' pismie przez Ini:y
niera. WykonaNCa jest zoOOwtC\ZBny do oczyszezenia nawietZchni dr6g ,II ulic z zlem\ nanoszolilej 
przez poj~dy. 

14. WY"r\ONANIE RoBOT 

14.1. 0g61ne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Yvymaganiami ~.iCl.cydl PN j 
EN-PN, VVTWOR. i postanovvieniarri Kontraktu. 

14.2. Zakies robOt przygotowawczych 

Prace geodezyjne zwiC{Zane z wyznaczeniem zakresu rob6t. 

Prace geofechriiczne w zakresie kontroli zgoonoSci warunk6w istniejetcych .z projektem. 

ZSOOzpieczenie lub ustmi~e istnieje:tcych u~d2:en' teohnicznych uzbrojenia terenu oraz roSIimoSci i 
~~ odpadO'N, rtII't1(MIjsk. 

Zabezpieczenie obiekt6w chronionych prawem. 

Przej~ie i odprowadzen!e z terenu roOOt w6d opadowych ! gruntowych. 
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Wykonanie nie~dnych dr6g tymczasowych, zasilania w energi~ eleklryczn~ i wod~ oraz ~
 

dzehia SciekON.
 

Oznakowanie robot prowadzonych' w pasie drogowym (drogi kokwve, szynowe, wodne).
 

Dostarczenie na terelil budowy niezbf;dnych materiafOw, ur2C\dzen i sprz~tu budowlanego.
 

Wykonanle nle~nych prac badawczych i projektowych.
 

1,4.3. zakres rob6t zasadniczych 

Roboty ziemne. tymc:zasowe i stale (usuni~ahumusu..wykop-y z-odwodnieniem i umocnieniami, 
zasypy) zwi~ane z budowq kanalizacji deszezowej. 

15. WARUNKI reCHNICZNE WYKONANIA Ros6T 

15.1. Warunki gruntowo-wodne 

Szczeg6l0wy opis warunk6w gruntowo-wodnych zamieszczono w Dokumentacji ProjektoWej. 

15.2. Odwodnienie terenu rob6t i zabezpieczenie przed doplywem wad 

Cieki ptyn~ce pr:zez teren rob6t powinny b¢przelozone,z9od[lie-z-~b[lym projektem Wykonaw
cy (wykonanym we V'Aasnym zakresie i na wfasny koszl, zaaprobowanym przez InZy'niera) jeszeze
 
przed przystqpieniem do robot podstawoNyd1.
 

Odwodnienie robocze obejmuje:
 

a) wykonanie row6w opaskowych oraz row6w poprzecznych (w pocHozu pod budowlq) 0 przekroju i
 
spacl<u zapewniaj~cym odprowadzenie w6d przesa.czaj~cych si~ i w6d opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni pocRoza w kierunku do row6w (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % za
leznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

c) zaprowktowanie, wykonanie. eksploatacja i demontai instalaqi odWOdnienia wgl~bnego wyko
pOw (w przypadku wysokiego poziomu w6d gruntowych - powyz.ej ipoziomu wykopOw). 

d) dla potrzeb odwodnienia proponuje siQ przyjmowac wsp6fcZynniki filtracji: 

piaskir drobne: do 2,0 mid, p 

piaski srednie i grube - 7,7 do 10,0 mid, 

posp6lki i ~ry - 18,0 do 25,0 mid. 

Wsryst'fje obmiary dla systemu odwodlilienia powlnny byezawart~ 'Wi cenaCh jednostkOwyCh rob6t 
ziemnych. Obmiar inny nii: przyj~ty na etapie przygotowania przedmiaru RobOt nie b~zie podsta
wl:t do zmiany cen jednostkowych. 

Niezaleznie od budowy ur2C\dzen. ,stanowietcych elementy system6w odwadniajqCYch uj~tych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinian, 0 He wyrnagaj~ tego warunki' terenow&, Wykonac 
ul2C\dzenia, kt6re zapewniaj~ odprowadzenie w6d gruntdwych i opadowyGh poza obszar rob6t 
ziemnych tak, aby zabezpieczy6 grunty przed przeWllgoceniem i nawoclnieniem. WykOi1awea ma 
obowictZek takiego wykonywania wykopOw, aby powierzchniol1'1 grunbJ nadawac w calym okrasie 
trwania rob6t spadki, zapewniajetce prawidloWe oGwodnienie. 

Jei.eli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegni\ nawodnieniLl, kt6re spowoduje ich dfugo
trwafEl. nieprzydatnosc. WyJ<:onawca rna obowl4Zak usunililcia tyCh gltlnt6w i zasttuiJienia ich grun
tami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkQlwiek dodafkowych optat ze strony :lainavviajC\cego 
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony' grunt, 
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Odprowadzenie w6d do istniej~cych zbiomik6w naturalnych i u~dzen odwadniaj<\cych musi bye 
poprzedzone uzg,ocInieniem z odpowiednimi instytucjami w zakresie prawa wodnego oraz prawa 
\NIasnosci. 

15.3. Wykopy 

Wykopy zaprojektowano jako pionowe, umocnione 0 szerokosci dna 0,80 ..;. 1.00m w przypadku 
jednego przewodu. W ramacln' projektu zaIoZono wyk.opy wykonywane mechanlczrile z przekopami 
r~cznymi kontrolnymi (30% robot mechanicznych, 70% robot r~cznych). 

zasady prowadzenia rob6t 

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznose w catym okresie prowa
dzenia robOt, a naprawa uszkodz.en, wynikajetcych z niepraw\dtoweg,o uksztaaowania sl<arp wyka
pu, iclh podci~cia lub innych, odst~pstw od Dokumentacji, Projektowej obci~za Wykon~_ Odspo
jone grunty przydatne do, wykonania zasypkil powinny bye ocIIoZone na odktad. 

Na trasach kanaJ6w wyst~pujq urzqdzenia podziemne. IkrzyZujqce si~ z wykoparni. Wszystkie na
potkane przewody pcminny bye zabezpieczone przed uszkodzeniem. a w razie potlzeby poclwie-
szone w sp0s6b zapewniajqcy ich eksploatacj~. Wy'kop pod kanai nalaty rozpocz~c'od najnii:S2:e
go punktul ij. od wylotu i prowadzic w g6r~ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu w celu zapew
niania grawitacyjnego odplywu w6d z wykopu w Cl.asie opad6w oraz odwodnienia wykopu w przy
padku nawodnienia. 

Mfnimalna szerokoSt wykopu w Swiatle obudowy powinna bye dostosowanal do ~rednicy przewodu 
i, wynosiC minimum D+O,60m, 'gdzie D- zewn~trzna srednica kanatu. 

Sp6d wjkopu nalezy pozostawic ha poziomie wyZSl.ym Od rz~nej projektovvanej: 0 2 do 5 em w 
gruncie suchym i okok> 20 em w przypadku nawodnienia gruntu. 

Wykopy wykonywane w grunde .rodiZ:imym. nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. 

Po~bienie wykopu do projektowanej rzQdnej nalaty wykonac bezpoSrednio przed ulozeniem pod
sypkj IuD bezposredniQ rury. 

W trakcie realizacji robOt ziemnych nalezy nad wykopami ustawic mwy celownicze uroo.i:liwiajqce 
odt'NOrzenie projektowanej osi V'lykopu jl przewodu oraz Ikontrol~ rz~nych dna. tawvy nalaty mon
towae nad wykopem na wysokosci 1m nad ~i~wykopu, w odst~pach ma,ksyma'lnie co 30m 
na prostej. a ns kJkach takte w punktach zaiamania trasy kanalu. laNy celownicze ustawiac na 
okreslonej rz~dnej z zachoVvaniem spadku kanalu. tfJINY powinny miee wyrai:nie i trwale oznako
wane projektowane os~ przewodu. 

Dno wykopu powinno bye r6wne i wykonane ze' spadkiem ustalonym w Dokumentaeji Ptojektowej. 

Tolerancja dla rzQdnych dna wykopu nie powinna przekraczac ± 3 em. 

Dla v.'Ykop6w umoonionych tolerancja szerokosci wykopu wynosi ± 5 em. 

15.4. Wykonanie wykopow nad j pod zwierciadlem wody gruntowej 

Nachylenia, skarp orm rz~dne dna wykopL:l okresla projekt. Gdy wykop wykonywany :pod WOdet 
stanowi wst~pn~ faz~ robot naleZy "go wykonac do ~bokosci okoto 50 em Tnnlejszej niZ w projek.~ 

cie. Dokoncz.enie wykOpu i ewentua'ine l!1bezpie~enie przeprowadza si~ w6wczas na sucho przy 
obnizonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopadl fur.damentowych -.,vykonywanych mecnanicznie o$tatni~warstw~, 0 miqZSzosci 0,3
0,6 m (w zalei:nosci ad rodzaju gnmtu), nalety USUril~C z duzCl ostroi:nosci~nie'klady nawet ~cznie i 
pod nadizorem geologiczno-ini.ynierskim.. W gruntach wrai:.liwych strukturall'ilie (p~czniejqcych, la
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suj~cych sj~ lub szybko rozmakaj~cych)warstw~ nalety usun~e na kr6tko przed przystqpieniem 
do robot fundamentowych. 

W przypadkach gdy waruoki ekspklatacyjne budowli tego wymagajct grunt w skarpach j w dnie wy
kopu nalezy za~ca jeZeli uzyskanie wymaganego stopnia zaQiilszczenia jest niemozliwe grunt 
nalezv wymienie. 

Wszystkie obmiary dla obniZenia poziomu wody powinny bye zawarte w cenach jednostkowych. 

15.5. Umocnienie wykop6w 

Umocnienie wykopow obejmuje: 

~ przygotowanie projektu wykonawc:zego umocnienia wykop6w wg wymog6w 800.00. 

- Zatwierdzenie rozwi~zar'i przez Intyniera. 

- Doniesienie materiat6w j przygotowanie eJement6w obudowy z przyci~ciem material6w do po

•
 
trzebnych wymiar6w.
 

- Wyr6wnarne $cian wykopu.
 

- Obudowa scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
 

- Przykrycie wykopu batami.
 

- Rozbi6rka szalovvania i rozp6r z wydobyciem materiaf6w na pobocze wykopu. 

- Odniesienie material6w z rozbi6rki, posegregowanie i oczyszczenie. 

15.6. PostQpowanie W okolicznosciach nieprzewidzianych 

W przypadku wysbU>ienia zagrazajC\cych dla statecznoSci budowli osuwisk lub przebie hydraulic:z
nych~, Zr6dIo) naIeZ.y: 

- wstrzymac wykonywanie rob6t w s~siedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne 
ze wzgJ~d6wbezpieczenstwa zabezpieczyc obszar zagrazony ruchami gruntu przed ~pem ludzi, 

- zabezpieczyc miejsce, w kt6rym na~Ho przebicie przed dalszym naruszeniem strukturygruntu 
(np. przez uk>i:enie geowl6kniny i nasypanie okolo 0, 5 m warstwy posp6lki lub drobnego i:vII'iru), 

•
 
- zawiadomic lni:yniera, kt6ry powinien okreSlie przyczyny zjawiska oraz ustalit srodki zaradcze, aje

Sli to konieczne nalezy~ rady ekspertM.
 

15.7. Wymagania odnosnie doktadnMci wykonania wykop6w 

Odchylenie rz~dnych koryta gruntowego cd rz~dnych projektowanych nie powinno bye wi~ksze ad 
3 ern. 

Pochylenie skarp wykopow nie maze si~ r6znic od projektowanych pochyler'i wi~cej niz 0 10%. 

Pcwierzchnie skarp nie powinny miee wi~kszych wkI~sni~c niZ fO em. Szerokosc i g~bok.osc rowow 
nie poMnna r6Znic si~ ad projektowanych wi~j nii. 0 5 em. Spadek dna row6w powinien bye 
zgodny z zaprojektowanym z dokladnosciC\ do 1%. Wskainik zagfiszczenia gruntu w wykopie po
winien wynosic Is =1,00 

16. ZA5VPKA WYKOp6w. 

16.1. Ustalenia og61ne 

W ramach projektu zaloi.ono ff?CZIle wykonanie obsypki rurociqgu oraz mechaniczne zasypywalfllie 
wykop6w. Dopuszcza sj~ wykonanie zasypki ~cznie z grunt6w i matenal6w przydatn~ do tego 
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celu i zaakceptowanych przez lnspektora Na<kol1,.l'. Akceptacja na~puje na biezctco, W czasie 
tliWania robot ziernnych. W prz~padku stosowania rnateriatOw 0 ograniczonej przydatnoSci Wyko
nawca rna obowiqzek uwzgl~nienia: wszystkich mstrzezeri, dotyczqcych technologii i dopUS2CZo
nych miejsc wbudowania tych material6w. Jezeli, Wykonawca wbuduje w wykop, grunty lub materia
ty niep~ydatne, alb<> nie uw~.gl~dni zastrzezen dotyczctcych material6w 0 ogranfczonej przydatno
sci, okreslonych W'ST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie odcin~i zostanct pfZez Wyko
naw~ na jego koszt usuni~te i wykonane powt6mie z material6w 0 odpowiednich wlasciwosciach. 

16.2. PodI~e. 

Stosowac podfoi:e naturalne ij. nienaruszony rodzimy grunt sypki' lub zag~szczone podloze pia
skowe 0 gr. 20cm w przypadkUl, gdy grunt rodz.imy nie nadaje si~ do WoZenla na nim rur (grunt ka
mienisty. gliny, wietrzeliny). Dla wszystkich rodzaj6w podtota wymagane j,est podlui:ne wyprofilo
wanie dna, stanowi~ce fozysko nosne rury. 

1'6.3. Warstwa ochronna zasypki. 

Uzyty materiat i spOs6b zasypania przevvodu nie powinny spowodowac uszkodzenia urozonego 
przewodu i obiekt6w na przewodzie. Materialem zasypki wob~bie strefy niebe2'l>tetVlej (00 naj
mniej O,5m pQnad wie~ch rury) powinien bye grulilt nieskalisty, bez grud i kamieni, rnirneralny, sypki, 
droblilo lub srednioziamisty wg PN-86IB-02480. Materiat W obnibie strefy niebezpiec:mej powinien •
bye zag~szczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku ~sypki rna
teriafem sypkim. 

116A. Zasypk'a przewodu. 

00 zasypu przewod6w uzy6 gruntu wydobytego z wykopu pod fe przewody po akceptacji gruntu 
przez lnzyniera. Zasypanie kanafu nalety rozp0<4~6 od mwnomiemego obsypanra rur ,Z bok6w, Z 

dokladnym ubiciem ziemi' i warstwami grubosci 10-20 em, drewnianymi ubijakami 0 r6Znym ksztaf
cie i ~zarze 2,5-3,5 kg. zasypywan'ie nalezy wykonae oslroznie, aby nie uszkodz.i6 rur. Niedo
puszczalne jest zasypywanie mect:laniczne oraz chodzenie po pFZeWOdach n$ odcinku strefy 
niebezpiecznej. Powyzsze wanmki nalety takZe zastosowac przy zasypie studzieraek. 

Po zasypaniu kanakJ i zag~szczeniu gruntu w strefie n4eOOzpieanej, nalezy przed ZSSy'paniem po
zostalej ~i wykopu ufOzyc na trasie przewodu tasmy sygnalizacyjne. Pozostafy wykop nalety 
zasypae warstwami gruntu 0 grubosci 20-30 em sposobem r~cznym lub mechaniC2nym. Warsmy 
nalezy ubijac ubijakami ci~zszymi. 

Dla wykopOw 0 skarpach umocnionych, jednoczesnie z zasypywaniem kanalu nalety stopniowo 
prowadzic rozbi6rk~ umocnienia. przy zwalnianiu rozp6r nalazy moZliwie unikaC wstlzltsOw w ota~ 

czajCl.CYm gruncie. W miejscach zagroi:onych wyjmowac po 1 balu Z obydwu stron wykopu. W 
,gruntach spoistych mozna prowadzic rozbi6rk~ 3-4 bali ad razu. 

16.5. Wbudowanie i zag~czenie gruntu 

Grunt wDudowany i rozlozony r6wnomiemie w warstwi'e przygotowanej do zag~czeniapO'vVi1ien 
posiadac wilgotn0S6 naturalnq Wn zblizon<\ do optymalnej Wor/.' okreslonej wedhJg normalnej metody 
Procba. 

zaleca si~ aby: 

- dla grunt6w spoistych, z wyjqtkiem posp6tek, :zwir6w i rumoszy gliniastych, wilgotnosc gruntu byla 
w granicach Wn =:: WOfA ±2 %, 

~ dla posp6tek, Zwir6w i rumoszy gliniastych Wn ;:: 0, 7 Wor/.' przy czym g6ma granica v.tgotnoSci za
leZy ad rodzaju maszyn~, 
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- dla grunt6w sypkich, z wyjqtkiem piask6w drobnych i pytastych, grunt nalezy po&ewac moililMe du
zct iloSdClwody. 

Grunt spoisty w warslwie do ~szczenianie p<l'Ninien zawiera6 txy+ i kamieni 0 wymiarach wi~kszych 

od ok. 15 em, nle przekracza~cychjednakZe polowy gruboSci warstwy. W rumoszach gliniastych, 
ilastych Iii) fiszowych wymiary odlam6w skalnych nie powinny przekraczac porowy gruboSci war~ 

stwy. 

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczctcych sposobu zag~szczaniagruntu paed przy
s~ do ~a:aniapowinno bye paeprowadzone zag~eniepr6bne maszynami przewi
dzianymi do stos<Mmia na ibuc:bMe. 

W trakcie wtaSCiwego procesu zag~szczania uIoZona warstwa powinna bye zag~szczonana catej 
szerokosci wykopu, przy czym ilose przejazd6w maszyn zag~szczajCLCYchpowinna zapev.II'1C wyma
gane z.agQszczenie. 

Siady przejazdu masZyny zagQszczajqcej powinny pokrywae na szerokosc ok. 25 em slady po
przedie. 

W przypadku gNntow spoistych, gdy po zag~szczeniu otrzymu}e ~ ~dk~ powierzchniQ warstwy 
(np. przy zastosowaniu walc6w gladkich) naleZy jet przed pofozeniem warstwy na~pnej spulchnic 

•
 (np. kultywatorem) na ~oscokolo 5 em O~ poIae INOdct,
 

Og6lne zasady l:ag~czania grunt6w: 

Grunt jak najszybciej po jego, rozJozeniu, powinien bye zag~szczonyz zastosowaniem sprz~tu od~ 

pO'Niedniego d\a danegc rodzaju gruntu oraz WY~PUjClcychwaNlIkaw. 

Wilgotrnosc gruntu: 

Wilgotnose gruntu wczasie zagQszczania pO'Ninna bye r6wna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjq 
+10-20-% ieI wartoSti ~ zgodna z notTTlC\. PN-86/B-02480. Jez.eli wilgotnosc naturalr\a gruntu jest nii:
sza ad wilgotnosci optymalnej 0 wi~cej niz 20% jej wartoSci to wilgotnosc gruntu nalezy zwiflkszyc 
przez dodanie wody. Jezeli wilgQtnose gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej 00 ponad 10% 
jej wartoSci, grunt ,n.((llez.y osuszye w spos6b meGhaniczny tub chemiczny. Spos6b osuszenia prze
wilgoconego gruntu powinien bye zaakceptowany przez Intyniera. 

• GruboSC warstwy:
 

Grubosc warsmy poddanej zagQszczeniu powinna bye ustalona z uwzgl~dnieniem wsp6lczynnika
 
spuk:hnienla gruntu oraz zaozolilej grubosci warstwy po o~n~ciu wymaganego zag~szczenia. 

Grubosc 'warstwy zag~szczonego gruntu! or8Z li~ przejsc maszyny ,zag~szczajctcejzaJeca si~ 
okreSlic doSwiadczalnie dla kai:dego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Grubosc warstw nie powinna bye wiQksza niz.: 

- 0,15 m przy zagQszczaniu ~cznym; 

- 0,30 m przy zag~c:zaniumechanicznym. 

Orientacyjne wartosci, dotyczctce gruboSci warstw rOi:nych grunt6w oraz liczby przejazd6w r6znych 
maszyn do zag~cz.eniapodano w punkcie 14.4. 

VVymagania dotycz~ce zagllSZCZsnia 

zag~S2:czenie gruntul powinno bye wykonane warstwarni. Kazda warstwa powinna bye za~ 

g~cz.ona,do wskaZlilika zag~czenia okreslonegG w projekcie. 
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Tablica3. Minimalne wartosci wskaznika zag~zczenia gruntu. 

Strefa korpusu Minimalna wartost Is: 

1 2 

G6ma warstwa 0 grubosci 20 em 1,00 

Nii.ej lei:~ce warstwy do gf'~bokoSci ad niwe
lety robot ziemnych 0,2-1,2 m 

0,97 

Warstwy na ~bokoSCi ad niwelety 

robot ziemnych ponii.ej 1,2 m 

0,97 

Jei:eli badania kontrolne vvykai:cL i:e zag~szczeniewarstwy nie jest wystarczaj~ceto Wyko
nawca pawinien spulchnic wars~, doprowadzic grunt do, wilgotnoSd optymalnej i powt6mie zag~ 

scic. Jei:eti powt6me zag~szczenienie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zag~szcze-
nia Wykonawca powinien USUNtC warstw~ i wbudowac nowy. material, olile Inspektor IN adzoru nie 
zezwoli na ponowienie pr6by prawicHowego zag~szGZenia warstwy. 

Odchylenie wskai.nika zag~czenia gruntu nie powinno bye wi~ksze nii: 2%. • 
Sprz~t 

W tabticy 2 podano orientacyjne dane przy doborze sprz~tu zag~szczajC\.cego. Sprz~t do za
g~szczania powinien byC zatwierdzony przez lni.yniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz~tu zag~szczaj~cegodla gruntu niespoistego. 

Grunt niespoisty- piasek, ZWlr, 
posp6tka

Dziam.nie UwagiRodzaj sprz~tu 

liczba prze-
stwywem 
grubosc war· Sprz~tu 

jazd6w 

1 32 4 5 

~ - do mokrych grunt6w nie 
(ubijakQ 
Pfyty spadaj~ce 

nadajet si~ 

Szybko uderzajqce 2-420-40 •ubijaki 

Oynamiczne Walce wibracyjne: 

30-50do 5 ton 3-5 

5-8 ton 3-540-60 

3-5ponad 8 ton 50-80 

Pfyty wibracyjne: zaleca sili! przy ~skich 

przek.opach20-40lekkie 5-8 

M)3Q..60ci~i.kie 

Wykonanie rob6t w okresie deszcz6w: 

Nie zezwala si~ na wbudowanie grunt6w przewilgoconych, kt6rych stan uniemoZli'oNia osiq
gni~cie wymaganego wskai.nika zag~szczenia. Wykonywanie robot nalei:y przerwae, jei:e1i wilgot
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nose gruntu przekracza wartosc dopU5zczalnq, to znaczy jest wi~ksza od wilgotnosci optymalnej 0 

wi~cej niz 10% jej wartosci. Jei:eli w opinii Wykonawey stan przewHgoconego gruntu umozliwia wy
konanie rob6t, to moze on wysu\pie do Inspektora Nadzoru 0 wydanie odpowiedniego zezwolenia. 
Wokresie deszczowym nie nalei:y pozostawie nie zag~szczonej warstwy do dnia nast~pnegoo Je
i:eli warstwa gruntu niezag~szczonegoulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 05U

szyc j~ i zag¢cic w czasie zaakceptowanym przez lnspektora Nadzoru, to moZe on nakazac Wy
konawcy usuni~cie wadliwej warstwy. 

Wykonanie robot W okresie mroz6w: 

Niedopu5Zczalne jest wykonanie rob6t ziemnyeh w temperaturze, przy kt6rej nie jest mozliwe 
osi~i~c\e w gruncie wymaganego wskaz.nika za~z.czenia gruntOw. Nie dopuszcza si~ wbudo
wania w grunt6w spoistych zamarzni~tych tub grunt6w przemieszczanyeh ze sniegiem lub lodem. 
Jezeli niezag~szczony grunt zamarzt to nie nalezy go przed rozmarzni~ciem zag~szczac. 

16.6. zasady wykorzystania grunt6w. 

•
 
Grunty nieprzydatne zdj~te przez Wykonaw~ powinny bye wywiezione przez Wykona~ na od

ktad. Zapewnienie teren6w na odkJad nalei:y do obowiqzk6w Wy'K.onawcy, przy czym wst~pnje Z8


rozono wyw6z nadmiaru ziemi lub gruzu - do skladowiska odpadow w Swinoujseiuo
 

17. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

17.1. 09610e zasady kontroli jakosci robot 

Og61ne wymagania dotyczqce v.tykonania robot, dostawy materiaJ6w, sprz~tu i srodk6w transportu 
pOOallO w S 00.00 "VVyrnagania O96Ine". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontrol~ jakosci robOt, materiat6w i urzC\dzen. 

Wykonawca zapewnol odpowiedni system i srodki technlczne do kontroll jakosci rob6t na terenie i po
za placem budO\NY. 

Wszystkie badania i pomiary b~dq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przezjednostki posiadajqce odpowiednie uprawnienia budowlane. 

• 17.2. Kontrole i badania laboiatOiyjne 

Badania laboratoryjne muszC\ obejmowae sprawdzenie podstawowych eech materiatOw podanych 
w niniejszej ST OfGIZ wyspecyfikowanych we ~asciwych PN (EN-PN) a cz~stotriwost ich wykonania 
musi pozwolie na uzyskanie wiarygodnych i reprez.entatywnych wynik6w dla catosei wybudowanyeh 
lub zgromadzonych materiaIDwo Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptaeji. 

Wykonawca b~dzie przekazyvvac Inzynierowi kopie raport6vv' z wynikami badan nie p6iniej niZw 
terrninie i w formic okreSlonej w PZJ. 

Badania kontro/ne obejmujq caty proces budowy. 

17.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy 

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalei:y wykonywac zgodnie z wytycznymi wtaSdvvych 
VVTWOR oraz instrukcjami zavvartymi w Normach. 

Sprawdzenie robot pomiarowych nalety przeprowadzic wg nast~pujC\cyeh zasad: 

- os obiektu nalezy sprawdz!c we wszystkich zataman·lach pionowyc'n j krzywiznach w poziomie 
oraz co najmniej co 200 m na prostyeh, 
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- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzic niwelatorem na catej dtugosci bt.Jdov.Ia1ego oda1
kal

I 

- wyznaczenie wykop6w nale~ sp.mwdziC tasmq i szablonem z poziomia{ CO najrmiej w 5 miejscach 
orazwniejscach ~~. 

Po wykonaniu WYkop6w naieZy sprawdzic, czy pod wz.gl~em ksztatlu, zag~czenia i wykoncze
nia odpowiada on wymaganiom oraz czy dok+adnosc wykonania nie przekracza ~ poda1ych 
w Sllub od~hichnonnach. 

Bi~CA kOrdrola Inzyniera robejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich element6w PJ'OCeSu tech1o
Io9CZnego oraz akceplcwane WJflikCNtl bac8i laboratoryjnych \NykorlaNoJ. 

18. QDBI6R ROB6T 

Og61ne zasady odbiortl rob6t i ich przej~cia podano wS 00.00 "Wymagania O96Ine". 

Celem odbioru jest protokolame dokolilanie rfinaJnej oceny rzeczywistego wykonania rob6twodnie
sieniu do ich iIoSci, jakoSci ivvartoSci.
 

Gotowosc do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do diZiennlk.a budowy pn~\ada)~~
 

doOCSYyizaMedzelia~~1ttxX
 

Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie ;z: postanowieniami Kootraktu oraz oboYtliclZl}

jqcymi Normamir TectYiczrlym (PN, E~N).
 

Zasady szczeg6lowe:
 

Proces odbioru powinien obejmowac:
 

- sprawdzeni.e dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnoSci i uzyskanych ~bcrl3i
 

~, 

~ sprawdzenie robOt pomiarowych w zakresie zgodnoSci z dokumentacjq projekt0Mt, 

- sprawdzenie wykonania wykopow i zasyp6w pod wz.gl~dem wymaganych parametrbw wynicro
Vvyd'll i tec:tncznyd'l, 

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych. 

19. PRZEPISY'ZWI/¥ANE 

PN-861B--02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis grunt6w. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-8818-04481 Grunty· budowlane. :Sadania pr6bek gruntu. 

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i bNiry fittracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.t:wr imi& 
said.
 

PN-B--11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzcnoi drogawych.Plasek.
 

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych 'Ntasnosci kruszyw. Melody pobierania pr6bek.
 

PN-B-0248 Grunty budowfane, okreSJenia. Podziat i opis gruntow. .
 

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewod6w wodociqgowych i kanalizacyjnych. Warunki
 
tedhntczli'le wykonama. 

PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 

Strona32 



Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. 0 zmianie ustawy 0 odpadach oraz innyctl ustaw (Oz. U.03.7.78 z 
dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 271ipca 2001 r. 0 wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
srodowiska, ustawy 0 odpadach oraz 0 zmianie innych ustaw. (Dz. U.01.1 00.1 085 z dnia 18 wrze
nia 2001 r.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2007 r., nr 39 poz. 251) 

• 

cz~sc II (5-03 do S'-04) • 
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