Zgiznik nr 2_zmianal do SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009
Projekt umowy

GMINA - Urzad Marszatkowski UNIA EUROPEJSKA RN
MIASTO 3 Wojewddztwa Europejski Fundusz * *
SWINOUJSCIE Zachodniopomorskiego Rozwoju Regionalnego P

UMOWA NR WIM/.............. /2009
z dnia dd.mm.rrrr

Ti

i

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

zawarta wSwinoujsciu pomkdzy:
Gming - MiastemSwinoujscie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedzila w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwary dalejZamawiajgcym

zwanym daleWykonawca,

w oparciu 0 najkorzystniejgzoferk wybrara w postpowaniu nr WIM/ZP/340/78/2009
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegednie z ustayyPrawo zamowie
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania mnalapn.:

Rewaloryzacja zabytkowego Parku ZdrojowegBwinoujsciu — etap Il czs¢ 2”.

2. Zakres robot stanayaych przedmiot umowy okéka:

a) projekt budowlany w poszczegdllnych brach, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét oraz inne dokumenty, wgmone w zaczniku nr 3
do umowy,

b) zahcznik nr 1.1. do umowy pn. ,Zakres rzeczowy”.

3. Zakres robot stanowdych przedmiot niniejszej umowy nie obejmuje pragazanych
Z biezacym utrzymaniem (przez okres 3 lat) nawierzchnicpwe i alei parkowych,
zieleni oraz obiektow malej architektury w sektdraw 2 i nr 3 Parku Zdrojowego w
Swinoujiciu, okrélonych z Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdbidrRobot —
cze$¢ 4 (zahcznik nr 3 poz.13 do SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009) oraz pkt. Il
zalkcznika nr 2.1 SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009).

§2
TERMINY
Strony ustalaj nastpujace terminy realizacji robét stanagych przedmiot umowy:
a) termin rozpocgxia: w dniu przekazania placu budowy [dd.mm.rrrr],
b) terminy zakéczenia: 10 maja 2011 r.
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§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie cad robot w zakresie

okreslonym w8 1 ust. 1 i 2 umowy, ustala; sia kwot netto ..............ccccevvvvvvnnnne. zt
(stownie ztotyCh: ... ) powkszory o naleny
podatek VAT ........cccc...... % t. oovrrrrrieeeen. zt, co 4cznie stanowwynagrodzenie
ryczattowe Drutto ............ccooeeeeeiiiiiiiicemnns zt (stownie ziotych: ..............
........................................... ).

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT i inne Kgszwiazane z realizagj
przedmiotu zamodwienia wg stanu prawnego hardziezenia oferty.
Strony ustalaj ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnigkszeniu nawet

w przypadku wysipienia innych nieprzewidzianych roboét, vide punk6 1

SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009.

Strony dopuszczagj ptatngci  czgsciowe dokonywane przez Zamawieggo nha
podstawie faktur cgciowych, wystawianych przez Wykonagvza wykonane i
odebrane przez upowaionego przedstawiciela Zamawieggo roboty oraz ptatdé
koncowa — po zakaéczeniu i odbiorze k@cowym caldci robdt stanowgcych
przedmiot umowy — na podstawie fakturyakowej.

Suma faktur ezgciowych nie mae przekrocz§ 80 % wartéci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okéonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstaw do wystawienia faktury eZciowej jest przejciowy protokédt czsciowego
odbioru robét potwierdzagy ich wykonanie, podpisany przez upawi@&nego
przedstawiciela Zamawigjego.

Podstaw do wystawienia faktury kiacowej jest protokét odbioru K@owego robot.
Ptatndé¢ bedzie dokonana przez Zamawieg¢go bezzwitocznie i w kdym przypadku

w ciagu 21 dni od daty:

a) doerczenia faktury oZciowej Zamawiajacemu, jezeli zahczony protokoét
cze$ciowego odbioru robot jest podpisany przez Strodgtz wczeniejsz niz data
ztozenia faktury lub jest podpisany z datozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zetonego do faktury eZciowej protokotu czsciowego
odbioru robat, jeeli jego data podpisania jestimiejsza od daty zleenia faktury.

c) dorczenia faktury kacowej Zamawiajacemu, jezeli zakczony protokét odbioru
koncowego jest podpisany przez Strony zadefczéniejsz niz data zlaenia
faktury lub jest podpisany z dattozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zetonego do faktury kaowej protokotu odbioru
koncowego, jeeli jego data podpisania jestindejsza od daty zlania faktury.

Wykonawca wystawia faktgma: Urzad Miasta Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72-600winoujscie, NIP 855-00-20-644.
Wykonawca @wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJ ACE | DODATKOWE

W przypadku wysapienia okolicznéci, o ktérych mowa w prawie zamowuiie
publicznych, Zamawiagy maze udziele Wykonawcy zamowig uzupetniagcych do
wartcsci nie przekraczagej 50% wartéci zamowienia podstawowego na warunkach
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cenowych okrédonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodxajrobot
wystepujacych w przedmiocie umowy

2. W przypadku wyapienia okolicznéci, o ktdorych mowa w ustawie Prawo zamofvie
publicznych, zamawiaty maze udzielé Wykonawcy zamoéwié dodatkowych do
wartasci nie przekraczagrej 50% wartéci realizowanego zamowienia na warunkach
cenowych okrédonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do rob& wbgtych
przedmiotem umowy.

3. Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktérych mewast. 2 zostan udzielone w
trybie z wolnej ¢ki z uwzgkdnieniem postanowfeart. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamOwie publicznych.

4. Do okrélenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe | uzupgiogn zostam
zastosowanerednie:

- stawka robocizny dla danej begni narzuty dla rob6t budowlanych ogéino
inwestycyjnych (dla wojewddztwa zachodniopomorskjeg

- ceny materiatéw i spetu;

wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzeggo wykonanie rob6t. Wykonawca na

zadanie Zamawiacego jest obowzany udokumentowakoszty nie wymienione w

wydawnictwie SEKOCENBUD.

5. W przypadku wysgpienia robét dodatkowych lub uzupelai@ich wymagane as
nastpujace dokumenty stanowgée podstaw przygotowania umowy (zamowienia
dodatkowego lub uzupetnigiego):

a) protokot konieczriei podpisany przez Zamawiggego i Wykonawe lub ich
upowanionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdét obfych protokotem konieczioi — sporadzony przez
Wykonawe z zastosowaniem parametrow ckoaych:
— dla robét uzupemiagych- w 8§ 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi
Naktadéw Rzeczowych,
— dla robot dodatkowych - w § 4 ust. 4 oraz w opaciKiatalogi Naktadow
Rzeczowych;
sprawdzony przez powotanego przez Zamawegjo inspektora nadzoru
inwestorskiego,
C) protokét z rokowa upowanionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).

85
ODBIOR ROBOT

1. Przedmiotem odbioru as roboty budowlane stanoyde przedmiot umowy.
Zamawiajcy dopuszcza dokonywanie odbiorow egdowych wykonanych
elementow i robot.

2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i uaigr przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeproveada Wykonawca
zawiadamia Zamawiggego pisemnie (na adres siedziby Zamawego) oraz
réwnolegle wpisem do dziennika budowy, niepiéj niz na pe¢ dni roboczych przed
terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzezruchéw.

3. Do obowizkow Wykonawcy natey skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektoréw dokurdenpozwalajcych na oceg
prawidtowasci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegétio
- dziennika budowy — 1 egz. - oryginat,
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- zawiadcze whasciwych jednostek i organdw — po 2 egz.,

- protokotéw technicznych odbioréw edizyoperacyjnych — po 2 egz.,

- niezlzdnychswiadectw kontroli jakéci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianatokonanymi w toku
budowy jeeli takie wysipity — po 2 egz.

4. Zakaiczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wymkiepozytywnym
wymaganych préb, sprawdze i rozruchow oraz sposdzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i instrukcjizytkowania kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzegi@adndci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O agsicciu gotowdci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawgeggo ponadto odbnym pismem, w ktérym
wskazuje przedstawiciela posiagtaggo petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawigemu.

5. Odbioru kaécowego dokonuje powotana przez Prezydenta Midgstanoujscia
Komisja odbiorowa ztaona z przedstawicieli Zamawiggego i Wytkownika.
6. Komisja powotana przez Zamawieggo do przeprowadzenia czysdoo odbioru

koncowego rozpocznie prace niezp@ej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia
Wykonawcy o0 gotowéci do odbioru kéacowego przez upowaionego
przedstawiciela Zamawigego.

7. Termin rozpoogia, program 1 termin zakczenia prac odbiorowych olkta
Zamawiajcy. Zamawiajcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestmik
odbioru informagj o:

- przedstawicielach Zamawigego i Wytkownika dokonujcych odbioru,
- skiadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpocgcia, programie i terminie zakozenia odbioru,
8. W czynndciach odbioru powinni uczestniazy
- posiadajcy odpowiednie petnomocnictwa przedstawiciele:
- Wykonawcy i Podwykonawcoéw,
- Zamawiajcego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamaucapgo,
- kierownik budowy i kierownicy robat,
- osoby sprawuagce nadzor inwestorski i autorski,
- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktérychdziat nakazuy odrbne
przepisy.

9. Z czynndci odbioru ka@icowego zostanie spisany protokédt zawigrgj wszelkie
ustalenia dokonane przez komisy toku odbioru a tate terminy wyznaczone na
usunkcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbiomhdowego przygotowany
przez komisj podpisug:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamaugapo,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiaggo,

- uprawniony przedstawiciel 2ytkownika.

10.  Jeeli czynndci odbiorowe ujawni, ze przedmiot nie osgnat gotowasci do odbioru
z powodu nie zakiczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich agamych
préb, Zamawiajcy maze odmowt odbioru.

11. Protokét odbioru eZciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstastic
Zamawiajcego. Protokét ten stanowi podstawo wystawienia przez Wykonawc
faktury czsciowej.
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Zamawiagjcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbiosbot przed
zakaczeniem okresu gwarancji oraz termin na protok@astwierdzenie usuggia
usterek i wad. Ustala gize w kadym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
pézniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a Zelzy je protokotem nie
paézniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu ustom@d wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okregkojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym
odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swoOj bieg ternzwrotu (zwolnienia)
zabezpieczenia naigego wykonania umowy, o ktérym mowa w 89 i §810igjseej
umowy.

§6

WSPOLDZIALANIE

Zamawiajcy i Wykonawca g obowirzani wspotdziata w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczegOldo w odniesieniu do zakresu, jakbd i terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowzany wspétdziaka z Zamawiajcym w sprawach zwrzanych
z wykonaniem czynrigi wymaganych przez prawo budowlane, nigitych do
oddania do #zytku obiektu budowlanego stanawego wynik realizacji robét
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robénetvacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obemkéw, jest obowjzana do usurcia tych
przeszkdd pod rygorem pokrycia szkod, doznanyewga powodu przez dragptrore.
Przedstawicielem Zamawiapgo w sprawach okilenych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadglym wymagane uprawnienia budowlane nr

............................................................... zdnia ......................... Nadane przez

87
PODWYKONAWCY

Wykonawca mze powierz¢ podwykonawcy wykonanie e¢&i  zamowienia
stanowicego przedmiot umowy okileny w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera zamisezgodi Zamawiajcego
uwzgkdniajac wykaz podwykonawcow i €gci zamodwienia okrdone w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano izlji zamoOwienia z udziatem
podwykonawcéw a zachodzi taka koniecgnp przyczyn, ktérych wczeiej nie mana
byto przewidzié, oraz w przypadku wysgpienia koniecznéci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcOw zawartego w ofercie z przygmyn Wykonawca obovizany
jest wybr& iwskaz& podwykonawe oraz powierzany mu zakres zamowienia na
zasadach okéonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowierieaz uzyska
akceptagj zmiany przez Zamawigego.

Wykonawca obowrany jest przedstawi na zadanie Zamawiagego wszelkie
dokumenty dotycxe umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacjibdb
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objetych umowami, w szczegolbad dokumenty okrdone w punktach 9.3 i 9.4
SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009.

5. Strony zgodnie postanawdgjiz ptatngci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane &da przez Zamawiagego bezpoednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawigemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycj
przekazania ptatoi na rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwyaacow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmgych wyzej wymienione prace.

6. Podstaw do wystawienia faktur przez podwykonawcéow jesttqkot odbioru spisany
pomigdzy Wykonawa a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstaveicie
Zamawiajcego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Wykonawca §wiadcza, ¥ zaptata przez Zamawigego wynagrodzenia bezpednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 5, skutkuwggasnieciem wszelkich
zobowhzan Zamawiajcego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia
umownego, za &&¢ robét wykonan przez podwykonawcéw, do wysakd kwoty
zaptaconej bezgoednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWI AZKI STRON

1. Do obowizkow Zamawiajacego naley:

a) przekazanie Wykonawcy w agu 7 dni od daty podpisania umowy
uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budow w przypadku braku -
pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym tarenijej uzyskania,
uprawomocnienia i przekazania, w tym przekazanacplbudowy i dziennika
budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziemtikdowy w cigu 7 dni od
podpisania umowy (z uwzglnieniem postanowfezawartych w lit. a),

C) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiegatorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problembgioszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadggej co najmniej formie ich zgtoszenia bez
zbednej zwioki, przy czym na kale zapytanie lub problem zgtoszony przez
Wykonawe w formie pisemnej zamawigly udzieli odpowiedzi réwnie w
formie pisemnej:

- w sprawach wymagagych zaangsowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania senpe,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powotanie Komisji i dokonanie odbioru dapwego robot — w terminie 14 dni
roboczych, licac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia aekenia realizacji
robét (potwierdzonego przez upammeonego przedstawiciela Zamawieggo).

2. Do obowizkow Wykonawcy naleky:

a) wykonanie i oddanie Zamawiagmu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zadczorn dokumentag projektowa (wg zahkcznika nr 3),
obowigzujacymi przepisami, zaleceniami producentow, aktuainyRolskimi
Normami i nhormami brarowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztalbudowlan,

b) wyznaczenie kierownika budowy nieZpdej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robot bramowych co najmniej na 7 dni przed rozpedem tych
robot, niezwtoczne informowanie Zamawieggo o0 kadej zmianie w tym
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zakresie oraz przekazanie Zamawégmu w dniu podpisania umowy

oswiadczenia kierownika budowy o @oju obowhzkdéw wraz z kogj uprawnig

budowlanych i z&wiadczeniem wisciwej izby samoradu zawodowego;

c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problembgioszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadggej co najmniej formie ich zgtoszenia bez
zbednej zwioki, przy czym na kale zapytanie lub problem zgtoszony przez
Zamawiajcego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedavniez w
formie pisemnej:

- w sprawach wymagaych zaangaowania Ilub stanowiska organu
zarzadzapcego przedsbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na&piie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) informowanie Zamawiagego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczicych realizacji przedmiotu umowy, ktdére nie moglgst& rozwiazane
przez przedstawicieli Stron na budowie,

e) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wghou zadania,

f) opracowanie, uzgodnienie i wdenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdinychi fatapdw robét oraz
prowadzenie robot w sposéb dostosowany do orggnizatu,

g) zorganizowanie robot w sposob ogranigzgjucihzliwosci z nimi zwhzane do
koniecznego minimum,

h) dostarczenie atestbw oraz deklaracji zgédnowyrobow budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budbwaioa materiaty iyte
do wykonania umowy,

i) przedizenie Zamawiajcemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacii
powykonawczej nie pdniej niz w dniu zgtoszenia zakozenia robot,

J) usunkcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po mjtoszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin

- pozostatych — w terminie 3 dni,

[) zabezpieczenie placu budowy pod vezigdm bhp i ochrony p. garowej,

}) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szK&dre mog zaistni€ w wyniku
zdarzé losowych, od odpowiedzialdo cywilnej za szkody i nagbstwa
nieszczsliwych wypadkow dotyczcych robotnikdw i 0s6b trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgtdu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponaszellg
odpowiedzialné za ewentualne szkody, ktore modpy¢ wyrzadzone w zwizku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie avedmych
roszczé Zamawiagcego z tytutu nienafgtego wykonania umowy przez Wykonawc
tj.: jakichkolwiek uchybié@ Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobame z
niej wynikapcych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych zcass
Zamawiajcego z tytutu gkojmi.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie ngiego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okrélonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwpeblicznych, tj.:
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a) LT 0 1 1 1= USSR na kwog
..................... ZE (SHOWNIE: e
b) W TOMMIE e na kwog
..................... ZE (SHOWNIE: e
C) W TOMMIE e na kwog
..................... ZE (SHOWNIE: e )
d) W TOMMIE e na kwog
..................... ZE (SHOWNIE: e
e) LT 0] 1 1 011 T RSURRR na kwog
..................... ZE (SHOWNIE: e )
stanowicej / stanowgcych hcznie 86 ceny ofertowej brutto, tj. .....................zt
(STOWNIE ZIOLYCRN: ..o e ).

3. Zamawiajcy wymaga, aby niepiegiine formy zabezpieczenia najgego wykonania
umowy miatly charakter bezwarunkowy — réwnawga pienadzu, w przypadku
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowycbyly zgodne z wzorem
gwarancji naleytego wykonania umowy stanoyeym zahcznik nr 2.4 do SIWZ.

4. Strony ustalaj nastpujace wymagania dotygze dostarczenia niepieanej formy
zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Zamawigemu, okresu jej waosci oraz
nastpujace warunki:

a) Wykonawca zobowrany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przgpia przez Zamawiagego wymaganych gwarancji wadium
zabezpieczage ofer¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c) Strony ustalaj iz okres wanosci wymaganej gwarancji niectzie krotszy ni
okres przewidziany na realizagrzedmiotu umowy powkszony o okresgkojmi
a ponadto powkszony o okres usuwania wad i usterek stwierdzomgdiczas
odbioru kaxcowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dnidpipania przez
Zamawiajcego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznpgo okresie
rekojmi lub w dniu podpisania przez Zamaw@@go protokotu usuegtia usterek
okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowe] zostamedukowana do 30%
kwoty okrelonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamagago protokotu
bezusterkowego odbioru kcowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiagcego protokotu usuetia wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru kaxcowego.

f)  Jeeli Wykonawca nie speini ktéregokolwiek z wymagadotyczcych
niepiengznej formy zabezpieczenia najgego wykonania umowy okilenych w
ust .3 i ust. 4, lub jeeli gwarancja dzie odbiegata od wymaganego wzoru tego
dokumentu (zakznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczegGiobzawierata jakiekolwiek
ograniczenia, wyiczenia lhdz zastrzeenia zmieniajce jej bezwarunkowy
charakter, wéwczas:

- Zamawiajcy nie przyjmie przedtmnej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczeniazyigigo wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pigiiu zgodnie z zasadami okiaymi w
810
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§10
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W przypadku ustalonym w 8§ 9 ust. 4 litera f Wywca wnosi zabezpieczenie
naleeytego wykonania umowy w piegdzu w kwocie rownej ...................... zt
(STOWNIE: e ) stanacej 5 % ceny
ofertowej brutto w nagpujacy sposoéb:

a) réwnowarté¢ kwoty zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca
zobowgzany jest wni& w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieénii zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalgego wykonania umowy za jego zged

b) okr&lona wyze] kwot zabezpieczenia Wykonawca wptaci przelewem na
rachunek Zamawiagego, numer rachunkei7 1240 3914 1111 0010 0965 1187
z dopiskiem: ,Zabezpieczenie najgego wykonania umowy na: (....)"

2. Strony ustalaj nastpujace warunki zwrotu zabezpieczenia mgtego wykonania
umowy:

a) 70 % kwoty stanowtej zabezpieczenie zostanie zwrocone agwei30 dni po

bezusterkowym odbiorze koowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usugcia usterek stwierdzonych podczas odbiorfickavego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwréd@pkonawcy w cigu 15
dni po uptywie okresuckojmi.
3. Z kwot okrélonych w ust. 2 lit. a i b Zamawigjy potaci swoje roszczenia z tytutu

nienaleytego wykonania umowy przez Wykonaswc

§11
KARY | ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawigj iz obowhzujaca je forma odszkodowania stanowvi— z
zastrzeeniem ust. 3 - kary umowne z ngsijacych tytutdw i w podanych nej
wysokaciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamaw@gmu:

a) za opénienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,20% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto zazétg dzien kalendarzowy opthienia
po terminach zakazenia okrélonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za opanienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych padcpdbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczattowegdtbrea kady dziea
kalendarzowy optnienia po terminach okfl®nych w protokole odbioru
koncowego

C) za opanienie w usuwaniu wad i usterek zgtoszonych przemawiajcego
w okresie ¢kojmi i gwarancji - 0,15% kwoty wynagrodzenia rgémowego
brutto za kady dzier kalendarzowy optnienia w stosunku do wyznaczonych

terminow,
2. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a + anZawiajcy maze potrci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jeeli kara umowna nie pokrywa rzeczyeie poniesionej szkody, Strony nipg

dochodzt odszkodowania uzupetnagego na ogolnych zasadach.
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8§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiaggcemu przystuguje prawo do ogigienia od umowy:
a) W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczioi powodujcej, ze wykonanie

umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié
w chwili zawarcia umowy; odgpienie od umowy w tym przypadku e
nasgpi¢c w terminie 30 dni od powgtia wiadomdéci o0 powyszych
okolicznaciach,

b) jezeli Wykonawca nie przy} placu budowy lub nie rozpogiz rob6t bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umow op&nienie przekracza 21 dni
mimo wczéniejszego wezwania przez Zamaw@ggo ztaonego na pmie,
Zamawiajcy maze ztazy¢ oswiadczenie o odgpieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia ogadienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do ogfsienia od umowy, jeli Zamawiajcy op&ni

przekazanie frontu robot o gaej niz 21 dni w stosunku do terminu okienego w

umowie.

§13
ROZWI AZANIE UMOWY

Zamawiagcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy vigpagacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwgtomnywanie roboét
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przetma dhwzej niz 21
dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zop® wykonanie
przedmiotu umowy lub jego e¢&i a opd&nienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zg#kevam przez
zamawiagcego korekt harmonogramu,

C) w przypadku wykonywania robét z naruszeniem wkéw umowy, w tym w
szczegolnéci niezgodnie z dokumentacj projektows lub specyfikaci
technicza wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do diiala
korygujcych nieprawidtowéci,

d) w przypadku wszezia wobec Wykonawcy pagiowania upadiaiowego lub
likwidacyjnego,

e) w przypadku wydania nakazu gapg maatku Wykonawcy, a w szczegolém
zakcia wierzytelndci z tytutu wykonania umowy.

8§14
OBOWI AZKI ODST EPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstpujacy od umowy, z wyjtkiem przypadku okridonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowihzany naprawd drugiej stronie szkadspowodowas odstpieniem, chybaze
odshpienie nasipito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odspienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zolgaany jest do:

a) sporadzenia przy udziale Zamawigego protokétu inwentaryzacji robot w
toku, na dzié odstpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robo6t na koszt strdtgra odpowiada za
odstpienie lub umowy,
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C) sporadzenia wykazu materiatdbw, wdzer | konstrukcji, ktorych
pozostawienie na placu budowy jest nigdte,

d) wezwanie Zamawiagego do dokonania odbioru wykonywanych robdét witok
i robot zabezpieczagych, jezeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odgpienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nipawiada,
Zamawiajcy jest zobowgzany do:

a) dokonania odbioru robét w toku i robét zabezpigcych oraz zaptaty
wynagrodzenia,

b) przegcia terenu budowy.

3. Do odbioru robot w toku i robét zabezpieazggh stosuje siodpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robat.
4. Zamawiajcy, jezeli uzna,ze pozostawienie na placu budowy materiatow adaen

i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa wst. 2 lit. ¢ jest niezlune
w catasci lub w czsci, odkupi niezkdne rodzaje i iléci materiatdw, urzdzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztdwtransportu na plac budowy.

5. W przypadkach, gdy brak wspoétdziatania ze strivigkonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentafyzexb6t oraz materiatow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa iy, Zamawiajcy ma prawo
do przegcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robdtateriatow i konstrukcji
bez udziatu Wykonawcy.

§15
GWARANCJA

1. Strony postanawigj iz odpowiedzialné Wykonawcy z tytutu ¢kojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udreelgwaranciji jakéci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

2. W dacie odbioru kitowego, z zastrzeniem postanowie 85 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okl@ace szczegotowe warunki gwarancji jako
- ,Karta gwarancyjna”, ktora jest zg@iznikiem nr 2 do umowy.

3. Bieg ekojmi i gwarancji rozpoczyna siod daty bezusterkowego odbiorunkowego
przedmiotu umowy przez Zamawiaggo, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usungcia usterek stwierdzonych przy odbiorzeéx&wym.

§16
BIEZACE UTRZYMANIE OBIEKTU

Po bezusterkowym odbiorzefdamwym przedmiotu umowy, lub od daty protokolarnego
potwierdzenia usuecia usterek stwierdzonych przy odbiorzenéowym, wejdzie w
zycie odebna umowa z dnia ddmmrrrr na hiee utrzymanie (przez okres 3 lat)
nawierzchni placéw i alei parkowych, zieleni orakiektow malej architektury w
sektorach nr 2 i nr 3 Parku ZdrojowegaSwinoujsciu, w zakresie prac okilenym w
zahczniku nr 3 poz. 13 — tj. Specyfikacje Techniczngkdhania i Odbioru Robot -
czesc 4.
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§17

USTALENIA KO NCOWE

1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnegoedy obydwu Stron pod
rygorem niewanaosci.

2. W sprawach nie uregulowanych ninigjazmowy map zastosowanie obowaujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustawrzepiséw wykonawczych do
nich:

- Prawo zamowig publicznych,
- Prawo budowlane,
- Prawo Ochronyrodowiska,
3. Ewentualne spory mace powsta na tle realizacji niniejszej umowydizie rozstrzygat
sad gospodarczy wigiwy dla siedziby Zamawiagego.

§18

1. Integralla cze$¢ niniejszej umowy stanowinastpujace zahczniki:
- zakres rzeczowy (zgdznik nr 1.1),
- wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych ¢zainik nr 1.2),
- karta gwarancyjna — wzor (aaknik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zaknik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia ngfego wykonania,
2. Integrall czescia umowy g réwniez:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia WaIWIM/ZP/340/78/2009
z zahcznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonanagbioru robot,
b) dokumentacja projektowa oklena w zasczniku nr 3,
C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z gnikami.
3. Rozstrzygajca ewentualne rozbimosci w tresci ww. dokumentdw jest téé umowy
a w nasgpnej kolejndci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w gpte 2 lit. a, b i c
w kolejndéci, w jakiej zostaty wymienione.

§19

Umowe sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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