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Nr sprawy WIM………………..2018

UMOWA NR … (wzór)

zawarta w dniu ....................... r. w Świnoujściu, (dalej jako „Umowa”) pomiędzy:

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, 
posiadającą nr NIP 855 002 06 44,

i 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
przy ul. Hugo Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000139551, posiadającą nr NIP 855 002 44 12, o kapitale zakładowym 94.481.400 zł, 

którzy wyznaczyli spośród siebie jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz:

Gminę Miasto Świnoujście z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, posiadającą nr NIP 855 002 06 44, w imieniu której działa:

…………………………………………………

zwaną/-ym dalej „Zamawiającym”
a


………………………………………………………………. z siedzibą przy ul. …………………………, wpisaną/-ym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …, posiadającą/-ym nr NIP  …………………  , o kapitale zakładowym … zł (opłaconym w całości – dotyczy tylko Spółek Akcyjnych), którą/-ego reprezentuje:

………………………………………………………………. /

………………………………………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………, z siedzibą przy ul. ………………………………………..., posiadającą/-ym nr NIP  …………………  
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”.
W rezultacie wyłonienia oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - zwanej dalej „Pzp” na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową 
nr 93”, o następującej treści:
§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” (dalej: „Przedmiot Umowy”) na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji towarzyszącej (decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, itp.) stanowiącej załącznik nr 1 Umowy. Na prowadzenie robót została uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której będą realizowane roboty budowlane.
2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / projektu: działanie 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, oś priorytetowa V Zrównoważony transport, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane w następującej kolejności:
1) niniejsza Umowa;

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ);

3) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 niniejszej umowy;

4) dokumentacja towarzysząca (decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, itp.);

Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające 
w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności 
nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, 
ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy ww. dokumentami, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo.
4. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) wykonania robót budowlanych;
2) wykonania dokumentacji powykonawczej;
3) udziału w oddaniu wykonanych obiektów do eksploatacji oraz udziału w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 
4) uzyskanie bezterminowej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
(w przypadku wystąpienia obowiązku jej uzyskania), lub dokonania stosownego zgłoszenia 
do użytkowania i brak sprzeciwu właściwego organu budowlanego;
5) usuwania wad i usterek w ramach rękojmi.

5. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1) Branża drogowa:

· budowa nowych odcinków drogi wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi,

· przebudowa nawierzchni istniejących odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami 
z ulicami bocznymi,

· budowa wydzielonych zatok autobusowych,

· budowa zatok postojowych i parkingów przyległych do drogi (przy Komendzie Portu Wojennego i przy skrzyżowaniu z istniejącym przebiegiem ulicy Steyera),

· przebudowa istniejących ciągów pieszych,

· budowa nowych ciągów pieszych,

· budowa nowej drogi rowerowej,

· przebudowa istniejących zjazdów,

· budowa nowych zjazdów,

· wykonanie elementów organizacji ruchu drogowego;

2) Branża konstrukcyjna:

· rozbiórka kolidujących obiektów (budynku magazynowego wojskowego 
o pow. zabudowy ok. 900 m2 wraz z przyległym budynkiem trafostacji, ogrodzeń wraz murkami oraz ogrodzeń murowanych),

· budowa nowego budynku trafostacji,

· budowa nowych odcinków ogrodzeń wraz z murkami oraz ogrodzeń murowanych;

3) Branża sanitarna:

· budowa nowego układu odwodnienia – sieci kanalizacji deszczowej 
· przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

· przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami,

· przebudowa kolektorów sanitarnych tłocznych,

· usunięcie kolizji sieci gazowych,

· budowa przyłączy sanitarnych do budynku magazynu wojskowego;

4) Branża elektroenergetyczna:

· przebudowa i budowa oświetlenia,

· usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych,

· budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynku magazynu wojskowego;

5) Branża telekomunikacyjna - usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych;

6) Zieleń i mała architektura:

· wycinka kolidującego z inwestycją drzewostanu i nasadzenia uzupełniające,

· zabezpieczenie istniejącego drzewostanu,

· wykonanie trawników,

· dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki, wiaty przystankowe itp.).

6. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:
1) aktualizację Projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie niezbędnym dla prowadzenia robót objętych zadaniem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 
i decyzjami w przypadku konieczności zaktualizowania lub dostosowania do stanu faktycznego np. skoordynowania z innymi inwestycjami, które będą realizowane w rejonie przedsięwzięcia;

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3) rysunki powykonawcze sporządzane na bieżąco w miarę postępu robót;

4) dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności 
dla robót zanikających;

5) dokumentację powykonawczą.

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w ust. 5 i w dokumentacji projektowej roboty budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.


8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 18 niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, terminowo, a w szczególności wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z uwzględnieniem współczesnych technologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.  Strony zobowiązują się powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie realizacji Umowy, co nie zwalnia ich od odpowiedzialności 
za terminowe i należyte wykonanie Umowy.

§2.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy: 20 miesięcy od daty przekazania placu budowy.
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 Strony uznają dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
§3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązku Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;
3) zapłata Wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot umowy;
4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy.

§4.

WARUNKI WYKONAWSTWA, OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z warunkami umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przyjętą przez Zamawiającego technologią 
i wymogami poczynionych uzgodnień w ścisłej współpracy z Zmawiającym, ZWiK, Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Nadzorem Autorskim, oraz zgodnie z poniższymi warunkami.

2. Na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
1) zapewnić obecność kierownika budowy na placu budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych, który będzie dostępny w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy w każdym dniu wykonywania robót budowlanych, przez co najmniej 8 godzin i będzie w tym czasie wykonywać wyłącznie czynności związane z Przedmiotem Umowy, a w przypadku jego nieobecności, 
w szczególności z powodu choroby, wypadku, kolizji drogowej lub spowodowanej innymi zdarzeniami losowymi, do zapewnienia natychmiastowego zastępstwa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej. Kierownik budowy może być nieobecny na placu budowy jeżeli 
w tym czasie wykonuje czynności związane z Przedmiotem Umowy w innym miejscu 
np. w urzędach, uczestniczy w naradach budowy itp. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kierownika Projektu o przyczynach nieobecności Kierownika budowy oraz propozycji zastępstwa. Kierownik Projektu jest zobowiązany rozpatrzyć propozycję najpóźniej następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Kierownik Projektu otrzymał propozycję Wykonawcy. Kierownik Projektu może nie wyrazić zgody na osobę zaproponowaną przez Wykonawcę z podaniem uzasadnienia. W przypadku gdy nieobecność kierownika budowy nie jest związana ze zdarzeniem losowym lub spowodowana jest inną usprawiedliwioną nieobecnością, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z §17 ust. 1 pkt 2 Umowy; 
2) jeżeli dotyczy, zapewnić obecność kierownika robót drogowych, który będzie dostępny w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy w każdym dniu, w którym prowadzone są roboty drogowe przez co najmniej 2 godziny, i będzie w tym czasie wykonywać wyłącznie czynności związane z Przedmiotem Umowy. Kierownik robót drogowych może być nieobecny na placu budowy jeżeli w tym czasie wykonuje czynności związane z Przedmiotem Umowy w innym miejscu np. w urzędach, uczestniczy w naradach budowy itp.; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kierownika Projektu o przyczynach nieobecności Kierownika robót drogowych oraz propozycji zastępstwa. Kierownik Projektu jest zobowiązany rozpatrzyć propozycję najpóźniej następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Kierownik Projektu otrzymał propozycję Wykonawcy. Kierownik Projektu może nie wyrazić zgody na osobę zaproponowaną przez Wykonawcę z podaniem uzasadnienia. W przypadku gdy nieobecność kierownika robót drogowych nie jest związana ze zdarzeniem losowym lub spowodowana jest inną usprawiedliwioną nieobecnością, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z §17 ust. 1 pkt 1 Umowy;

3) przejąć plac budowy i przygotować się do realizacji robót oraz koordynować wszelkie prace prowadzone w obrębie terenu budowy;

4) opracować Programu Zapewnienia Jakości dla wszystkich rodzajów robót;

5) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
6) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków, związanych z działaniem wykonawcy; 
7) realizować roboty na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, oraz zapisami decyzji; 
8) zastosować do realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie materiały posiadające obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. Wykonawca ma obowiązek przekazania dokumentów Zamawiającemu;

9) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki;

10) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

11) wykonać próby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

12) sporządzić dokumentację powykonawczą,

13) przygotować wniosek oraz dokumentacje do złożenia oraz uzyskać bezterminową i bezwarunkową decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (odpowiednio jeżeli nie będzie konieczne uzyskiwanie decyzji dokonać zgłoszenia zakończenia budowy i brak sprzeciwu właściwego organu). 

3. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach roboczych w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy i współpracować z Zamawiającym i ZWiK w zakresie w jakim wymaga tego prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do:
1) bezpośredniego zapoznania się z terenem planowanego zadania,
2) dokonania niezbędnych modyfikacji w projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, oznakowaniem 
oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego, lub jeżeli dokumentacja projektowa wymusi zmianę stałej organizacji ruchu – do jej wykonania,
3) dostarczenia, zainstalowania i obsługiwania wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów, oraz do zabezpieczenia i zapewnienia stałych warunków widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy, co jest nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Ponadto należy dbać o stan i czystość urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
4) wykonania pomiarów geodezyjnych – wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikających prac, pomiary powykonawcze łącznie z kompletną mapą powykonawczą,
5) wykonania robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ oraz wszelkimi w niej zawartymi warunkami wynikającymi z uzgodnień i decyzji, a w szczególności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Roboty należy wykonać zgodnie 
z postanowieniami Umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień, oraz obowiązującymi przepisami,
6) wykonania dokumentacji powykonawczych,
7) poniesienia innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. Kierownik budowy oraz Kierownicy robót mają obowiązek stałego nadzoru wykonywanych prac i przebywania na placu budowy podczas wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić odpowiedni potencjał ludzki 
do nadzorowania i wykonywania robót objętych zamówieniem, a w szczególności wskazanych 
w wykazie stanowiącym załącznik do Oferty:
1) kierownika budowy,
2) kierownika robót drogowych (jeżeli dotyczy),
3) kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (jeżeli dotyczy),
4) kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
5) kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
6) kierownika robót ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu,

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej w zakresie opisanym w SIWZ oraz zapewniające prowadzenie robót zgodnie z wydaną decyzją, dokumentacją projektową, w tym dokumentacją towarzyszącą (decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.) 
i przepisami obowiązującego prawa.

6. Wszystkie roboty zanikające winny być kontrolowane, a ich wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

8. Kierowanie i nadzór nad robotami oraz wykonaniem projektu sprawowany będzie przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, w tym w szczególności osoby, 
o których mowa w ust. 5 powyżej. Zmiana osób pełniących samodzielne funkcje w stosunku 
do wykazu przedstawionego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także 
w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. Zmiana nastąpić może jedynie na osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie odpowiadające kwalifikacjom i doświadczeniu określonemu w SIWZ. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokoły z pomiarów, badań i sprawdzeń do protokołu odbioru końcowego, jako warunek tego odbioru.

10. Dopuszcza się do stosowania jedynie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. Materiały winny być opatrzone znakiem budowlanym B - jeżeli są zgodne z polską normą (PN) lub krajową oceną techniczną oraz posiadają krajową deklaracje właściwości użytkowych lub znakiem CE jeżeli są zgodne z europejską normą zharmonizowaną lub w przypadku ich braku 
z europejską oceną techniczną oraz posiadają europejską deklaracje właściwości użytkowych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.

11.  Organizacja robót:
1) roboty ziemne i rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zabezpieczający istniejące uzbrojenie podziemne oraz istniejące obiekty (w szczególności wpisane do rejestru zabytków), a także 
w sposób uwzględniający i umożliwiający prowadzenie ewentualnych badań (nadzorów) archeologicznych i architektonicznych. Koszty zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia oraz istniejących obiektów przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są włączone w cenę ofertową,
2) w pobliżu drzew, krzaków, uzbrojenia podziemnego lub znalezisk archeologicznych i architektonicznych wykopy należy wykonywać ręcznie. W przypadku kolizji korzeni, korony drzew lub krzaków z realizowanym zakresem zadania należy dokonać odpowiednich cięć korekcyjnych wraz z dokonaniem zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających po wykonanych cięciach. Należy również przewidzieć cięcia w koronach wynikające ze zmniejszenia bryły korzeniowej w wyniku przeprowadzonych cięć korekcyjnych,
3) Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zgodnie w szczególności z projektem czasowej organizacji ruchu oraz zasadami BHP,
4) przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zawiadomić poszczególnych użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót. Nadzór ze strony użytkowników jest wliczony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie,
5) Wykonawca zobowiązany jest do podawania bieżących ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji lokalnej o uciążliwościach związanych z prowadzonymi robotami. Należy również informować 
o powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, okolicznych Mieszkańców oraz centra handlowe i sklepy znajdujące się w sąsiedztwie placu budowy w celu umożliwienia obsługi i dostaw, 
6) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych przed płynami lub substancjami toksycznymi, natomiast powietrze przed pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru, przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej,
7) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementów i przywrócenia ich do stanu z dnia przejęcia placu budowy, w tym do ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni - uszkodzonych 
w trakcie prowadzenia prac,
8) Wykonawca zobowiązany jest do podawania informacji dla Zamawiającego o planowanych 
do wprowadzenia etapów czasowej organizacji ruchu, minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem. Do informacji należy dołączyć orientacyjne szkice wraz z opisem wprowadzanych zmian.
12. Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie Realizacji Robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy (ponad czas ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inżynierem Kontraktu.

13. Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż, Zamawiający/ZWiK lub jego personel mogą zażądać wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.

14. Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania 
w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez Wykonawcę w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:
- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%;
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej; 
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami, pod warunkiem, że do oferty Wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi 
w dokumentacji projektowej. Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. Wykonawca stosowne dokumenty załączy do protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.

15. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także do zapewnienia wszelkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie, niezależnie od dostarczonej dokumentacji powykonawczej, a także procedurach związanych z rozpoczęciem i zakończeniem procesu budowlanego wobec nadzoru budowlanego (w przypadku wystąpienia takiego obowiązku). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie o którym mowa w  § 1 ust. 4 pkt 4 niniejszej umowy.
§5.

KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

1. Materiały z rozbiórki
1) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami i winien prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie 
z ww. ustawą, w tym ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zadania.
2) W przypadku materiałów nie nadających się do ponownego użycia należy uwzględnić wywóz do przedsiębiorstw (firm) zajmujących się przeróbką i utylizacją. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę ofertową.
3) Materiały pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Pozyskane materiały powinny być odtransportowane na paletach do magazynu depozytowego mieszczącego się przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 10 km od placu budowy), a Wykonawca zobowiązany jest 
do zabezpieczenia właściwego sprzętu ciężkiego w miejscu depozytu (koparka, ładowarka) 
do załadunku jak i rozładunku, umożliwiającego złożenie i przechowanie zdeponowanego materiału (np. kostka, frezy itp.) zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę ofertową. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym:
a) warunki przyjmowania i wydawania materiałów drogowych do depozytu miejskiego 
w Świnoujściu,
b) procedury pozyskiwania materiałów kamiennych i betonowych. 
4) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach zadania robót, wymagające wywozu np. materiał z rozbiórki obiektów budowlanych, gruz, urobek ziemny, materiał z karczowania 
drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 
z odpadami w trakcie realizacji zamówienia.
2. Harmonogram robót
1) Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, jednak 
nie później niż w dniu przekazania placu budowy, przekaże Zamawiającemu:
a) Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zadania (Robót), określający terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót z uwzględnieniem koniecznej koordynacji robót związanych z przezbrojeniem istniejących sieci wg dokumentacji technicznej oraz 
z uwzględnieniem organizacji ruchu drogowego, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.
b) Plany Płatności (Harmonogram Rzeczowo - Finansowy) – 2 szt. dla Miasta Gminy Świnoujście i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem zakresu robót, o którym mowa w Umowie, zawierający "kamienie milowe" (zdarzenia w harmonogramie) określające stopnie zaawansowania robót.
2) Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował Harmonogram Realizacji Zadania oraz Plan Płatności i przedkładał je do akceptacji Zamawiającego w przypadku każdorazowej zmiany w celu ich omówienia podczas Rad Budowy. Ponadto na każdorazowy wniosek Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru Wykonawca będzie aktualizował Harmonogram Realizacji Zadania 
i przedkładał go do akceptacji Zamawiającego/Inspektorów Nadzoru. Dopuszcza się również możliwość aktualizacji Tabeli Elementów Rozliczeniowych na polecenie Inspektorów Nadzoru lub Zamawiającego. 

3. Przekazanie placu budowy
1) Przekazanie placu budowy nastąpi jednorazowo. Przy przekazaniu placu budowy Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże Zamawiającemu: 
a) wykaz sposobów zagospodarowania odpadów,
b) Programy Zapewnienia Jakości (PZJ) dla wszystkich rodzajów robót, opisujące m.in. przyjętą przez Wykonawcę technologię wykonania robót. PZJ powinien zapewnić zamawiającemu możliwość kontroli realizacji przedmiotu zamówienia m.in. poprzez bezzwłoczne przekazywanie zamawiającemu wszystkich bieżących dokumentów związanych z funkcjonowaniem PZJ oraz gwarantować prawo do akceptacji decyzji naprawy wad i skutków błędów popełnionych przez wykonawcę. PZJ powinien być zatwierdzony przez Zamawiającego/Inspektorów Nadzoru.

2) Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy przekaże Zamawiającemu inwentaryzację z placu budowy oraz okolicznych dróg sprzed rozpoczęcia robót (zdjęcia oraz filmy wideo wraz z opisem umożliwiającym lokalizację) w wersji elektronicznej.

3) Zamawiający na dzień przekazania placu budowy wyznaczy osoby pełniące nadzór inwestorski.

4) Zamawiający dokona przekazania placu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.
4. Utrzymanie Terenu budowy
1) Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 
do zagospodarowania Terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenia kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, a także odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementów i przywrócenia ich do stanu 
z dnia przejęcia placu budowy, w tym do ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada za stan terenu budowy 
do czasu zakończenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione oraz zapewnienie ochrony p.poż.,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy 
do dnia Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, 

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 
do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

f) zapewnienie w ramach zaplecza Wykonawcy (znajdującego się w obrębie placu budowy) - sali konferencyjnej o powierzchni umożliwiającej organizację Rad Budowy itp. oraz pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru z dostępem do energii elektrycznej,

g) zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji i budynków sąsiadujących 
z terenem budowy. Wykonawca w razie roszczeń z ich strony powinien je rozpatrywać 
i załatwiać bez zbędnej zwłoki. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, bądź opieszałość 
w załatwianiu roszczeń będzie upoważniała Zamawiającego do pokrycia kwot zaspokajających roszczenia z należnych płatności Wykonawcy.

h) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

i) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem; 
w szczególności należy zapewnić bezpieczną komunikację pieszą w ciągu dróg i ulic objętych czasową organizacją ruchu ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego przez teren robót. Ciągi piesze winny być wygrodzone w sposób ciągły w sposób uniemożliwiających ruch pieszych pod czynnym ruchem. Ciągi te winny być utwardzone 
i przystosowane do ruchu pieszego. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tymczasową organizację ruchu oraz komunikację zastępczą do czasu przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji, zgodnie z §6 ust. 20 Umowy.

3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego wskazanym przez Zamawiającego, dostępu na Teren budowy.

4) Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 

5) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca winien dbać o ład i czystość w obrębie terenu budowy, w tym zapewnić obsługę przez firmy sprzątające i zajmujące się wywozem nieczystości.

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające 
z prowadzenia robót budowlanych. 

8) W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym tj. od dnia 15 listopada do dnia 15 marca, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zimowego terenu budowy tj. odśnieżania 
i usuwania gołoledzi w obrębie Terenu Budowy. 

9) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w niniejszej Umowie, Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem 
nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). Powyższe nie wyklucza ponadto nałożenia kar 
na Wykonawcę zgodnie z warunkami umowy. 

10) Tymczasowe zajęcie terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt.

5. Raporty
1) W ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy 
od przekazania placu budowy, Wykonawca przedłoży dla Zamawiającego raport pisemny przedstawiający aktualny stan realizacji Przedmiotu Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających, a także zestawienie wykonanych do tej pory robót w formie TER. Raport będzie przekazywany w wersji drukowanej 
i elektronicznej. Szczegółowy zakres informacji, które powinny być objęte raportem, zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. 

2) Zamawiający może zwiększyć częstotliwość wykonywania raportów. 

6. Dokumentacja powykonawcza
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną Dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 2 egz., zawierająca w szczególności:

a) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.

b) oświadczenie kierownika budowy, które w przypadku nieistotnych zmian 
do zatwierdzonego projektu budowlanego powinno być również potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru:
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

c) protokoły z prób, sprawdzeń, pomiarów i badań, odbiorów.

d) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego 
z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 
i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

e) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności, receptury, świadectwa, jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowania materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla wbudowanych materiałów.

f) wykaz ilości i wartości robót zrealizowanych w ramach Umowy dla zakończonych Elementów Rozliczeniowych, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykaz należy sporządzić w rozbiciu wymaganym dla celów ewidencji środków trwałych - 2 egz.

g) recepty i ustalenia technologiczne.

h) dokumentację techniczno – ruchową, instrukcje użytkowania itp.

i) tabelaryczny wykaz zmian do projektów.

j) protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych.

k) Dzienniki Budowy i Karty Obmiaru (oryginały).

l) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
z STWiORB oraz PZJ (Program zapewnienia jakości).

m) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

n) inwentaryzację materiałów drogowych na przekazaniu placu budowy, protokół przekazania materiałów z odzysku na magazyn wskazany przez Zamawiającego, protokół likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania - całość potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

o) inne dokumenty wynikające z technologii robót, dokumentacji i specyfikacji technicznej.

2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań, zaświadczeń itp.. Dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy.

3) Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację powykonawczą, o której mowa w pkt 1 powyżej, sporządzoną w wersji elektronicznej na płytach CD/ DVD – 2 egz. Dokumentacja powinna być zapisana w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego tj. pliki tekstowe - docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe -xlsx, rysunki techniczne – dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem.

4) Dodatkową Dokumentację powykonawczą niezbędną do dokonania odbiorów branżowych, Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

8. Wykonawca uzgodni z Wydziałem Infrastruktury i Zieleni Miejskiej w Świnoujściu:

1) warunki spełnienia wymogów niezbędnych do odbioru ostatecznego robót realizowanych w pasie drogowym,
2) oczyszczenie terenu z wszelkich zalegających tam przeszkód, śmieci wraz z usunięciem 
i wywiezieniem ich z terenu budowy.

9. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

1) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej,
2) zgłaszanie Inspektorom Nadzoru/Przedstawicielowi Zamawiającego - odpowiednio wcześniej - robót ulegających zakryciu lub zanikających,
3) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia, jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
4) ścisła współpraca z zespołem Inspektorów Nadzoru, Nadzorem autorskim i Zamawiającym.

5) wykonanie oględzin poprzedzających wycinkę drzew celem ustalenia czy nie znajdują się na nich gniazda ptaków, 

6) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji geometrycznej oraz przeprowadzenie badań właściwości mechanicznych ustroju nośnego i podpór,

7) wykonanie, przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych, przekopów kontrolnych, przed i za obiektem, w celu zlokalizowania istniejącego oraz niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.
10.  Wycinka drzew. 

1) Zgodnie z Zarządzeniem nr 677/2014 Prezydenta Miasta Świnoujście z 10 grudnia 2014 r. 
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wywrotów oraz wycinki drzew stanowiących własność Gminy Miasta Świnoujście:

a) drewno pochodzące z drzew usuwanych z terenów nieruchomości gminnych stanowi majątek gminy,

b) Wykonawca jest zobowiązany do zakupu od Zamawiającego drewna pozyskanego 
z wycinku, którego cena zgodnie z szacunkiem brakarskim wynosi …… zł brutto.
c) Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę sprzedaży drewna na kwotę brutto określoną w ustępie powyżej. Zapłata ww. faktury zostanie dokonana metodą kompensaty (Zamawiający zapłaci Wykonawcy różnicę między kwotą faktury Wykonawcy zgodna z zał. nr 2.2 zakres rzeczowo finansowy, a ceną drewna określoną w pkt. 1) lit. b), chyba, 
że wartość drewna przewyższy wartość tejże faktury.
11. Materiały wybuchowe.

1) W przypadku zlokalizowania przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót niewybuchów 
i niewypałów, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać roboty oraz powiadomić Policję, Zamawiającego (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście) w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.
§6.

ODBIORY ROBÓT
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury przejściowej za wykonanie danego rodzaju robót, odbywające się nie częściej niż jeden raz w miesiącu – przy czym Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni 
od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo;

2) odbiór końcowy – warunki odbioru opisane są w niniejszym paragrafie;

3) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały Przedmiot Umowy.

3. Gotowość do odbioru końcowego, oznaczającą zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót objętych umową i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń 
i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie (dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy i brak sprzeciwu właściwego organu – jeżeli uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie konieczne).  

4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w §6 ust. 3 Umowy, Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu oraz ZWiK gotowość do dokonania odbioru wykonanych prac.

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż w terminie 14 dni roboczych 
od potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez Zespół Inspektorów Nadzoru. 

6. Jeżeli w ustalonym w Umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi tych prac 
do odbioru, to Zamawiający:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania Umowy - wezwie Wykonawcę do wykonania prac 
i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu, od dnia ustalonego zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy do dnia skutecznego odbioru,

2) jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona - może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu,

3) w celu zapewnienia wykonania Umowy - może zlecić dokończenie prac innemu wykonawcy, 
a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest stroną niniejszej Umowy.

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym m. in. terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub oświadczenie Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad 
i usterek. 

9. W razie niestawiennictwa Wykonawcy, prawidłowo zawiadomionego, na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru 
i sporządzenia jednostronnego protokołu. 

10.  Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego.

11.  Gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek zgłosić w dzienniku budowy przed ich zakryciem.

12.  W razie zakrycia robót bez odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego/ZWiK, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać czynności umożliwiające zbadanie robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

13.  Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio przy procedurze odbiorów częściowych, stanowiących podstawę do wystawienia faktur przejściowych, o których mowa w § 8 ust. 4 umowy.

14.  Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

15.  Na dzień odbioru końcowego Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą zgodnie 
z warunkami określonymi w § 5 ust. 6 Umowy. 

16.  Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót, dostarczenia niekompletnej dokumentacji powykonawczej, lub 
nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru. 

17.  Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczyna się bieg okresu rękojmi. 

18.  Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio przy procedurze odbiorów częściowych, stanowiących podstawę do wystawienia faktur przejściowych, o których mowa w § 8 ust. 4 Umowy.

19.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji.

20.  Przekazanie do eksploatacji nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

21.  Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunięcia wad lub usterek powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§7.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2.2 do Oferty – Zakres Rzeczowo Finansowy) ustala się na kwotę netto …………………………  (słownie złotych: …………….. zł) powiększoną o należny podatek VAT 23 % tj. ………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ……….. zł (słownie złotych: ……………….. zł), w tym:
i. dla zakresu obejmującego Budowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem (zakres Gminy) zgodnie z załącznikiem nr 2.2 – w wysokości ……………… brutto,

ii. dla zakresu obejmującego Modernizację sieci i przyłączy (zakres ZWiK) 
zgodnie z załącznikiem nr 2.2 – w wysokości ………………… brutto,

2. Zamawiający oraz ZWiK za wykonany Przedmiot Umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych robót. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 7 i § 8 niniejszej Umowy.
4. Maksymalna wartość wynagrodzenia nie przekroczy 105% wartości kwoty brutto podanej w ofercie, wymienionej w ust. 1 tj. kwoty …………………………………. (słownie złotych: ……………………)

5. W przypadku gdyby wynagrodzenie Wykonawcy ustalane zgodnie z ust. 2 miałoby przekroczyć kwotę określoną w ust. 4, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty na drodze aneksu do umowy.
6. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

7. Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

9. Strony ustalają, że wymieniona w ust.1 niniejszego paragrafu kwota może ulec zmianie na podstawie rozliczenia rzeczywiście wykonanych robót. Ilości określone w wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych (Kosztorysie Ofertowym) są ilościami szacunkowymi. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia będą ilości wykonanych robót na podstawie obmiarów potwierdzonych przez zespół Inspektorów Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowe zawarte 
w ofercie Wykonawcy (Kosztorys Ofertowy) stanowiący załącznik do niniejszej umowy, lub ceny jednostkowe ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 15-16 niniejszego paragrafu.

10.  Ceny wskazane w Kosztorysie Ofertowym (TER) obowiązują w okresie realizacji Przedmiotu Umowy i nie będą podlegały zmianie za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie. 

11.  Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

12.  W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadomy stopnia złożoności, rozmiaru oraz wymogów Przedmiotu Umowy, i że wartość Umowy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.

13. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz ZWiK pod rygorem nieważności.

14.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 8 oraz § 18 ust. 7 zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

1) jeżeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, okaże się że niektóre konieczne do wykonania prace (roboty) nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia przedstawicielowi Zamawiającego/ZWiK/Zespołowi Inspektorów Nadzoru;

2) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 1 ust. 8 Umowy (odpowiednio § 18 ust. 7) z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego/ZWiK kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych Sekocenbud dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu;

3) w kalkulacji Ceny jednostkowej Wykonawca winien uwzględnić:

a) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów bez kosztów zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz czynników produkcji koniecznych dla wykonania powyższych robót, nie wyższe niż średnie ceny określone w informatorach branżowych Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

b) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

4) W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego/ZWiK. 

15.  Jeżeli Cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego / ZWiK / Inspektora Nadzoru będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 15, Zamawiający/ZWiK/Inspektor Nadzoru wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

16.  Ceny jednostkowe określone w Kosztorysie Ofertowym obejmują całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkie ryzyka Wykonawcy z tym związane oraz całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu należytego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy. 

§8.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §7 będą faktury przejściowe oraz faktura końcowa wystawione za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu/ZWiK.

2. Wartość płatności uzależniona jest od stopnia zaawansowania rzeczowego robót. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół częściowego odbioru wykonanych robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót (Tabela Elementów Rozliczeniowych) zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego/ZWiK (stanowiący załącznik do faktury). Do każdej faktury przejściowej dodatkowo dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności itp.), szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robót. Faktury przejściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

4. Płatności przejściowe dokonywane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu i nie mogą przekroczyć 90% wartości niniejszej umowy wymienionej § 7 ust. 1. Protokół będzie załącznikiem do faktur przejściowych. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest Protokół Odbioru Końcowego potwierdzający, 
że wszystkie roboty objęte niniejszą Umową zostały zakończone, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego/ZWiK oraz Zespół Inspektorów Nadzoru.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie:

1) na podstawie faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury (wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami), przez Zamawiającego, 
na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy;
2) na podstawie faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury (wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami), przez ZWiK, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy.

7. Kopia podpisanego protokołu odbioru końcowego robót jest załącznikiem do faktury końcowej.

8. Faktury wystawiane przez Wykonawcę muszą zawierać następujące dane:

1) w zakresie Modernizacji sieci i przyłączy: Nabywca i Płatnik: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Hugo Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, NIP 8550024412;

2) w zakresie Budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem: Nabywca i Płatnik - Gmina Miasto Świnoujście z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, 
NIP 8550020644.
W każdym z zakresów wskazanych w pkt 1 – 2, wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę odrębnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z §6 Umowy.

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego/ZWiK.
10. Zamawiający oraz ZWiK może wstrzymać, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia 
o odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
11. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu/ZWiK, jako załączniki do faktur VAT:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego, 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

3) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów,

4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 2 i 3 niniejszego ustępu nie są wymagane 
w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.

12. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający/ZWiK dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata wg ust. 12 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający/ZWiK umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający/ZWiK może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego/ZWiK co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 12, Zamawiający/ZWiK potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§9.

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się 
za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany 
do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać 
w szczególności:

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową;

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy oraz z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie kosztorysowe), a ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy;

4) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą;

5) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót;

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 28 dni od dnia doręczenia faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

7) termin rękojmi, który nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej Umowie w § 10;

8) obowiązek, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od odbioru robót przez Zamawiającego;

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lud dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
z umowy o podwykonawstwo z wyłączeniem kaucji gwarancyjnej wpłacanej przez Podwykonawcę tytułem zabezpieczenia wykonania prac. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia określone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień określonych 
w ust 5. Załącznikiem do Umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

9. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

12. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy 
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym może nastąpić dopiero po wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a także po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zawarcie umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne 
z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie Umowy.

13. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na których 
nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację postanowień Umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający 
lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.

§10.

RĘKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy przez okres …. miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazania 
do eksploatacji. 
W przypadku wystąpienia wad i usterek przy odbiorze końcowym, bieg okresu rękojmi rozpoczyna się po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

2. Warunki rękojmi:

1) Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem,

2) w przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny,

3) w szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody,

4) powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie dokumentowej lub telefonicznej, a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady; termin, o którym mowa 
w pkt 2 liczony jest od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie dokumentowej,

5) w przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu,

6) Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

7) w sytuacji gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, Wykonawca zobowiązany ten termin uzgodnić 
z Zamawiającym,

8) termin rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania rękojmi,

9) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek,

10) w przypadku nie przystąpienia w terminie, o którym mowa w pkt 2, do usunięcia wad lub usterek, bądź nie usunięcia wad lub usterek w określonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoić roszczenie o zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego z zabezpieczenia,

3. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania rękojmi przeprowadzane będą co 12 miesięcy lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę pierwszego przeglądu gwarancyjnego strony ustalą w protokole końcowego odbioru robót. O konieczności przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w związku z zaistniałą potrzebą, Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

4. Po zakończeniu okresu rękojmi, w terminie 14 dni Strony dokonają ostatecznego odbioru robót, który będzie potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy
§ 11.

GWARANCJA

1. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości 
na Przedmiot Umowy. Okres gwarancji wynosi … miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazania do eksploatacji. W przypadku wystąpienia wad i usterek przy odbiorze końcowym, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek 
i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną Przedmiotu Umowy,

2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych 
w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia go przez Zamawiającego. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie dokumentowej lub telefonicznej, a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady. Termin, o którym mowa w zd. 1 liczony jest od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie dokumentowej.
4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwe jest wydłużenie terminu bezpłatnego usunięcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z  kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
6. Zapis ust. 5 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych.
7. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez względu 
na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu Umowy.

§12.

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz 
z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, powstałe w związku 
z realizacją Przedmiotu Umowy określonego w niniejszej Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, utrzymywana będzie w pełnej mocy i skuteczności podczas całego czasu realizacji Umowy, na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w dniu przejęcia placu budowy zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej Umowy. Jeżeli okres obowiązywania polisy będzie krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy, to Wykonawca w terminie   co najmniej 30 dni  przed upływem terminu ważności polisy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu nową polisę lub aneks przedłużający okres ubezpieczenia. 
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1 - 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na ww. warunkach na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy kosztami związanymi z zawarciem ww. umowy (może to również nastąpić poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy). 
4. Niezależnie od ww. postanowień, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot 
nie uznanych przez zakład ubezpieczeń w szczególności udziałów własnych, franszyz oraz limitów, 
do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.
§13.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu, przed podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości: …………………. (słownie złotych: …………………….). 
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

5. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach: 

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień 
art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

10.  W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy,

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.

11.  W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 

12.  W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedłuży ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu dowód dokonania tego przedłużenia. Brak przedłużenia ważności zabezpieczenie stanowi zawinioną przez Wykonawcę przerwę w realizacji robót i stanowi nienależyte wykonanie Umowy.

13.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

14.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.
15. Brak przedłużenia ważności zabezpieczenia zgodnie z ust. 12 wyklucza przedłużenie terminu realizacji niniejszej Umowy. 

§14.

OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Nadzór nad robotami sprawować będą (Kierownictwo budowy):

1) kierownik budowy – …,
2) kierownik robót drogowych - …; 
3) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - ….,

4) kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - …,

5) kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - …, 

6) kierownik robót ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu - ….
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie -  ............... tel. .................

3. Sprawy związane z Umową ze strony Zamawiającego koordynują:

1) Kierownik Projektu - Pan(i)..., tel...........;

2) Inżynier Rezydent – Pan(i)..., tel...........;
3) Zastępca Inżyniera Rezydenta – Pan(i)..., tel...........;

4) Inspektor Nadzoru branża … – Pani(i)…, tel………… .

5) Inspektor Nadzoru branża … – Pani(i)…, tel………… .

6) Inspektor Nadzoru branża … – Pani(i)…, tel………… ,
7) Inspektor Nadzoru branża … – Pani(i)…, tel………… ,

8) Inspektor Nadzoru branża … – Pani(i)…, tel………… ,

9) Inspektor Nadzoru branża … – Pani(i)…, tel………… ,
4. Strony ustalają, że w związku z obowiązkiem Wykonawcy do zapewnienia obecności kierownika budowy oraz kierownika robót drogowych § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo weryfikować spełnianie tego obowiązku. W przypadku stwierdzenia nieobecności na placu ww. osób Zamawiający zobowiązuje się w pierwszej kolejności skonstatować się telefonicznie odpowiednio z kierownikiem budowy lub kierownikiem robót drogowych w celu ustalenia przyczyn nieobecności, a następnie – jeżeli obecność będzie nieusprawiedliwiona telefonicznie - pisemnie zgłosić Wykonawcy stwierdzoną nieobecność określając dzień i godzinę w której dany kierownik był nieobecny. Wyczerpanie tej procedury daje Zamawiającemu podstawę do naliczenia kar umownych zastrzeżonych w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.
§15.

UMOWA O PRACĘ

1. Zamawiający zastrzega, że wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót wymienionych w kosztorysie (TER) muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
2. Wykonawca, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy, jest zobowiązany do złożenia wykazu osób, które będą realizować zamówienie i wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez Podwykonawcę, wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.

4. W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazach, o których mowa w ust. 2 oraz 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów osób wraz 
z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 5 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazów osób, o których mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga aneksu do umowy

5. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 
5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, przedstawić dowody zatrudnienia 
na podstawie umowy o prace osób wskazanych w wykazach, o których mowa w ust. 2 oraz 3. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są osobami wskazanymi 
w wykazach osób, o którym mowa w ust. 2 oraz 3.
§16.

RODO

1. Wykonawca oświadcza, że wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego oraz 
2. Naruszenie tak określonego obowiązku przez Wykonawcę uprawniać będzie Zamawiającego 
do odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o braku realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

§17.

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za niezapewnienie obecność kierownika budowy na placu budowy zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy, w wysokości 200,00 zł za każdą stwierdzoną nieobecność w danym dniu;
2) jeżeli dotyczy, za niezapewnienie obecności kierownika robót drogowych w wymiarze wskazanym w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy, w wysokości 200,00 zł za każdą stwierdzoną nieobecność w danym dniu; 

3) za niezapewnienie osób, o których mowa w § 4 ust. 5, bądź zapewnienie osób, o których mowa 
w § 4 ust. 5 Umowy, które jednak nie posiadają uprawnień bądź doświadczenia, o których mowa 
w tym przepisie, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
4) za nieterminowe dostarczenie Harmonogramu Realizacji Zadania (Robót) lub Planu Płatności zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy oraz każdej ich aktualizacji, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

5) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w odniesieniu do każdego z etapów, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 
ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownych terminów zakończenia każdego z etapów, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy;

6) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robót lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;

7) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy, która nie została uwzględniona 
w Harmonogramie Realizacji Zadania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień przerwy;

8) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 9 Umowy, w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie;

9) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie, z wyłączeniem sytuacji gdy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złożą oświadczenia z wnioskiem 
o bezpośrednią zapłatę;

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie;

11) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
2 000,00 zł za każde zdarzenie;

13) za nieterminowe dostarczenie któregokolwiek z raportów/informacji, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy, w terminach tam określonych, w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

14) za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

15) w przypadku nie złożenia Zamawiającemu w terminie w wykazu osób lub jego aktualizacji, 
o którym mowa w § 15 ust. 1 i 4 w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

16) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez osoby wskazane w wykazie, o którym mowa w § 15 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy w wysokości 1 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
17) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane 
w § 15 ust. 1 Umowy, w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

18) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dowodu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, 
o którym mowa w § 15 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy, w wysokości 1 500 zł za każdy dzień opóźnienia;

19) za brak wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót w celu doprowadzenia 
do zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 
w wysokości 3 000,00 zł za każde stwierdzone zdarzenie;

20) za niedoprowadzenie terenu budowy do należytego stanu odpowiadającego warunkom, określonym w § 5 ust. 4 Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, 
o którym mowa w §5 ust. 4 pkt 9, w wysokości 3 000,00 zł za każde stwierdzone zdarzenie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego w następujących sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) w przypadku braku przyznania Zamawiającemu dofinansowania na realizację Przedmiotu Umowy;

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

4) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w opóźnieniu z realizacją poszczególnych prac 
w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego do podjęcia robót, złożonego na piśmie i wyznaczenia dodatkowego terminu 14 dni;
5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego do podjęcia robót, złożonego na piśmie i wyznaczenia dodatkowego terminu 7 dni;
6) gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki 
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 3 – 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z ust. 1 pkt 14 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145a Pzp. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót (częściowego, końcowego lub ostatecznego), po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 7 dni;

2) upłynął termin 30 dni o daty wymagalności niezapłaconej faktury, przy czym za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, po uprzednim pisemnym wezwaniu 
i wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 7 dni;

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpi w ciągu 30 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniającej.

8. W powyższych przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku, według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, 
za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 pkt 1, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający;

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1, 
a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

10. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego. Potrącenie jest możliwe przed terminem wymagalności należności Wykonawcy. 

11.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary umowne. 

12.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki – w tym dniu;

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt 1 lub 2 bądź rozwiązania Umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
§18.

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 

1) zmianie terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zakresu świadczenia oraz sposobu spełnienia świadczenia;

4) zmianie osób wskazanych do realizacji zamówienia. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić:

1) w przypadku powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do uzyskania surowców bądź materiałów;

2) w sytuacji, gdy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, śniegu, wichury, ujemne temperatury uniemożliwiające zachowanie reżimów technologicznych, powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku oraz dokumentów wskazujących, 
że zachowanie wymogów technologicznych w danych warunkach atmosferycznych jest niemożliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz). Przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności prowadzenia robót z uwagi na warunki atmosferyczne;

3) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. odmienne od przyjętych w dokumentacji np. warunki gruntowo – wodne, odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów infrastruktury podziemnej, i będzie to miało wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi 
o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności prowadzenia robót wywołanej wystąpieniem nieprzewidzianych warunków realizacji;

4) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki gruntowe (w tym w szczególności kolizje 
z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych 
z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunkami geologicznymi, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności), przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niezbędnemu 
do usunięcia nieprzewidzianych warunków gruntowych;
5) w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy;
6) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza Przedmiot Umowy, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, przy czym przedłużenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wykonania robót zamiennych;

7) w sytuacji, gdy podczas wykonywania robót wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów, prowadzenia badań archeologicznych lub architektonicznych i będzie to miało wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym przedłużenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do usunięcia niewybuchów lub niewypałów;

8) w sytuacji, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych Przedmiotem Umowy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym przedłużenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wykonania robót dodatkowych;

9) w sytuacji, gdy Zamawiający podejmie decyzję o realizacji zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy,  przy czym przedłużenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wykonania robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych;

10) w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego 
i Wykonawcy skutkujących niemożnością terminowego realizowania robót;

11) w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie postanowień Umowy do aktualnego stanu prawnego, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do dostosowania Umowy 
do nowo obowiązującego stanu prawnego;

12) w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną 
do uzyskania ww. decyzji, zezwoleń bądź uzgodnień;

13) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,   przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności prowadzenia robót wywołanej wystąpieniem nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych. 

4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach:

1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót dodatkowych 
lub zamiennych, 

2) zmiany urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona 
w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

3) w przypadku wystąpienia okoliczności korzystnych dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności umożliwiających obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na wykonanie Umowy, 

4) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu 
w zakresie znalezisk archeologicznych i architektonicznych, występowania niewybuchów 
lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę części robót, z przyczyn od stron niezależnych (zmniejszenie umownego zakresu robót), a w szczególności w razie wykonania części robót przez inny podmiot, Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu o wynagrodzenie za niewykonane roboty. Za prace niewykonane przez Wykonawcę Strony uznają roboty wykonane przez inny podmiot, stwierdzone w protokole sporządzonym przez Zamawiającego 
i ten podmiot oraz określającym koszt wykonania tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas zmniejszeniu o koszt wykonania robót określony w protokole, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, mogą nastąpić, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):

1) okoliczności korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, 
w szczególności umożliwiających obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego 
na wykonanie Umowy, 

2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

4) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów 
lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

7. Każda ze wskazanych w ust. 6 pkt od 1 - 4 zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia 
na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. Zmiana polegająca na zmianie osób wskazanych w ofercie do realizacji Umowy, następować może 
na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do niniejszej umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że:

1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub 

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy, w przypadku gdy Umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

11.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, 
w  którym nastąpiła zmiana. 

12.  W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1 powyżej, wartości brutto należnego wynagrodzenia ulegną zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT obliczonego według nowo obowiązujących przepisów. W dniu podpisania Umowy stawka podatku VAT wynosi 23 %. 

13.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 2 powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

14.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 3 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego. 

15.  Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 powyżej, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3 powyżej.
16.  Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem. 

17.  Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§19.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelką korespondencję dla Zamawiającego dotyczącą niniejszej umowy (w tym faktury) należy doręczać na adres: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych 
w ww. ustawie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, rachunku bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu do korespondencji pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne na adres dotychczasowy.

6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1) Tabela Elementów Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy) stanowiąca załącznik nr 1 
do niniejszej umowy, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym dokumentacja projektowa,

3) Oferta Wykonawcy.
7. Wszelkie zmiany Umowy lub oświadczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 
1 egzemplarz dla ZWiK i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY



ZWiK        

                         WYKONAWCA
Załączniki:

1) Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym dokumentacja projektowa i dokumentacja towarzysząca (decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, itp.),

3) Oferta Wykonawcy.
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